

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").

1. - Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Městský obvod Lhotka
U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava – Lhotka
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27-1651021379/0800
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený: Josef Šrámek, starosta
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: KARO inženýrské sítě s. r. o.
Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 107-4456630287/0100
IČO: 26826470
DIČ: CZ26826470
zastoupený: Ing. Ondřej Vichtora, jednatel společnosti

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka 25941
(dále jen "zhotovitel")

2. - Předmět smlouvy

"Prodloužení zatrubnění potoka"

2.1. Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny zjednodušenou projektovou dokumentací objednatele, která je závazným podkladem této smlouvy.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.3. Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu ve výši dohodnuté v článku 3. této smlouvy.

3. - Cena

3.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla.

Cena díla bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH")	129 903,09 Kč
DPH 21%	27 279,65 Kč
Cena vč. DPH	157 182,74 Kč

Přijaté plnění nebude sloužit k ekonomické činnosti, ale výhradně veřejné správě, a nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Smluvní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku této smlouvy je stanovena oceněným nabídkovým rozpočtem stavby, který je nedílnou součástí výběrového řízení.

4. – Doba a místo plnění

4.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění v rozsahu podle článku 2. této smlouvy bude realizován do **3 týdnů** od předání a převzetí staveniště.

Místo plnění - pozemky parc. č. 166 a parc. č. 892, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, v rozsahu projektové dokumentace.

4.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště včas a se všemi náležitostmi. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis o předání a převzetí staveniště.

4.3. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních povinností.

5. – Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

5.1. Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem provedeny v souladu se zjednodušenou projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr a touto smlouvou a se všemi platnými zákonnými ustanoveními týkajícími se tohoto typu staveb, jakož i v souladu se všemi platnými předpisy a normami, které se k tomuto typu staveb vážou. Zhotovitel je rovněž povinen upozornit na veškeré nedostatky zjednodušené projektové dokumentace, které by mohly vést ke snížení kvality prováděných prací, eventuálně by mohly jinak poškodit výsledné dílo.

5.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, likvidovat na svůj náklad a nebezpečí odpady vzniklé jeho činnostmi způsobem dle platných obecně závazných právních předpisů, případně obecně závazných vyhlášek obce, v jejímž katastrálním území se staveniště nachází, a odpovídá za řádné zabezpečení staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vlastních zaměstnanců i třetích osob.

5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to buď sám, nebo prostřednictvím osoby zajišťující technický dozor investora. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi dle této smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla nebo plnil jiné povinnosti a závazky vyplývající pro něj z této smlouvy.

5.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací a dodávek, které budou při dalším postupu prací zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku, alespoň tři pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole těchto prací, má se zato, že s jejich provedením souhlasí.

5.5. Objednatel je oprávněn kdykoliv vyzvat zhotovitele ke kontrole prací a dodávek, které byly v dalším průběhu prací zakryty, a to i v případě, že objednatel s jejich provedením souhlasil, a zhotovitel je povinen takovou kontrolu provést nebo umožnit. Prokáže-li se, že práce a dodávky byly provedeny řádně, nese objednatel náklady spojené s jejich odkrytím.

5.6. Zhotovitel je povinen vést o průběhu dodávek a prací na díle stavební deník, který musí být na stavbě kdykoliv přístupný objednateli, osobě provádějící technický dozor investora, osobě provádějící autorský dozor projektanta a dalším osobám, které jsou oprávněny do něj nahlížet nebo do něj činit záznamy.

5.7. Požadavky na schválení změn v provádění díla oproti zjednodušené projektové dokumentaci zapíše zhotovitel do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny před plánovaným dnem jejich provedení. Změna provádění díla musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami na základě písemného dodatku k této smlouvě.

5.8. Inženýrské sítě zaznamenané ve zjednodušené projektové dokumentaci nebo zápisu o předání a převzetí staveniště vytýčí na svůj náklad a nebezpečí zhotovitel. Zhotovitel však neodpovídá za škody jím způsobené na inženýrských sítích a jiných podzemních vedeních, které nejsou zakresleny ve zjednodušené projektové dokumentaci, popřípadě nejsou prokazatelně uvedeny objednatelem v zápisu o předání a převzetí staveniště.

5.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je technický dozor objednatele oprávněn zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen se k těmto zápisům vyjádřit a v případě jejich oprávněnosti zjednat bez zbytečného odkladu nápravu. Pokud budou na stavbě organizovány kontrolní dny, je zhotovitel povinen zabezpečit účast svých odpovědných zaměstnanců.

5.10. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

5.11. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené zjednodušenou projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a touto smlouvou.

6. – Záruční doba, odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců. Tato záruka za jakost se vztahuje i na práce nebo dodávky prováděné subdodavatelsky. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedeného díla objednateli.

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3. Objednatel je oprávněn a povinen vady díla u zhotovitele reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby. V reklamaci, která musí mít písemnou formu, objednatel reklamované vady díla popíše, nebo uvede, jak se projevují. Zhotovitel se zavazuje, že oprávněné reklamované vady díla odstraní bez zbytečného odkladu.

7. – Fakturace a platební podmínky

7.1. Splatnost faktury za provedené dílo je 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

7.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura bude mimo jiné obsahovat i tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IC: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Městský obvod Lhotka
U Splavu 76/14A
725 28 Ostrava – Lhotka

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

7.3. K faktuře (dílčí nebo konečné) musí být přiložen soupis provedených prací a dodávek schválený objednatelem. Podkladem pro vystavení konečné faktury je zápis o předání a převzetí díla.

7.4. Případné vícepráce je zhotovitel oprávněn provést jen po dohodě s objednatelem a na základě dodatku k této smlouvě, v němž bude sjednán jejich věcný rozsah a cena za jejich provedení, jinak nemá zhotovitel nárok na jejich úhradu.

8. – Smluvní pokuty

V případě nesplnění povinnosti (závazku) podle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že dotčená strana je oprávněna účtovat provinivší se straně smluvní pokuty, a to:

8.1. Objednatel zhotoviteli za každý den prodlení s dokončením díla dle článku 4. odst. 1 této smlouvy ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH.

8.2. Zhotovitel objednateli 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení v úhradě faktury.

9. – Závěrečná ujednání

9.1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

9.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují vlastnoručními podpisy. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu o dílo podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

9.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

9.6. Doložka platnosti právního jednání podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

- o uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Lhotka dne 22. února 2021 svým usnesením č. 42/469/21.

V Ostravě dne: 5. březen 2021

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Josef Šrámek
starosta

.....
Ing. Ondřej Vichtora
jednatel společnosti