

# SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2017/007

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [redacted] TP pro SC (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Reno Šumava a.s.**

IČO: 600 71 346

DIČ: CZ60071346

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684

sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

zastoupený: [redacted] předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Rekonstrukce LC Přes Královák a U Dvou dubů evidenční číslo zakázky S928/2017/007, a to dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí .
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby ,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení ,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům ,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením ,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III. Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.5.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.4.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

### IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 478 380 Kč bez DPH, slovy dva miliony čtyři sta sedmdesát osm tisíc tři sta osmdesát korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.  
  
Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## **VI.**

### **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podíli-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Pavla Řimnáče ml., telefon: 602 160 529, e-mail: rimnaccp@lstb.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.



18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 2 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 2 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.  
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 2 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu

oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že

požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1.4.2017, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31.8.2017, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodloužení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodloužení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### XIII.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Vlachově Březi dne 14.2.2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 16-02-2017

# Slepý rozpočet stavby

Datum: 24.1.2017

Stavba : 001-0801-332

Rekonstr. lesní cesta Přes Královák a U Dvou dubů

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 478 380,00
DPH	21 %	520 460,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>2 998 840</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO101 Rekonstrukce lesní cesty Přes Královák	1 067 512	0	882 242	185 271	35,6
SO102 Rekonstrukce lesní cesty U Dvou dubů	1 931 327	0	1 596 138	335 189	64,4
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>2 998 840</b>	<b>0</b>	<b>2 478 380</b>	<b>520 460</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO101	Rekonstrukce lesní cesty Přes Královák	1 067 512	0	882 242	185 271	35,6
SO102	Rekonstrukce lesní cesty U Dvou dubů	1 931 327	0	1 596 138	335 189	64,4
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>2 998 840</b>	<b>0</b>	<b>2 478 380</b>	<b>520 460</b>	<b>100,0</b>


## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Údržba a čištění příjezdových komunikace	0
Dokumentace skutečného provedení	0
Statická zatěž.zkouška na pláni nebo konstr.vrstvě	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Údržba a čištění příjezdových komunikací	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Kopie -	JKSO	
Objekt		SKP	
SO101	Rekonstrukce lesní cesty Přes Královák	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
001-0801-332	Rekonstr. lesní cesta Přes Královák a U Dvou dubů	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	882 242	Údržba a čištění příjezdových komunikace	0
Z	PSV celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	0
R	M práce celkem	0	Statická zatěž zkouška na pláni nebo konstr.vrstvě	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	882 242	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		882 242	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		882 242	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
				
Základ pro DPH	21,0 %		882 242 Kč	
DPH	21,0 %		185 271 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 067 513 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	001-0801-332 Rekonstr. lesní cesta Přes Královák a U Dvů	Rozpočet :
Objekt :	SO101 Rekonstrukce lesní cesty Přes Královák	Kopie -

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	135 875	0	0	0	0
5 Komunikace	485 957	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	150 106	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	61 586	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20 807	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 411	0	0	0	0
VN Vedlejší a ostatní náklady	17 500	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>882 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Údržba a čištění příjezdových komunikace			0	0
Dokumentace skutečného provedení			0	0
Statická zatěž. zkouška na pláni nebo konstr.vrstvě			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	001-0801-332 Rekonstr. lesní cesta Přes Královák a U	Rozpočet:
Objekt :	SO101 Rekonstrukce lesní cesty Přes Královák	Kopie -

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>										
1	113107123R00	Odstanění podkladu pl. 200 m <sup>2</sup> kam. drcené tl. 30 cm nestmelené vrstvy vozovky:100	m <sup>2</sup>	100,00	9,84	984,00			-0,40000	-40,00
2	113108405R00	Odstanění podkladu pl. nad 50 m <sup>2</sup> , živice tl.5 cm	m <sup>2</sup>	100,00	23,44	2 344,00			-0,11000	-11,00
3	113108442R00	Rozrytí krytu kameňovo bez zhut. se žhvč. pojivem komunikace st.0.000.00-0.855.00:(3.00*955)-100	m <sup>2</sup>	2 765,00	7,40	20 461,00				
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m <sup>3</sup> pro aktivní zónu:100*0,25	m <sup>3</sup>	187,60	37,12	6 963,71				
		pro skládku dřeva ve st. 0.380.00-0.420.00:40*9*0,3		25,00						
		slazdy:(30+120+30+31+30+32)*0,2		108,00						
5	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m <sup>3</sup>	187,60	1,25	234,50				
		25		25,00						
		108		108,00						
		54,6		54,60						
6	132201112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m <sup>3</sup> .STROJNĚ objem 0,2m <sup>3</sup> /m:	m <sup>3</sup>	394,40	152,03	53 879,43				
		pravý příkop:(385+10+199+10+267)*0,2		174,20						
		levý příkop:(202+187+349+151,5+11,5)*0,2		180,20						
7	132201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m <sup>3</sup>	354,40	1,25	443,00				
8	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m <sup>3</sup> .STROJNĚ propustky (4ks):(7+11+8+7)*2,0*1,0	m <sup>3</sup>	90,00	214,64	19 317,60				
		čelis propustků (cca 3m <sup>3</sup> /ks):3,0*8		24,00						
9	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m <sup>3</sup>	90,00	1,25	112,50				
10	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m 108+25+54,6	m <sup>3</sup>	187,60	43,14	8 083,06				
11	181006113R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm rozprostř.náspy:187,6/0,2	m <sup>2</sup>	3 160,00	6,48	20 476,80				
		rozprostř.zeminy podél cesty:354,4/0,2		938,00						
		výkopek pro propustky:90/0,2		1 772,00						
12	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhrubněním 100+273+360	m <sup>2</sup>	733,00	3,90	2 865,50				
				733,00						

Celkem za		1 Zemní práce				135 875,11			
Díl: 5	Komunikace								
13	Podklad z kameniva drobného 63-125 mm, tl. 25 cm pro aktivní zónu:100	m2	100,00	125,87	12 587,00	0,48167	48,17		
14	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	100,00	75,79	7 579,00	0,27994	27,99		
15	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	100,00	75,79	7 579,00	0,27994	27,99		
16	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm sjezdů - plocha:30+120+30+31+30+32	m2	273,00	99,99	27 297,27	0,37080	101,23		
17	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm skládka dřeva st. 0,380.00-0,420.00:40*9	m2	360,00	124,18	44 704,80	0,46168	166,20		
18	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 10 cm (fr.0-32) 2*0,15*955	m2	286,50	50,47	14 459,66	0,18776	53,79		
19	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2 6kg/m2	m2	2 865,00	25,01	71 653,65	0,02161	61,91		
20	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 7kg/m2	m2	2 865,00	28,35	81 222,75	0,02863	76,01		
21	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm komunikace st. 0,000.00-0,955.00:3,0*955	m2	100,00	115,27	11 527,00	0,22501	22,50		
22	Makadam penetr. jemný, kamen. hrubé z asfaltu, 4 cm Mezisoušeň	m2	2 765,00	74,99	207 347,35	0,10126	279,98		
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>					<b>485 957,48</b>		<b>865,78</b>		
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci								
23	Rímky zdi a valů z betonu C 25/30 8*10,55*1,5*0,1	m3	0,66	3 323,08	2 193,23	2,54278	1,68		
24	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	8,00	7 920,99	63 367,92	7,02750	56,22		
25	Obetonování trub propustku bet. C 20/25 1,25*4	m3	5,00	3 193,89	15 969,45	2,53538	12,68		
26	Zřízení propustku z plastových trub do DN 500 mm 6*6*7+10	m	29,00	829,71	24 061,59	0,79522	23,06		
27	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. závitkou	m	18,00	173,85	3 129,30	0,00430	0,08		
28	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,00	81,24	1 462,32				
29	Čištění stávajících propustků DN400:17 DN600:1*5	m	12,00	1 250,00	15 000,00	1,61679	19,40		
30	Trubka kanál. korug. 10 DN 400x600mm PP (6+6*7+10)/6	kus	4,83	5 156,25	24 921,70	0,04897	0,24		
<b>Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>150 105,52</b>		<b>113,35</b>		

Dokončovací práce inženýrských staveb										
Díl: 93	938909111R0V	Odstranění nánosu s povrchu ze sítědu		m2	2 865,00	20,63	59 104,95			
		komunikace st.0.000.00-0.955.00:(3.00*955)			2 865,00					
	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm		m2	286,50	8,66	2 481,09			-36,10
		2*0,15*955			286,50					
<b>Celkem za</b>	<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>									<b>-36,10</b>
Díl: 99	998222011R00	Staveništní přesun hmot		t	979,13	21,25	20 806,56			
		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kaméniva								
<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>									<b>20 806,56</b>
Díl: D96	979082213R00	Přesuny sutí a vybouraných hmot		t	87,10	15,86	1 381,39			
		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km (hmotnost nánosu krajnic a propustků)								
	979082219R00	Připíatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km		t	87,10	6,25	544,37			
	979082212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky		t	87,10	66,17	5 763,34			
	979097115U00	Składkovné - ostatní zeminy (upřesnit dle skutečnosti)		t	87,10	31,25	2 721,84			
<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>									<b>10 410,94</b>
Díl: VN	38 01	Vedlejší a ostatní náklady		kpl	1,00	6 250,00	6 250,00			
	39 02	Údržba a čštění příjezdových komunikací		ks	1,00	6 250,00	6 250,00			
	40 03	Dokumentace skutečného provedení stavby		ks	2,00	2 500,00	5 000,00			
		Statická zatěžovací zkouška na pláni nebo konstrukční vrstvě								
<b>Celkem za</b>	<b>VN Vedlejší a ostatní náklady</b>									<b>17 500,00</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Kopie -	JKSO	
Objekt		SKP	
SO102	Rekonstrukce lesní cesty U Dvou dubů	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
001-0801-332	Rekonstr. lesní cesta Přes Královák a U Dvou dubů	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 596 138	Údržba a čištění příjezdových komunikací	0
Z PSV celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	0
R M práce celkem	0	Statická zátěž zkouška na pláni nebo konstr.vrstvě	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 596 138	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 596 138	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 596 138	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	1 596 138 Kč
DPH	21,0 %	335 189 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 931 327 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	001-0801-332 Rekonstr. lesní cesta Přes Královák a U Dvů	Rozpočet :
Objekt :	SO102 Rekonstrukce lesní cesty U Dvů dubů	Kopie -

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	159 763	0	0	0	0
5 Komunikace	988 778	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	229 948	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	128 169	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 865	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	40 390	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 726	0	0	0	0
VN Vedlejší a ostatní náklady	17 500	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 596 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Údržba a čištění příjezdových komunikací			0	0
Dokumentace skutečného provedení			0	0
Statická zatěž. zkouška na pláni nebo konstr.vrstvě			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

# Slepý rozpočet

Stavba : 001-0801-332 Rekonstr. lesní cesta Přes Královák a U Rozpočet: Kopie -  
 Objekt : SO102 Rekonstrukce lesní cesty U Dvou dubů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>										
1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	10,00	139,35	1 393,50	0,00005	0,00		
2	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm nesmělelé vrstvy vozovky:100	m2	100,00	9,84	984,00			-0,40000	-40,00
3	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, žvlče tl.5 cm	m2	100,00	23,44	2 344,00			-0,11000	-11,00
4	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	5 877,00	7,40	43 489,80				
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 výkop pro aktivní zónu:100*0,25 výkop pro skladku dřeva :0,3*180+120+185+477 sjezdy:(30+30+78+30+50+45+22)*0,2 rozjezd v ZU:177	m3	402,10	37,12	14 925,95				
6	122202205R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3 25+314,1+63	m3	402,10	1,25	502,63				
7	132201112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ 0,2m3/m. pravý příkop:225*0,2 levý příkop:(117+52+105+10+180+10+113+10+33)*0,2 rozjezd v ZU:80*0,2	m3	187,00	152,03	28 429,61				
8	132201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	187,00	1,25	233,75				
9	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ propustky (4ks):(7+7+11)*2,0*1,0 čela propustků (cca 3m3/ks):3,0*8	m3	88,00	214,64	18 888,32				
10	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	88,00	1,25	110,00				
11	162201451R00	Vodorovné přemístění pařezů Ø 30 cm do 2000 m	kus	10,00	68,28	682,80				
12	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopy z hor.1-4 do 2000 m 25+314,1+63	m3	402,10	43,14	17 346,59				
13	174201201R00	Zásyp jam po pařezech Ø 30 cm	kus	10,00	337,71	3 377,10				
14	181006113R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	3 385,50	6,48	21 938,04				





27	919441221R00	Celo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	6,00	14 527,12	87 162,72	16,78787	100,73
28	919536111R00	Obetonování trub propustku bet. C 20/25	m3	5,00	3 193,89	15 969,45	2,53538	12,88
		1,25*4		5,00				
29	919571113R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 500 mm	m	6,00	829,71	4 978,26	0,79522	4,77
		1*6		6,00				
30	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	22,00	754,76	16 604,72	0,94307	20,75
		8*8+10		22,00				
31	919721211R00	Dílační spáry ukládané vyplněné asfalt. závlakov	m	18,00	173,85	3 129,30	0,00430	0,08
32	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,00	81,24	1 462,32		
33	919794441RVL	Čištění stávajících propustků	m	18,00	1 250,00	22 500,00	1,61679	29,10
		DN400.5+8+5		18,00				
34	28614294	Trubka kanal. korug. 10 DN 400x6000mm PP	kus	1,00	5 156,25	5 156,25	0,04897	0,05
35	28614296	Trubka kanal. korug. 10 DN 600x6000mm PP	kus	3,67	14 537,50	53 304,65	0,12120	0,44
		22/6		3,67				
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>229 947,81</b>		<b>185,59</b>
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						
36	938909111R0V	Odstranění nánosu s povrchu ze středu	m2	5 977,00	20,63	123 305,51		
		komunikace st.0,000.00-1,271.00-1271*3		3 813,00				
		komunikace st.1,281.00-1,930.00,649*3		1 947,00				
		komunikace st.1,271.00-1,281.00-10*4		40,00				
		rozjezd v ZU:177		177,00				
		Meziosočet		5 977,00				
37	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	561,60	8,66	4 863,46		-0,12600
		(2*0,15*1930)+(2*0,15*30)-(24*25+37*53)*0,15		561,60				-70,76
	<b>Celkem za</b>	<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>128 168,97</b>		<b>-70,76</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukci</b>						
38	968008112R00	Bourání trubiho propustku z trub DN do 50 cm	m	10,00	1 586,50	15 865,00		-0,98000
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukci</b>				<b>15 865,00</b>		<b>-9,80</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
39	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenniva	t	1 900,69	21,25	40 389,62		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>40 389,62</b>		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
40	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km (hmotnost nánosu krajnic a propustků)	t	131,56	15,86	2 086,57		
41	979082219R00	Připlatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	131,56	6,25	822,26		
42	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	131,56	66,17	8 705,43		
43	979097115U00	Skladkovné - ostatní zeminy (upřesnit dle skutečností)	t	131,56	31,25	4 111,30		
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>15 725,56</b>		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						

44	01	Udržba a čistění příjezdových komunikací	kpl	1,00	6 250,00	6 250,00		
45	02	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	6 250,00	6 250,00		
46	03	Statická zatěžovací zkouška na pláni nebo konstrukční vrstvě	ks	2,00	2 500,00	5 000,00		
<b>CELKEM ZA</b>		<b>VN Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>17 500,00</b>		