
AVU-685/2021 

Příkazní smlouva 

NA VÝKON INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ 

při realizaci stavby „AVU - Rekonstrukce budovy s ateliéry v ul.Jana Zajíce“, 

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012Sb, 

občanského zákoníku v platném znění. 

I. 
Smluvní strany: 

 

1. Akademie výtvarných umění v Praze 
Sídlo: U akademie 4, 172 00 Praha 7 

zastoupená: ve věcech 

technických: 

 

IČ: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

60461446 

CZ60461446 

 

(dále jen "Příkazce")  

a 
 

2. ARTENDR s.r.o. 

právní forma: 

zastoupený: 

 

sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

Zapsán: 

Nádražní 67, 281 51 Velký Osek 

24190853 

CZ24190853 

v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

187147 

Bankovní spojení:  

(dále jen „ Příkazník“) 
 



II. 
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Předmět smluvního závazku 

1. Příkazník se zavazuje, že jménem Příkazce obstará a zařídí na jeho účet záležitosti spojené s 

výkonem: 

1.1 inženýrských činností v průběhu zpracování projektové dokumentace; 

1.2 organizace a administrace veřejných zakázek; 

1.3 inženýrských činnosti při realizaci stavby a výkon inženýrské činnosti po dokončení stavby, 

souhrnně výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), v souladu s § 152 odst. 4 a § 

153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“); 

1.4 činnosti koordinátora BOZP (dále jen KBOZP) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb.; 

2. Hlavním úkolem Příkazníka je pečovat o kvalitní, včasné a hospodárné provádění prací a 

dodávek, a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby (s dokumentací pro 

provedení stavby), stavebním povolením a se smluvními podmínkami výstavby s vybraným 

zhotovitelem stavby. 

3. Příkazník je zodpovědný za archivaci všech písemností a písemných materiálů (v papírové, či 

digitální formě) se stavbou souvisejících. 

4. Příkazník se zavazuje k inženýrské činnosti v průběhu zpracování projektové dokumentace. 
K jeho povinnostem zejména patří: 

a) zajišťování činnosti „řízení a optimalizace nákladů akce“, které povede k optimalizaci řešení 

obnovy Školy architektury, 

b) vedení pravidelných kontrolních dnů s pořizováním zápisu z jednání a s kontrolou plnění úkolů 

a termínů plnění, 

c) doporučení postupu další přípravy projektu, 

d) dohled nad implementací návrhů a požadavků AVU do projektové dokumentace, 

e) pracovní jednání se zástupci AVU a zpracovatele projektové dokumentace, 

f) návrhů vedoucích k eventuálním úsporám a zkrácením lhůt zpracování projektové dokumentace 

g) zpracovávání statistických podkladů a výkazů týkajících se realizace investičního záměru. 

5. Příkazník se zavazuje k činnosti technického dozoru stavebníka na staveništi. Kjeho 

povinnostem zejména patří: 

a) protokolární předání a převzetí staveniště, 

b) účast na provádění předepsaných zkoušek dle schválených technologických postupů a zkoušek, 

c) kontrolu prací později nepřístupných a zakrytých, 

d) kontrolu prováděných prací a dodávek, 

e) protokolární přejímání dokončených prací a dodávek od zhotovitele, 

f) kontroluje protokoly o vadách a nedodělcích a jejich odstraňování, 

g) zápisy ve stavebním deníku a odpovídá za archivaci vlastních kopií, 

h) převzetí dokumentů, dokladů a dokumentace skutečného provedení pro kompletaci díla před 

podáním žádosti o kolaudaci,
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Současně se Příkazník zavazuje k detailnímu seznámení se s předanou realizační dokumentací, případně 

dodavatelskou (výrobní) dokumentací. 

Příkazník se zavazuje provádět převzetí dokončených stavebních prací a dodávek a bude zodpovědný za 

jejich správnost a soulad s přílohami dodavatelské smlouvy (rozpočet stavby). 

Příkazník dále zabezpečuje 

- sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými ve 

smlouvě o dílo, 

- organizaci a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, 

které souvisí s prováděním stavby, 

- dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a případného opatření státního 

stavebního dohledu po dobu realizace stavby, 

- péči o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, 

- spolupráci s projektantem provádějícím autorský dozor, 

- koordinaci požadavků autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele, 

- vedení a aktualizaci písemností souvisejících s čerpáním finančních prostředků, 

- kontrolu čerpání nákladů, 

- projednání dodatků a změn, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby, 

ostatní dodatky a změny předkládá s vlastním vyjádřením investorovi, 

- informování investora o všech zjištěných závažných okolnostech souvisejících s realizací 

stavby, 

- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s 

podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k účetní likvidaci investorovi, z 

hlediska věcné náplně - podle skutečně provedených prací, 

- spolupráci s projektantem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných 

závad projektu, 

- uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění provozu (užívání) dokončené stavby, 

- hlášení archeologických nálezů, 

- spolupráci s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo zamezení vzniku 

škod, 

- kontrolování postupu prací podle časového harmonogramu stavby, 

- upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí 

podle smlouvy o dílo, 

- kontrolování uskladnění dodávek materiálu na staveništi, 

- kontrolu a převzetí všech dokladů geodetického zaměření, 

- kontrolu a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení 

jejího případného doplnění, 

- organizační zajištění přejímajícího řízení, 

- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně 

stanovení termínu jejich odstranění, účast na jednání o odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení 

protokolu o předání a převzetí stavby, 

- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých 

termínech, 

- kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem, 

- účast na kolaudačním řízení 

- zpracování podkladů, dokumentů a výkazů dle požadavků poskytovatele dotace. 

6. Příkazník se zavazuje k činnosti akreditovaného koordinátora BOZP na staveništi. K jeho 

povinnostem zejména patří: 
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- zpracování Plán BOZP, 

- ohlášení zahájení stavby IBP, 

- zpracování požadavků na BOZP a v průběhu realizace stavby. 

- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 

zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 

předcházet vzniku nemocí z povolání, 

- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 

zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování 

bezpečného provádění prací, 

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 

nebo činností, 

- sleduje provádění prací na staveništi, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez 

zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, 

- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž je přizván stavebním úřadem, 

- dle potřeby nebo když j e přizván se zúčastňuj e kontrolních dnů, 

- sleduje dodržování Plánu BOZP, projednává opatření a termíny k nápravě zjištěných 

nedostatků, 

- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž prokazatelně 

upozorňujeme zhotovitele, a dále zapisujeme údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 

nedostatky odstraněny. 

7. Příkazník je povinen: 

a) postupovat při výkonu inženýrské činnosti v průběhu zpracování projektové dokumentace, v 

průběhu výkonu TDS a KBOZP poctivě a pečlivě podle svých schopností, s odbornou péčí dle 

pokynů Příkazce a v souladu s jeho zájmy, použít přitom každého prostředku, kterého vyžaduje 

povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce, 

b) písemně oznamovat Příkazci všechny okolnosti, které zjistil při výkonu inženýrských činností a 

jež mohou mít vliv na pokyny Příkazce, 

c) písemně upozorňovat Příkazce na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že Příkazce i přes 

upozornění Příkazníka na splnění pokynů trvá, Příkazník se v odpovídajícím poměru zprošťuje 

odpovědnosti za úspěch výkonu inženýrské činnosti a za vady jím poskytovaného výkonu, 

d) zařizovat záležitost v souladu s podklady a s pokyny Příkazce; pokud nebyl pokyn vydán 

písemně, je nutno ústní pokyn písemně potvrdit. Od pokynů Příkazce se může Příkazník 

odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a Příkazník nemůže včas obdržet jeho 

souhlas. 

8. Příkazce je povinen: 

a) na výzvu Příkazníka se zúčastnit důležitých jednání, předat Příkazníkovi případné další 

informace a doklady, pořízené v průběhu zařizování záležitosti, 

b) poskytovat Příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitosti, 

c) poskytnout Příkazníkovi přiměřené pracoviště nutné k výkonu jeho činnosti. 

Příkazci jsou vyhrazeny obchodně právní záležitosti:
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a) způsob zajištění závazku dodání stavby dle § 2010-2054 občanského zákoníku, 

b) zánik nesplněného závazku dokončit stavbu a odstoupení od smlouvy na zhotovení stavby dle § 
1982-2008 občanského zákoníku, 

c) započtení pohledávek mezi Příkazcem a dodavatelem stavby, 

d) uplatnění a vymáhání náhrad škod a smluvní pokuty vůči dodavateli stavby. 

Pro tyto záležitosti Příkazník obstarává přípravu podkladů a podává svá doporučení a návrh pro 

jednání a další postup Příkazce. 

9. Příkazník sleduje, aby podle ustanovení § 609-654 občanského zákoníku nenastalo promlčení práv 

příkazce 

a) na plnění závazku dodavatelem stavby, 

b) při vadném plnění dodávky stavby, 

c) na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty a upozorňuje příkazce, aby včas provedl právní 

záležitosti, které zabrání promlčení. 

Příkazník neodpovídá za promlčení, které příkazci nastane při uplatňování jeho práv v záruční 

lhůtě, která běží ode dne vystavení potvrzení dodavateli stavby, že jejich dodávky byly splněny a 

převzaty Příkazcem jako dokončené (tedy za uplatnění práv příkazce v záruční době). V předmětu 

plnění této smlouvy není zahrnuto uplatňování a zajišťování odstranění vad, které se objevily na 

dokončené stavbě v průběhu záruční doby. 

III. 
Zásady spolupráce 

1. Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude 

provádět jen prostřednictvím Příkazníka. Pokud tyto zásahy provede přímo, odpovídá zcela za 

jejich důsledky. 

2. Příkazce předá příkazníkovi níže uvedené podklady k řádnému výkonu činnosti. Předání bude 

provedeno na základě protokolu, ve kterém Příkazník potvrdí převzetí dokumentace a její úplnost. 

Příkazce předá příkazníkovi: 

a) Projektovou dokumentaci stavby do 3 pracovních dnů po jejím vypracování; 

b) Smlouvu na zhotovení stavby s dodavatelem stavby, včetně rozpočtu stavby a harmonogramu 

stavby po výběru zhotovitele stavby do 3 pracovních dnů po podpisu smlouvy; 

3. Příkazník je povinen jednat dle pokynů Příkazce a v souladu s jeho oprávněnými zájmy. V případě, 

že pokyny Příkazce budou pro výkon konkrétní činnosti nevhodné, je Příkazník povinen na 

nevhodnost pokynů Příkazce upozornit. 

4. Příkazník se zavazuje nepřijmout žádné provize či naturální plnění od třetích osob v souvislosti s 

plněním předmětu smlouvy. 

5. Pro provádění předmětu smlouvy a pro komunikaci Příkazce jmenuje následující pracovníky: 

 

Příkazce je oprávněn své pracovníky průběžně doplňovat, odvolávat a měnit s tím, že o těchto 

skutečnostech bude vždy bez zbytečného odkladu informovat Příkazníka. 

 

 

Pro provádění předmětu smlouvy a pro komunikaci Příkazník jmenuje následující pracovníky: 
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490 000 Kč 

21% 

102 900 Kč 

592 900 Kč 

 

IV. 
Místo plnění 

Místem plnění veřejné zakázky je stavba na adrese: 

Akademie výtvarných umění v Praze Budova s 

ateliéry UlJana Zajíce 22, Praha 7 

V. 
Doba plnění 

1. Doba plnění je stanovena ve prospěch obou stran. 

■ termín zahájení plnění: po podpisu příkazní smlouvy, předpoklad 2/2021 

■ termín ukončení plnění: nejpozději do 2/2022 

2. Činnosti provádění: 

■ Výkon inženýrských činností v průběhu zpracování projektové dokumentace bude 

zahájen ihned po podpisu příkazní smlouvy. 

■ Výkony TDS a KBOZP budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy se zhotovitelem 

stavby. 

VI. 
Stanovení výše odměny příkazníka 

1. Obě strany se dohodly na 
stanovení odměny Příkazníka 
ve výši: 

celková cena Kč bez 

DPH 

sazba DPH v % 

DPH v Kč 

celková cena Kč s DPH z toho: 

• Provádění inženýrské činnosti v průběhu zpracování projektové dokumentace 

cena Kč bez DPH 180 000 Kč sazba DPH v % 21% 

DPH v Kč 37 800 Kč 

celková cena Kč s DPH 217 800 Kč 

• Provádění inženýrské činnosti - výkonu technického dozoru stavebníka po dobu realizace 

stavby  
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cena Kč bez DPH 220 000 Kč 

sazba DPH v % 21% 

DPH v Kč 46 200 Kč 

celková cena Kč s DPH 266 200 Kč 

• Činnost koordinátora BOZP po dobu realizace stavby 

cena Kč bez DPH 90 000 Kč 

sazba DPH v % 21% 

DPH v Kč 18 900 Kč 

celková cena Kč s DPH 108 900 Kč 

Platební podmínky 

1. Příkazce nebude poskytovat zálohy. 

2. Úhrada odměny za výkon inženýrských činností bude prováděna měsíčními fakturami 

vystavenými Příkazníkem v souladu s platebním kalendářem, který je přílohou této smlouvy. 

3. Daňové doklady musí mít náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude mít požadované náležitosti, je Příkazce 

oprávněn jej ve lhůtě splatnosti vrátit a požadovat nový daňový doklad. V takovém případě není 

Příkazce v prodlení s platbou. Příkazník je povinen vystavit nový daňový doklad s novou lhůtou 

splatnosti, která nesmí být kratší než původní lhůta splatnosti. 

4. Splatnost daňových účetních dokladů (faktur) vystavených příkazníkem se stanovuje na 30 

kalendářních dní ode dne doručení faktury Příkazci. 

5. Dnem úhrady fakturované částky se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je tato částka 

odepsána z bankovního účtu Příkazce ve prospěch bankovního účtu Příkazníka. 

6. Fakturu je příkazník povinen doručit na adresu: Akademie výtvarných umění v Praze, U akademie 

4, 172 00 Praha7. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že příkazci nevznikne 

povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit. 

7. Při tvorbě ceny za výkon komplexní inženýrské činnosti příkazník vycházel z předpokládaných 

rozpočtových nákladů stavby, které činí cca 30.000.000,- Kč bez DPH. 

8. Cena za výkon inženýrské činnosti je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše 

přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou 

dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Cena 

zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, a o kterých 

dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, 

dokončení a zprovoznění díla dané povahy zakázky třeba. Podkladem pro zpracování cenové 

nabídky byla zadávací dokumentace a dále její veškeré přílohy. 

9. Přenesení daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, nebude uplatňováno. Příkazce připouští změnu ceny pouze v souvislosti se 

změnou sazby DPH o částku odpovídající této změně. 

VIII. 
Záruky příkazníka za vady jeho činnosti 

Dle § 2432 občanského zákoníku budou vady Příkazcem uplatněny jen při neprovedení či neobstarání 

některých z činností uvedených v předmětu smlouvy. 
Smluvní pokuty: 

V případě výskytu vady plnění Příkazníka, dále zejména při nezajištění dodržování podmínek 

stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, prokázaném 

nedoplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, neinformování příkazce o závažných 
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okolnostech realizace stavby, neprovádění kontroly věcné a cenové správnosti dle smluvního 

položkového rozpočtu stavby a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, neprovedení kontroly částí 

dodávek, které budou v dalším postupu zakryté (nepřístupné), neprovádění kontroly postupu prací 

dle smlouvy na zhotovení stavby s dodavatelem stavby a dle časového plánu stavby, neupozornění 

příkazce na nedodržení smluvních termínů, neprovádění kontroly dokladů pro kolaudační řízení 

může Příkazce uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou prokázanou vadu či 

nesplněnou povinnost jednotlivě. 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu do 

výše škody min. 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) u pojišťovny Generali. 

Zhotovitel předloží objednateli kopii platné pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu 

nejpozději k datu podpisu této smlouvy. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu 

trvání této smlouvy. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

IX. 
Ukončení smlouvy 

1. Příkazník je oprávněn tuto smlouvu vypovědět jen způsobem stanoveným v občanském zákoníku 

(§ 2440). Výpovědní doba je 10 dnů a její běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Příkazci. 

2. Příkazce je oprávněn tuto smlouvu odvolat způsobem stanoveným v občanském zákoníku (§ 

2443), a to s účinnosti ode dne doručení odvolání Příkazníkovi. 

3. Při zániku smlouvy odvoláním nebo výpovědí je Příkazník povinen zařídit vše, co nesnese 

odkladu, ledaže Příkazce neprojeví jinou vůli. 

4. Vedle případů uvedených jinde v této smlouvě může Příkazník od této smlouvy odstoupit z 

důvodu že: 

a) Příkazce je v prodlení s platbou za provedení předmětu této smlouvy (příp. jeho části) o více 

než jeden měsíc oproti sjednaným termínům a byl na tuto skutečnost nejméně dvakrát ze 

strany Příkazníka písemně upozorněn, nebo 

b) Příkazce je i přes písemné upozornění Příkazníka po dobu delší než 1 měsíc v prodlení s 

poskytováním potřebné součinnosti Příkazníkovi a toto prodlení má negativní vliv na možnost 

příkazníka řádně provést předmět této smlouvy, nebo 

c) došlo k okolnostem mající charakter vyšší moci, avšak smluvní strany se nedohodly na 

dodatku k této smlouvě reflektující tyto okolnosti a upravující nové termíny pro splnění 

předmětu smlouvy. 

5. Vedle případů uvedených jinde v této smlouvě je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit, z 

důvodu, že: 

a) Příkazník je v prodlení s plněním předmětu smlouvy, nebo jeho části oproti 

sjednaným termínům dle článku 3. této smlouvy a byl na tuto skutečnost 

nejméně jedenkrát ze strany Příkazce písemně upozorněn, nebo 

a) byly potvrzeny nezávislou expertízou či znaleckým posudkem vážné nedostatky v plnění 

předmětu smlouvy Příkazníkem, nebo 

b) došlo k okolnostem mající charakter vyšší moci, avšak smluvní strany se nedohodly na 

dodatku k této smlouvě reflektující tyto okolnosti a upravující nové termíny pro splnění 

předmětu smlouvy, 

c) Příkazník prokazatelně přijal provize od třetích osob ve věci plnění předmětu smlouvy či 

prokazatelně a závažným způsobem porušil povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy. 

6. Jakákoliv smluvní strana je oprávněná od smlouvy odstoupit v případě prohlášení insolvence na 

kteroukoliv ze smluvních stran. 
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7.  Odstoupení od smlouvy dle tohoto článku nabývá právního účinku dnem písemného doručení 

oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Při odstoupení od smlouvy 

oprávněnou smluvní stranou je Příkazce povinen uhradit Příkazníkovi pouze poměrnou část 

odměny za dosud provedenou část předmětu smlouvy, která byla řádně provedena před 

odstoupením od této smlouvy oprávněnou smluvní stranou. 

X. 
Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze písemnými dodatky oboustranně 

odsouhlasenými a podepsanými. 

2. Obě strany se osvobozují od odpovědnosti za škodu způsobenou částečným nebo úplným 

porušením povinnosti vyplývající ze smlouvy, jestliže prokáží, že jim ve splnění povinnosti ze 

smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 

vzniklá nezávisle na jejich vůli (dále jen „vyšší moc“). Za vyšší moc se pro účely této smlouvy 

pokládají zejména následující okolnosti, vzniklé po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 

nepředvídatelných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na 

plnění předmětu smlouvy: válka, občanská válka, požár, výbuch, přírodní katastrofy, sabotáž, 

povstání. Za vyšší moc nejsou považovány zejména změny ekonomického, finančního, a 

měnového rázu a běžného obchodního rizika, ani stávky, nemoci, úrazy a nehody. Za vyšší moc se 

nepovažuje ani překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany, jež porušila smluvní 

povinnost, nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana, jež porušila smluvní povinnost, s 

plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana, jež porušila 

smluvní povinnost, podle smlouvy povinna překonat. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší 

moci, je povinna o tom nejpozději do 48 hodin po jejím vzniku a do 48 hodin po jejím ukončení 

písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní 

strana dovolávat vyšší moci (s výjimkou případu, kdy z titulu působení vyšší moci není možno 

písemnou zprávu doručit). V případě, že by vyšší moc způsobila odložení splnění smluvních 

povinností o více než 1 měsíc, smluvní strany se po úředním konstatování škod dohodnou o 

odložení termínů nebo společně naplánují nutná technická a finanční opatření ještě před novým 

zahájením prací nebo vypořádají všechny závazky této smlouvy ke dni vzniku působení vyšší 

moci. 

3. Příkazník uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva 

mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Příkazník se zavazuje spolupůsobit ke kontrole jako osoba povinná, a to ve smyslu § 13 odst. 3 a 4 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Příkazník uděluje souhlas příkazci se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s 

ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.  
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6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 

ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a 

předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 

kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit 

obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového 

ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

7. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy mezi Příkazcem a 

Příkazníkem na jejím základě vzniklé příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, především 

ustanoveními o smlouvě příkazní. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 
smluv. 

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Příkazce a dvě Příkazník. 

 


