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Smlouva o dílo na 

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ 
POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI 
STAVBY  
 
Název zakázky: „Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati 
Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-795/2021 

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN:  3273214901 / 5523720007 

a 

Společnost s názvem „AFRY Chlumec“ založená Smlouvou o společnosti ze dne 1.2.2021 

Vedoucí společník: 

AFRY CZ s.r.o. 

se sídlem: Magistrů 1275/13, Praha 4, PSČ 140 00 Česká republika,  

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605,  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 

8073 

bankovní spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem 

a 

Společník: 

ÅF-Infrastructure AB 

se sídlem: Frösundaleden 2, Stockholm, PSČ SE-166 99, Sweden,  

IČO: 556185-2103, DIČ: ---,  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Bolagsverket – Švédský úřad obchodního 

rejstříku 

zastoupena: Malin Victoria Frenning, členkou představenstva a výkonnou ředitelkou 
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sídlo Společnosti a korespondenční adresa: Magistrů 1275/13, Praha 4, PSČ 140 00 Česká 

republika 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:  

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 

Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil  uveřejněním zadávací dokumentace na Profilu zadavatele dne 

20.1.2021 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Sanace svahu tělesa náspu 

v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na 

základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 

nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a 

Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 
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2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 

účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1     Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 

Dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) a Dokumentace pro 

provádění stavby (dále jen „PDPS“) s názvem „Sanace svahu tělesa náspu v km 

92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“ dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 

této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského 

dozoru při realizaci stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou 

a projednanou DUSP+PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě (dále též 

„Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a 

předanou DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit 

Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která 

v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP,  Cenu za zpracování PDPS a cenu za 

výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je: 

A) Celková cena Díla bez DPH: 4 944 500,00 Kč 

Slovy: čtyřimilionydevětsetčtyřicetčtyřitisícpětset korun českých 

Z toho: 

B) Cena za zpracování DUSP a PDPS bez DPH: 4 702 500,00 Kč 

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP a PDPS 

(mimo výkon autorského dozoru).  

C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 242 000,00 Kč 

Uvedená cena představuje pracnost 220 hodin při průměrné hodinové sazbě 1100 

Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon 

autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou 

dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 

bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 

plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 

Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených 
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v Příloze č. 4 této Smlouvy a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění 

stavebních prací na stavbě. 

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.9 Místem plnění DUSP+PDPS je: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa 

východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc. 

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa 

určená Objednatelem. 

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Pojištění podle článku 2.10 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 

nepožaduje. 

4.2 Cena Díla za zhotovení DUSP+PDPS bude účtována nejdříve okamžikem řádného 

ukončení a předání a převzetí DUSP+PDPS nebo její části, a to v termínech 

stanovených v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Cena za výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby bude účtována 

čtvrtletně, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. každého roku, po dobu výkonu 

autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, případně jednorázově za celou 

dobu výkonu autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, a to dle podmínek 

a v termínech stanovených v Příloze č. 4 této Smlouvy. Skutečné výkony budou 

evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny technickým dozorem 

a hlavním inženýrem stavby Objednatele pro příslušnou stavbu. Tabulka bude 

obsahovat zejména: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena 

za činnost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musí být přílohou daňového 

dokladu. 

4.3 Každý daňový doklad Zhotovitel vyhotoví ve dvou (2) tištěných originálech a jednou 

v elektronické podobě.  

4.4 Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady: 

v kolonce ODBĚRATEL 
Správa železnic, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
 
v kolonce PŘÍJEMCE 
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 
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4.5 Ustanovení článků 11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA a 12. BANKOVNÍ 

ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 

neuplatní. 

4.6 Compliance doložka a etické zásady  

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 

činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 

se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé 

smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 

uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).  

4.7     Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace 

4.7.1  Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 

realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, 

jaká je sjednána v této Smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto 

odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny 

za DSP a PDPS za každý případ, minimálně však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za 

každý případ. 

4.7.2   Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi   dnů od 

doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními 

partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat 

splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. Předkládaná smluvní 

dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní 

tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy 

zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.7.1 této Smlouvy. Za každý byť i započatý  den 

prodlení se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci 

dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. 

4.7.3    Porady, které Zhotovitel svolá dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy, budou probíhat 

primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), 

pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením. 

4.7.4   Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu DSP a PDPS  umožní v 

souvislosti s plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích 

Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných pracích přímo na 

budoucím staveništi. Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. 

4.7.5   Objednatel oznámí Zhotovitel požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před 

požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před 

Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění 

exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději 

však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí 

věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi. 

4.7.6   Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol 

stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující 

těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-

30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 

15,00 hod. 

4.7.7   Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek 

a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k 

aktuálně prováděným činnostem. 

4.7.8   O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou 

nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, 
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předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.  V případě nepředložení písemné 

zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.   

4.7.9   Zhotovitel bude důsledně požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva 

vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst. 5.5.29 přílohy 

č.3 b) této Smlouvy. 

4.7.10   Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 4.7 není dotčeno uplatňování 

smluvních pokut uvedených v čl.17 Obchodních podmínek. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), berou smluvní strany 

na vědomí, že tato smlouva bude v registru smluv uveřejněna. V případě uveřejnění 

smlouvy v registru smluv současně platí následující ustanovení. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 

předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 

Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní 

strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 

povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 

naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je 

vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly 

naplňovat znaky obchodního tajemství. 
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Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

5.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. V opačném případě smlouva nabývá účinnosti dnem 

jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

5.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.7 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek 

trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 

poprvé. 

5.8 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 

ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení 

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.12 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5.13 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 

Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 

stránkách Objednatele.  
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5.14 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace Díla 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/DUSP+PDPS/5/20 podlimitní 

Příloha č. 3: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky -  

VTP/DOKUMENTACE/01/20 

c) Zvláštní technické podmínky vč. příloh  

Příloha č. 4: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

Příloha č. 5: Rozpis ceny díla 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: neobsazeno 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Související dokumenty  

 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Olomouci dne 25.2.2021 

 

 

V Praze dne  

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železnic, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Petr Košan 
jednatel 

AFRY CZ s.r.o. 

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne 
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

 

Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) vč. 
zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Sanace svahu tělesa 
náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací 
dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně předání žádosti o 
vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům a výkon autorského dozoru (AD) 
projektanta při realizaci stavby. 
  
Rozsah Díla 

1. Zhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy, a to včetně 
zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude současně podkladem 
pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, dále 
zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby a činností koordinátora BOZP ve fázi 
přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi.  
 

2. Zpracování žádosti dle §94 l Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., 
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně 
všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení (správní poplatek za společné 
řízení uhradí Objednatel). 

 
3. Rozsah a členění projektové dokumentace DUSP a PDPS bude zpracován následovně: 

 
a. ve stupni dokumentace DUSP v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění. Obsah dokumentace je definován přílohou č. 1 a 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“). 
 

b. a ve stupni dokumentace PDPS, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Obsah dokumentace je definován 
přílohou č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. Tato dokumentace se zpracovává jako rozšířená 
dokumentace DUSP a odevzdává se jako kompletní dokumentace, která je podkladem pro 
výběr zhotovitele stavby. 

 
c. nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části 

s označením Doklady objednatele dle ZTP.  
 

d. dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 

4. Součástí dokumentace je též stanovení nákladů stavby dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro 

stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽ. Platné znění včetně 

formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽ: 

(https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-

szdc?inheritRedirect=true). 

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc?inheritRedirect=true
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc?inheritRedirect=true
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5. Součástí plnění je i zajištění a dodání geodetické dokumentace stavby, aktualizované 
geodetické a mapové podklady dodá investor, a to prostřednictvím SŽG Praha (viz ZTP str. č. 
14), dále je součástí plnění podrobný geotechnický průzkum, korozní průzkum a další 
průzkumy nezbytné k návrhu technického řešení.  
 

6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ 
příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdní úřad) 
zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel z hlediska životního prostředí již v 
předstihu zažádal příslušný krajský úřad o stanovisko, zda daný záměr podléhá posuzování 
dle zákona č. 100/2001 Sb. Předběžně se uvažuje, že záměr nepodléhá posouzení dle zákona 
č. 100/2001 Sb. Součástí nabídky zhotovitele bude proto samostatné nacenění položky č. 16 
části 2 Přílohy č. 5 Smlouvy „Vypracování tzv. Oznámení záměru pro zjišťovací řízení“ dle 
přílohy č. 3 výše uvedeného zákona. V případě, že zadavatel obdrží sdělení, že nebude 
posuzování na tento záměr vyžadováno, vyrozumí o této skutečnosti zhotovitele. Nebude pak 
toto oznámení zpracováváno a tyto práce nebudou fakturovány (méněpráce). 
 

7. Součástí díla je rovněž: 
- zpracování žádostí o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů 

a příloh,  
- zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v 

potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle 
vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění, kapacitní údaje pro SP); 

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu 
s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě 
konvenčního železničního systému. 

- zpracování Aktualizace ZP a EH 
- V rámci AD zpracování souhrnného rozpočtu ve fázi č. 4. 

 
Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách 
a Zvláštních technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou 
č. 3 Smlouvy. 
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Příloha č. 2 

Obchodní podmínky 

 

OP/DUSP+PDPS/5/20 podlimitní 

 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 

zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 

Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní 

podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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Příloha č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 

občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele 

závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.  

b) Všeobecné technické podmínky –  VTP/DOKUMENTACE/01/20 

Všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány 

jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou 

s obsahem Všeobecných technických podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 

občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 14. 1. 2021  vč. příloh  

Zvláštní technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány 

jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou 

s obsahem Zvláštních technických podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 

občanského zákoníku Zvláštní technické podmínky tvoří část obsahu Smlouvy.  
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Příloha č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

 

Harmonogram plnění a fakturace: 
 
 

Část Díla Doba plnění 

 

Popis činností prováděných v Dílčí 

etapě 

Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení 

prací 

ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy  

fakturace ve výši 70 % z ceny Díla bez AD a 

bez položky č. 15 Přílohy č. 5 SoD  část 2 

„Dodatečné služby“ 

Geotechnické průzkumy, 

mapové podklady, předložení 

DUSP v listinné a digitální 

formě k připomínkovému řízení 

se složkami SŽ dle  SM62, 

včetně soupisu prací a SR. 

Protokoly k průzkumům. 

Protokol o převzetí návrhu 

DUSP k připomínkovému 

řízení. 

2. Dílčí etapa do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy  

fakturace ve výši 30 % z ceny Díla bez AD a 

bez položky č. 15 Přílohy č. 5 SoD  část 2 

„Dodatečné služby“ 

Konečné odevzdání DUSP + 

PDPS. 

 

Předání žádosti o společné 

územní a stavební povolení. 

Protokol o převzetí DUSP + 

PDPS v konečné podobě. 

3. Dílčí etapa do 2 měsíců od písemného pokynu  

fakturace  ceny  položky č. 15 Přílohy č. 5 

SoD část 2 „Dodatečné služby“ 

Aktualizace ZP+EH. Protokol o převzetí 

Aktualizace. 

4. Dílčí etapa 9 měsíců  

(předpoklad 07/2022 – 03/2023) 

fakturace čtvrtletně  (dle výkazu 

poskytnutých služeb z ceny Díla za AD) 

 

Autorský dozor projektanta při 

realizaci Stavby;  

Zhotovitel se zavazuje provádět 

autorský dozor ode dne 

zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby 

v předpokládané délce 9 

měsíců. 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x 

za 2 měsíce) - stručný popis 

výkonů a specifikace výkonu 

autorského dozoru 

projektanta. 

Termín dokončení 

Díla 

předpoklad do 05/2023 

(v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy) 

- Po ukončení přejímacího řízení 

Stavby a předložení výkazu 

poskytnutých služeb (o výkonu 

autorského dozoru 

projektanta). 

 

 
Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad 
a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění. 
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Způsob plnění: 

 
DUSP + PDPS k připomínkám     je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě + 
1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě. 
 
DUSP + PDPS    je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – 
formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené 
formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve 
formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle 
datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xc4.cz/
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Příloha č. 5 

Rozpis Ceny Díla 

 

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru: 

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS: 

 Položka Popis Měrná 

jednotka 

Množství  Jednotková 

cena  

Cena celkem  

1 Zpracování DUSP  dle vyhlášky  č. 

146 /2006 Sb. v platném znění 

dle VTP a ZTP 

    

2 Zpracování PDPS (v rozsahu 

dopracování příloh DUSP do 

podrobnosti PDPS) vyjma příloh 

G, H a I, včetně všech dílčích 

odevzdání, dle přílohy č. 2 

Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v 

platném znění dle VTP a ZTP 

    

3 Stanovení nákladů stavby v 

rozsahu položkových rozpočtů 

jednotlivých SO a PS a 

souhrnného rozpočtu stavby (v 

rozsahu požadavků Směrnice 

SŽDC č.20 v platném zněn a dle 

požadavku VTP a ZTP)-příloha 

dokumentace část G 

    

4 Kompletní dokladová část (dle 

požadavku VTP a ZTP) včetně 

inženýrské činnosti-příloha 

dokumentace část H 

    

5 Kompletní geodetická část (v 

rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 

Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v 

platném znění a dle požadavku 

VTP a ZTP) včetně inženýrské 

činnosti 

    

6 Definitivní odevzdání DUSP a 

PDPS, dle SOD v listinné formě 

(dle požadavku VTP a ZTP) 

    

7 Definitivní odevzdání DUSP a 

PDPS, dle SOD v elektronické 
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formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

Celkem za základní služby:    3 500 500 

  

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS: 

Položka Popis Měrná 

jednotka 

Množství  Jednotková 

cena  

Cena 

celkem 

8 Zajištění mapových podkladů     

9 Geodetické práce     

10 Geotechnický průzkum pro 

železniční spodek 

    

11 Geotechnický a stavebně technický 

průzkum staveb 

    

12 Zajištění vydání osvědčení o shodě 

notifikovanou osobou v přípravě 

    

13 Koordinátor BOZP v přípravě     

14 Zajištění technických podkladů pro 

vypracování zadávací dokumentace 

na výběr zhotovitele stavby dle 

požadavku VTP a ZTP 

    

15 Aktualizace ZP+EH včetně 

samostatného ocenění 

    

16 Vypracování tzv. Oznámení záměru 

pro zjišťovací řízení 

    

Celkem za dodatečné služby:    1 202 000 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

Položka Popis Měrná 

jednotka 

Množství  Jednotková 

cena  

Cena celkem  

17 Rozsah činnosti při výkonu 

autorského dozoru projektanta v 

rámci realizace Stavby dle čl. 4 

Obchodních podmínek, včetně 

zpracování souhrnného rozpočtu 

   242 000 
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ve fázi č. 4. 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 

celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 9 měsíců) v celkovém počtu 220 hodin. 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 

náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 

předpokládané době realizace Stavby. 

4. CENA DÍLA: 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

4 944 500,00 Kč 1 038 345,00 Kč 5 982 845,00 Kč 

z toho:  

Cena za zpracování DUSP a PDPS:  

4 702 500,00 Kč 987 525,00 Kč 5 690 025,00 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru: 

242 000,00 Kč 50 820,00 Kč 292 820,00 Kč 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS 
a výkon autorského dozoru: 

 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 3 244 150,00 Kč 3 925 421,50 Kč 

2. Dílčí etapa 1 390 350,00 Kč 1 682 323,50 Kč 

3. Dílčí etapa 68 000,00 Kč 82 280,00 Kč 

4. Dílčí etapa Výkon 

autorského dozoru 

242 000,00 Kč 292 820,00 Kč 

Celkem: 4 944 500,00 Kč 5 982 845,00 Kč 
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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Příloha č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY 

HODNOTA 
PODDODÁVKY V % 

Z CENY za zpracování 
DUSP+PDPS 

GEOtest, a.s., 

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, 

IČO: 46344942 

Geologické práce  

CELKEM %  
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Příloha č. 9 

Související dokumenty 

 

Název Dokumentu Č. j. Datum vydání 

Výzva k podání nabídky 698/2021-SŽ-SSV-Ú3 20. ledna 2021 

Nabídka Zhotovitele 068/2021 02/2021 
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