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Z ŽELEZNCC

Smlouva o dílo na: zhotovení
Projektové dokumentace pro stavební povolený 
Projektové dokumentace pro provádění stavby s 
výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň -  
Domažlice -  st. hranice SRN, I. stavba, nová 
trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)"
Sm luvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-255/2021/PAL 
ISPROFOND: 532 352 0021. ..........

a , .............. • , . -

účastníci Společnosti „SP + SEU_Plzeň -  Síoc'_DSP, PDPS" založené SmEotuvou 
o společností

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la , PSČ 130 80 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 6088 

spojení:
zastoupena: Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva 

Ing. Martin Chrastil, člen představenstva

Korespondenční adresa:
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la , PSČ 130 80

jako „Správce" a „Společník 1"

Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

Za tuto publikaci odpovídá pouze je jí autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití Informací v ní obsažených.



a

SUDOP ELS a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la , PSČ 130 00 
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 21645
zastoupena: Ing. Tomáš Slavíček, statutární ředitel
Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la , PSČ 130 00

jako „Společník 2"

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la , 
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 21 001 201

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Sm luvní strany, vědom y si svých  závazků v této Sm louvě obsažených a s 
úmyslem být touto Sm louvou vázány, d o h o d ly  se na následujícím  znění 
Smlouvy:

1. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informpvat o všech

. .. skutečnostech o hrozícím úpadku,, popř, o prohlášení ÚDadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho-kvalifikaci, kterou prokázakv rámci svá nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

2. Ú Č EL  S M L O U V Y

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení -  veřejné služby 
ve Věstníku veřejných zakázek dne 23.10.2020 pod evidenčním číslem Z2020-037095 
svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Modernizace trati Plzeň 
-  Domažlice -  st. hranice SRN, 1. stavba nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)" (dále 
jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné 
za ká zk y  v yb rána  ja k o  e konom icky  n e jvýhodně jš í nab ídka  Z h o to v ite le  (dá le  jen  
„Nabídka").
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2.2 Účelem této Sm louvy je  realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek je jí realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. P Ř E D M Ě T , C E N A  A  H A R M O N O G R A M  P LN Ě N Í S M L O U V Y

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Projektové dokumentace pro stavební povolení (dále též jen DSP), Projektové 
dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze 
č. 1 této Sm louvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského 
dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a 
projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou 
Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen „koordinátor BOZP") na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, 
a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze 
č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díia, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této 
Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je : -

Cena Díla bez DPH: 176 370  OOO,- Kč

slovy: stosedmdesátšestmilionůtřšstasedmdesáttisíckorun
českých

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je  Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Sm louvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat autorský dozor po celou 
dobu realizace Stavby.

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.
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3.7 Sm luvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je  provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místem plnění DSP a PDPS je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 
Praha 9 - pracoviště Plzeň, Sušická 25.

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená 
Objednatelem.

4. O S T A T N Í  U S T A N O V E N Í

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí z Ceny za
zpracování DSP a PDPS, tj.: Kč bez DPH. Cena za zpracování DSP a PDPS
je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření sm luv uvedených v Příloze 
č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů)(dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli.

4 .4  Objednatel si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu realizace Stavby 
zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem.

4 .5  Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhoaní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 
výrobky tím , že technické podmínky dle § 89 odst.l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého 
odkazu (tj. i ve formě „např.") na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy,, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí 
věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ.

5. Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Sm luvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je  možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou sm luvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Sm luvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si sm luvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
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5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá patnáct 
let. Tato lhůta je  počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá sm luvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 
povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
sm luvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím  stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá- 
li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Sm luvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele.

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

jestliže sm luvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí sm louvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní ta jem stv í, nap lňu jí současně všechn y  definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně

„Modernizace trati Plzeň -  Domažlice -  st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)"
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písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je  udělen na dobu neurčitou.

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace D íla

Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP DSP PDPS 04 20 CEF"

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky nVTP DSP+PDPS 13-20 CEF”

c) Zvláštní technické podmínky "ZTP DSP+PDPS VZOR 200724 ze dne 
24.7.2020"

Příloha č. 4 Rozpis Ceny D íla

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam podcodavatelů

Příloha č. 9 Související dokum en ty

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

-  1 -Í3- 2021
V Praze dne V Praze dne

(

Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda předstayénstva 
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 1 
řádně oprávněn podepsat za „SP + SEU_Plzeň 

-St-od^DSP, PDPS"

Ing. Martin Chrastil
člen představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
řádně oprávněna podepsat za „SP + SEU_Plzej 
Stod_DSP, PDPS" 1

6/6
„Modernizace trati Plzeň -  Domažlice -  st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)”
Smlouva o dílo na zhotovení DSP+PDPS+AD



PŘÍLOHA c . 1

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen díla) „Modernizace trati PBzeň -  
Domažlice -  st. hranice SRN, 1. stavba nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)"
dále jen Modernizace 1. stavba) v rozsahu stanoveném schválenou dokumentací DUR a 
územním rozhodnutím. Předmětem díla je zajištění jejich projednání se specializovanými 
útvary Objednatele pro schválení stavby a kompletní veřejnoprávní projednání v rozsahu 
požadavků zákona 183/2006 Sb pro vydání stavebního povolení dle požadavků podrobně 
specifikovaných ve VTP/DSP+PD PS/13/20. Dále zajištění úplného majetkoprávního 
vypořádání spočívajícího ve vyhotovení geometrických plánů, zajištění vypracování 
znaleckých posudků a vypracování smluv kupních, na zřízení věcných břemen a 
nájemních včetně jejich projednání se všemi vlastníky dotčenými stavbou. Zároveň 
zhotovitel poskytne podklady a nezbytnou součinnost pro zpracování navazujících 
investičních akcí.

Zhotovitel se zároveň zavazuje pro výkon činnosti autorského dozoru během realizace 
stavby.

2. Požadavky na rozsah a zpracování Projektové dokumentace pro stavební 
povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou definovány 
Všeobecnými technickými podmínkami -  přílohy č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování Projektové dokumentace pro stavební 
povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou uvedeny ve 
Zvláštních technických podmínkách -  příloha č. 3c)

Příloha č. 1
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PŘÍLOHA C. 2

Obchodní podm ínky

"OP DSP PDPS 04 20 CEF"

Příloha č. 2
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PŘÍLOHA C. 3 

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TIKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky 

"VTP DSP+PDPS 13-20 CEF"

c) Zvláštní technické podmínky

"ZTP DSP+PDPS VZOR 200724 ze dne 24.7.2020"

Příloha č. 3
„M odern izace  tra ti Plzeň -  Domažlice -  st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)"
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P Ř ÍL O H A  Č. 4 

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 
dozoru:

1. Z Á K L A D N Í S L U Ž B Y  N A  Z P R A C O V Á N Í D SP A  P D P S:

Položka
|

Popis
___________________________

Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celíkem *)

1
Zpracování DSP dle vyhlášky 
č.146 /2008 Sb. v platném 
znění dle VTP a ZTP

hod — - —

2

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma 
příloh 6 , H a I, včetně všech 
dílčích odevzdám, dle přílohy 
č. 2 Směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v platném znění dle 
VTP a ZTP

hod — - —

3

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice 
SŽDC č.20 v platném zněn a 
dle požadavku VTP a ZTP)- 
příloha dokumentace část G

hod - - —

4
Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokumentace část H

hod - - —

5

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy I - dle přílohy 
č. 2 Směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v platném znění a 
dle požadavku VTP a ZTP) 
včetně inženýrské činnosti

hod - - —

6
Definitivní odevzdání DSP a 
PDPS, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

ks 1 — —

7

Definitivní odevzdání DSP a 
PDPS, dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)

ks 1 - —

Celkem za základní služby:

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Příloha č. 4
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2. D O D A T E Č N É  S L U Ž B Y  N A  Z P R A C O V Á N Í D SP A  P D P S:

Položka P o p is M ěrná
je d n o tk a

M n o žstv í
*)

Je d n o tk o v á  
ce n a  *)

C en a
ce lk e m  *)

8 Zajištění mapových podkladů km .... .....​...... .......​......

9 Geodetické práce km .... .....​...... .......​......

10
Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek km .... .......​...... ...​.......​......

11
Geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb hod ...​...... ...​...... ...​.......​......

12
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě

hod ...​...... ...​...... ...​.......​......

13 Koordinátor BOZP v přípravě hod ...... ........ .......​......

14
Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle 
požadavku VTP a ZTP

hod ...... ........ .......​......

15

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod ...... ........ .......​......

Celkem za doplňkové služby: .....​.......​......

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. C E N A  Z A  V Ý K O N  A U T O R S K É H O  D O ZO R U

Položka P o p is
M ěrná

je d n o tk a
M n o žstv í

*)
Je d n o tk o v á  

ce n a  *)
Cena

ce lk e m  *)

17
rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v hod . .​..... . .​..... . .​......​.....
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad "předpoklad 36 měsíců) v 
celkovém počtu 8 000 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a 
rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru 
včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

2/3
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4. C E N A  D ÍLA :

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

176 370 000,- Kč 37 037 700,- Kč 213 407 700,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

Cena za výkon autorského dozoru:

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla; podle členěn í na Dílčí etapy zp raco ván í 
DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky

1. Dílčí etapa

2. Dílčí etapa

3. Dílčí etapa

4. Dílčí etapa

5. Dílčí etapa

6. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru

Celkem:

Cena položky (s DPH)

Příloha č. 4
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy

Termín zahájení prací na pokyn objednatele k zahájení prací - -

1. Dílčí etapa do 6 měsíců od doručení pokynu 
objednatele k zahájení prací

Návrh technického řešení DSP k 
připomínkovému řízení Předávací protokol (pro Část Díla)

2. Dílčí etapa do 10 měsíců od doručení pokynu 
objednatele k zahájení prací

Dílčí předání DSP se zapracovanými 
připomínkami bez dokladové části

Předávací protokol k dané dílčí 
etapě

3. Dílčí etapa do 16 měsíců od doručení pokynu 
objednatele k zahájení prací Podání žádosti o stavební povolení

Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního 
úřadu

4. Dílčí etapa

do 14 dnů od nabytí právní moci
stavebního povolení (předpokládaná 
doba do 3 měsíců od podání žádosti o 
stavební povolení)

Nabytí právní moci stavebního 
povolení

Stavební povolení v právní moci, 
předané Objednateli

5. Dílčí etapa Do 2 měsíců od termínu 4. Dílčí etapy

Definitivní předání PDPS s kompletní 
dokladovou částí, majetkoprávním 
vypořádáním, schválenými 
závěrovými tabulkami, náklady a 
oceněnými soupisy prací ve 
struktuře dle VTP, a návrhem ZTP 
na realizaci stavby

Protokol o provedení Díla

Termín dokončení Díla předpoklad do roku 2026 (v závislosti 
na zahájení realizace stavby) -

Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 5
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PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby 

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .........​............ ​........

Adresa ................. ​............... ​...... ​. . . . ​......... ​.

E-mail ............................................

Telefon ...... ​...... ​.....

Ve věcech technických
--------------------------- ——  „„ ——  -— ....—=—~— ~~---- - — --------■—

Jméno a příjmení . . . . . . ​. . .. .. .. .. . . . . ​. . . . . . . . .

Adresa ................. ​............... ​...... ​. . . . ​......... ​.

E-mail .......................​.....................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Koordinátor BOZP
.............— ----— *

Jméno a příjmení . . . . . . ​. . .. .. . . . . ​. . . . . . . . .

Adresa ................. ​............... ​...... ​. . . . ​......... ​.

E-mail ......................​..................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Úředně oprávněný zeměměřický in žen ý r

Jméno a příjmení . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. ...... .. .

Adresa ........... ​............ ​....... ​........ ​. .......... ​. . . .. ​...... ​. . . . ​.......

E-mail ............ ​............................

Telefon ...... ​...... ​....... ​...... ​...... ​.....

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových Šátek

Jméno a příjmení . . . . . . ​. . .. .. . . . . ​. . . . . . . . .

Adresa ................. ​............... ​...... ​. . . . ​......... ​.

E-mail ........................................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Příloha č. S
„Modernizace trati Plzeň -  Domažlice -  st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)''

Smlouva o dílo na zhotovení DSP+PDPS+AD 1/4



Za Zhotovitele

Ve věcech sm luvních a obchodních - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ....... ​. . . . . ​..........

Adresa ......... ​. .. ​........... ​.............. ​........ . . . . ​. . .. . . ​...... ​. . .

E-mail ..​...​........​..​..​........​.. ​..​... ​...

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Ve věcech technických - oprávněn k  jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ....... ​........... ​.......

Adresa ......... ​. .. ​........... ​.............. ​........ . . . . ​. . .. . . ​...... ​. . .

E-mail ............​.......................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Vedoucí týmu - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ....... ​...........​.......

Adresa ......... ​. .. ​........... ​.............. ​........ . . . . ​. . .. . . ​...... ​. . .

E-mail .....................................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ....... ​............​........

Adresa ......... ​. .. ​........... ​.............. ​........ . . . . ​. . ... . ​...... ​. . .

E-mail .......................................

Telefon . . ...... ​...... ​...... ​.....

Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ....... ​....... ​...........

Adresa ......... ​. .. ​........... ​.............. ​........ . . . . ​. . ... . ​...... ​. . .

E-mail ..................................

Telefon . . ...... ​...... ​...... ​.....

Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jm éno  a p ř íjm en í . . . . . . ​.............. ​. . ..... . ...

Adresa ......... ​. .. ​........... ​.............. ​........ . . . . ​. . ... . ​...... ​. . .

E-mail ........................................

Telefon . . ...... ​...... ​...... ​.....

Příloha č. 6
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Specialista na m ostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání z e  Zhotovitele

Jméno a příjmení .. ..... ...... ​. . . . . . . .

Adresa ......... ​. .. ​........... ​.............. ​........ . . . . ​. . .. . . ​...... ​. . .

E-mail . .......... .................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ....... ​........... ​........

Adresa ......... ​. .. ​........... ​.............. ​........ . . . . ​. . .. . . ​...... ​. . .

E-mail .................................

Telefon .. . . . . ​...... ​...... ​.....

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .. . . . . . ​........... ​.......

Adresa ......... ​. .. ​........... ​.............. ​........ . . . . ​. . .. . . ​...... ​. . .

E-mail .................................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . . . . . .

Adresa ......... ​. .. ​........... ​.............. ​........ . . . . ​. . .. . . ​...... ​. . .

E-mail ...................................

Telefon . . ...... ​...... ​...... ​.....

Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k  jednání za Zhotovitele

Jméno á příjmení . . . . . . ​. . .. .. .. .. ... ​. . . . . . . . . . .

Adresa ......... ​. .. ​........... ​.............. ​........ . . . . ​. . .. . . ​...... ​. . .

E-mail ................................................

Telefon . . ...... ​...... ​...... ​.....

Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . .. .. . .

Adresa ......... ​. .. ​........... ​.............. ​........ . . . . ​. . .. . . ​...... ​. . .

E-mail ................................

Telefon . . ...... ​...... ​...... ​.....

Příloha č. 6
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S p e c ia lis ta  na ž iv o tn í p ro s tře d í - op rávněn  k je d n á n í za Z h o to v ite le

Jm éno  a p ř íjm e n í

Adresa

E-mail

Telefon

S p e c ia lis ta  na požární bezpečnost - op rávněn  il< jednání za Zhotovitele

Jm éno  a p ř íjm e n í

Adresa

E-mail

Telefon

G eo te chn ik  - oprávněn k je d n á n í za Z ho to v ite le

Jm éno  a p ř íjm e n í

Adresa

E-mail

Telefon

K o o rd in á to r BOZP - oprávněn k je d n á n í za Z ho tov ite le

Jm éno  a p ř íjm e n í

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na inženýrskou č in n o s t - op rávněn  k  jednání za Zhotovitele

Jm éno  a p ř íjm e n í

Adresa

E-mai!

Telefon ^ ■

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

4/4
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam  požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal! následující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti ...... ​...... ​........ ​. . .
třetím osobám

Příloha č. 7
„Modernizace trati Plzeň -  Domažlice -  st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)"
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam  poddodavatelů

Identifikace poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO)

Hodnota
poddodávky v % ze
Smluvní ceny díla

METROPROJEKT Praha a.s. 
se sídlem Argentinská 1621/36, 
Holešovice, 170 00 Praha 7, 
IČ: 45271895

Technická pomoc při zpracování 
provozních souborů stavebních 

objektů.
8 %

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem Národní 984/15, Staré 
Město, 110 00 Praha 1, 
IČ: 48588733

Technická pomoc při zpracování 
provozních souborů stavebních 

objektů.
8 %

Ecological Consulting a.s. 
se sídlem Legionářská 1085/8, 
779 00 Olomouc, IČ: 25873962

Měření intenzit hluku a vibrací.
0,5 %

CELKEM % 16,5 %

Příloha č. 7
„M odern izace trati Plzeň -  Domažlice -  st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)”
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PŘÍLOHA C. 9

Související dokum enty

Název dokumentu Datum  vydání

Dokumentace pro územní řízení „Modernizace trati 
Plzeň -  Domažlice -  st. hranice SRN, 1. stavba, 
nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)" - 
zpracovatel SUDOP PRAHA a.s.

05/2020

Tato příloha není pevně připojena ke Sm louvě, ale byla poskytnuta jako součást 
zadávací dokum entace uveřejněné na profilu zadavatele.

Sm luvní strany podpisem  této Sm louvy stvrzují, že jsou s obsahem  přílohy č. 9 
plně seznám eni.

2/2

Příloha č. 7
„M odern izace trati Plzeň -  Domažlice -  st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)" 
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P Ř ÍL O H A  Č. 10

Zm ocnění Vedoucího Zhotovitele

„M odern izace trati Plzeň - Domažlice -  st. hranice SRIM, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)"
Smlouva o dílo na zhotovení DSP+PDPS+AD 1 /1



P L N A  M O C

SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00, IČ: 05165024, zapsaný do obchodního 
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645, zastoupen Ing. Tomášem Slavíčkem, 
statutárním ředitelem,

jakožto Společník 2 společnosti s názvem: „SP + SEU_Pizeň -  StodJDSP, PDPS"

z m o c ň u j e  t í m t o

v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349, zapsaný do obchodního 
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088, zastoupen Ing. Ivanem Pomykáčkem, 
místopředsedou představenstva a Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva,

jakožto Správce a Společníka 1 společnosti s názvem: „SP + SEU_P!zeň -  Stod_DSP, PDPS"

jako zmocněnce * •

aby jeho jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky:

„Modernizace trati Plzeň -  Domažlice -  st. hranice SRN, 1. stavba, 
nová trať Plzeň (mimo) ~ Stod (včetně)"

vyhlášené zadavatelem: Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, .PSČ 110 00, IČ: 70994234, Stavební správa západ na adrese Sokolovská 278/1955, 
190 00 Praha 9,

učinil tyto právní úkony:

• podepsal společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení včetně všech dokumentů 
nabídku tvořících a podal ji Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku,

• zastupoval společníky společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízení vůči Objednateli,

• jednal v ústním a písemném styku s Objednatelem a činil veškeré právní úkony, a to ohledně 
jakýchkoliv závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících se společné nabídky, v zadávacím 
řízení o posouzení nabídky, provedení Zakázky, včetně nároků vůči Objednateli, změn předmětu 
Zakázky, změn harmonogramů a reklamací vad u všech výše uvedeném zadávacím řízení

• přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost v zadávacím řízení

svolávat zasedání společnosti



v případě, že společná nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech 
úkonech týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy o dílo 
za Společníky (ledaže se účastníci písemně dohodnou jinak)

po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně 
platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo

Za zmocnitele: 
SUDGP EU a.s.

V Praze dne

Ing. Tomáš Slavíček 
statutární ředitel 
SUDOP EU a.s.

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:

V Praze dne

Ing. Ivan 
P o m yká če k

Digitally cignod by Ing. Ivan 
Pomykúfiok Ing. Martin 

Chrastil
Podopnol Ing. Mariin Chrantll 
DN: cn-lng. Mortln Chránili, c=CZ, 
o=SUDOP PRAHA o.o., ou=0321G4, 
omall=mnrlln.chraGtll(3}oudop.cz 
Dolům: 2020.11.20 14:42:52 +01*00'

DN: cn=lng. Ivan Pomykůtok. c=CZ. 
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=507l3, 
omall=lvan.pomykac£'Kfï)5udop.cz 
Dolo: 2020.11.20 14:21:55 +01'C0'

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Martin Chrastit
člen představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1387230

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9ba9a28c-3a7c-470c-a424-696615f72986

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.03.2021 15:17:02


		2021-03-05T14:17:06+0000




