
Smlouva o dílo
č.20210301

uzavřená dle $ 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

adresa:
zastoupení:
IC:
DlČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen objednateI)

Zhotovitel: LOREKA czech s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku okresnísoud v ostravě

daňový reŽim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Zhotovitel)

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická
škola E!pis Brno, příspěvková organizace
Koperníkova 80312,615 00 Brno
Mgr. Pavlína Pohlová, ředitelka
62'160095
c262160095
MONETA Money bank
211227408i0600

zastoupený:
osoba pověřená
IC:
DlČ:

Milanem oračkem
jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Milan oračko

27843181
c227843181
Plátce DPH
Čsog
290837107/0300

2' Rozsah předmětu smIouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy:

2.L.I. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby
,,Stavební úpravy venkovních vstupů do objektu a teras, úpravy
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potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a
konstrukcí jejichŽ provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
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ÚpRnvy ZPEVNĚNÝcH pt-ocH PŘED oBJEKTEM FR. sKAUNlCoVÉ
66/17, BRNO", zpracované v prosíncí 2019 (revize říjen 2020)' Zpracovatelem
Projektové dokumentace je spolecnost Pro budovy, s.r.o., Maršov 42,66471
Maršov, lCo: 04497511.

2.I.3. Součástídíla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení
stavby.

2.1.4. Mimo všechny definované činností jsou součástí předmětu díla i následující

i'?:; i ''::i:l;.'všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění
a dokončení díla, tj' všech průzkumů stanovených Projektovou
dokumentací či závaznými právními předpisy nebo normami,



2.I.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně
technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.I.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle Projektové
dokumentace a Čsru (případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.I.4.4. zajištěníatestů a dokladů o poŽadovaných vlastnostech uýrobků ke
kolaudaci (i dle zákona č.22l1997 sb. - prohlášení o shodě),

2.I.4.5. zajištěnívšech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle
Čsru a případných jiných právních nebo technických předpisů
platných v době provádění a předání díla, kteými bude prokázáno
dosaŽení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla,

2.I.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na
inŽenýrské sítě,

2.L4.7. odvoz a uloŽení vybouraných hmot a stavební suti na skládku
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona
18512001 Sb. - o odpadech, přičemŽ Zhotovitel je povinen na
vyŽádání objednatele předloŽit potvrzení o zaplacení tohoto
poplatku,

2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.),

2.I.4.9. zajíštění všech opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
k ochraně návštěvníků, zaměstnanců a Žáků školy'

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
2.2.I. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást

předmětu díla.
2.2.2' Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve

třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jedenkrát v digitální podobě,
není-li dále stanoveno jinak.

3. Termíny a místo plnění
3.1. Termín zahájení

3.1.1. Termínem zahá1ení se rozumí den, V němŽ dojde k protokolárnímu předání a
převzetí Staveniště mezi objednatelem a Zhotovitelem.

3.I.2. Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
podpisu smlouvy.

3.1.3. Zhotovitelje povinen vlastnístavebnípráce na díle zahé4it ve lhůtě nejpozději
do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště' Pokud Zhotovitel ve
stanovené lhůtě stavební práce nezahájí, je objednatel oprávněn od této
Smlouvy odstoupit.

3.2. Termín dokončení
3.2.I. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v termínu nejpozději do 60

kalendářních dnů ode dne zahájení'
3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je objekt na parcele č' 6791t8 a 6792, k. ú' Brno-Židenice,
adresa: Františky Skaunicové 66117 ,6'15 00 Brno.

3.4. Etapizace prováděnídíla
3 4 1 
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etapě práce nazadní straně budovy a poté budou provedeny okapové úpravy.
Na přesném postupu se obě strany dohodnou před započetím prací.



4. cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
4.I. Výše sjednané ceny

4.1.I. obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu Ve
výši:
Gena bez DPH 808 231,96 Kč
DPH 169 728,71 Kč
cena včetně DPH 977 960'67 Kč

4.2. Obsah ceny
4.2.I. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem

Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující PoloŽkový rozpočet, kteý
tvořípřílohu č. 1 této smlouvy.

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a přiměřený zisk Zhotovite|e
nezbytné k řádnému a včasnému provedenídíla.

4.2.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané Ceny zdůvodů chyb
nebo nedostatků v PoloŽkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem
nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací,
dodávek a sluŽeb.

4.2.4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými
hmotami je obsahem nabídkové ceny, a to včetně jejich likvidace. Pokud
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěŽená zemina nebo
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro
jejich uloŽenív souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uloŽení na
Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to,
jakávzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsaŽena v poloŽkovém
rozpočtu Zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny
4.3.L Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nemůŽe být změněna, neŽ za

podmínky uvedené níŽe.
4.3.2. Jedinou podmínkou, při které můŽe dojít ke změně ceny je stav, kdy se při

realizaci ukáŽe, Že je třeba provést dodatečné či nepředvídané stavební práce
nebo dodávky, které nebyly obsahem Projektové dokumentace, resp.
předaného soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb (nebo obdobně pokud
objednatelvyloučíněkteré práce z předmětu plnění). V takovém případě musí
Zhotovitel před jejich provedením seznámit objednatele s výskytem takovych
prací a vyčkat na jeho stanovisko. Teprve poté lze takové stavební práce nebo
dodávky provést.

4.4. Způsob sjednánízměny ceny
4.4.1' Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloŽit jej objednateli
k odsouhlasení. Stanovení ceny méněprací bude proveden na základě
jednotkových cen uvedených v PoloŽkovém rozpočtu, kteý je přílohou této
smlouvy.

4'4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšenísjednané ceny teprve v případě, Že změna
bude odsouhlasena Objednatelem.

4'4.3. Zhotoviteli zanikájakýkoliv nárok na zvýšenísjednané ceny, jestlíŽe písemně
neoznámí nutnost jejího překročení a výši poŽadovaného zvýšení ceny bez
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, Že je zvýšení ceny nevyhnutelné.
Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení
sjednané ceny. Zvýšenísjednané ceny je moŽné pouze za podmínek daných
těmito obchodními podmínkami'



5.

4.4.4. objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele
kalendářních dnů ode dne předloŽenínávrhu Zhotovitele.

4.4.5. obě strany následně změnu sjednané ceny písemně
Dodatku ke smlouvě.

nejpozději do Sti

dohodnou formou

Platební podmínky
5.1. Zálohy

5.1.1. objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.l. Úhrada za provedené práce bude objednatelem provedena nazákladějedné

faktury (daň. dokladu), do celkové výše ceny díla vystavené po dokončení a
předání díla objednateli.

5.2.2. Podkladem pro vystavení faktury (daňového dokladu) bude poloŽkový
rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb), kteý bude
odpovídat nabídkové ceně účastníka uvedené v krycím listu nabídky a v této
smlouvě o dílo (bod 4.1 .). Změna ceny je možná pouze dle podmínek
uvedených v bodě 4'3.2.

5.3. Lhůty splatnosti:
5.3.1. Platba proběhne nazákladě faktury Zhotovitele. objednatelje povinen uhradit

fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni
doručenífaktury.

5.4. NáleŽitosti daňorných dokladů (faktur)
5.4.1. Faktura musí mít náleŽitosti daňového dokladu podle zákona č. 23512004 sb.

o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) azákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví' Dále faktura za práce spadající do reŽimu přenesené daňové
povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními $92a - $92e zákona
o DPH. Faktura v takovém případě musí zároveň obsahovat sdělení, Že výši
daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy Že je faktura vystavena
v reŽimu přenesené daňové povinnosti.

5.5. ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH,
Zhotovitel prohlašuje, Že:
5.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle

této smlouvy,
5.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčujícítomu, Že se dostane do postavení,

kdy nemůŽe daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém
postavení nenachází,

5.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

Majetkové sankce
6.I. Sankce za neplněnídohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel vprodlení proti Termínu předání a převzetí díla dle
odstavce 3'2.1.je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2o/o
ze sjednané ceny díla (bez DPH) za každý i zapocatý den prodlení.

6.2. Sankce za neodstraněnívad a nedodělkŮ zjištěných při předánía převzetídíla
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti kalendářních dnů od Termínu předání a

převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání
a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za
každý nedodělek či vadu, na jejichŽ odstraňování nenastoupil ve sjednaném
termínu, a za kaŽdý den prodlení.

6.



6.3.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předánía
převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,-
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichŽ je v prodlení a za kaŽdý den prodlení.

Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.3.I. Pokud Zhotovitel nenastoupíve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě

do deseti kalendářních dnů ode dne obdrŽení reklamace objednatele k
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za kaŽdou reklamovanou vadu, na jejíŽ
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je
povi nen zaplatit objed natel i sm luvn í pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou
vadu, u níŽ je v prodlení a za kaŽdý den prodlení.

6.3.3. označil-li objednatel v reklamaci, Že se jedná o vadu, která brání řádnému
uŽívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie),
sjednávajíobě smluvnístrany smluvní pokuty v trojnásobné výši.

Sankce za nevyklizení staveniště
6.4.I. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však

ve lhůtě do deseti kalendářních dnů od Termínu předání a převzetí díla, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za kaŽdý i zapoÓatý
den prodlení.

Úrokz prodlenía majetkové sankce za prodlenís Úhradou
6.5.1. Pokud bude objednatelv prodlenís úhradou faktury protisjednanému termínu

je povinen zaplatit Zhotoviteli Úrok z prodlení ve výši 0,05% z dluŽné cástky
zakaŽdý i započatý den prodlení.

6.4.
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7. Staveniště
7 '1' Předání a převzetí Staveniště

7 '1.1. objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část)
prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 kalendářních dnů po oboustranném
podpisu smlouvy a dílo, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak. Splnění
termínu předání Staveniště je podstatnou náleŽitostí smlouvy, na níŽje závislé
splnění termínu dokončení díla.

7.2. Vyklizen í staveniště
1'2.L Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště

nejpozději do kalendářních 10 dnů ode dne Předánía převzetídíla, pokud se
strany nedohodnou jinak.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště Ve sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn zabezpečitvyklizeníStaveniště třetíosobou a náklady s tím spojené
uhrad í objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník
8.1. Povinnost vést stavebnídeník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích,
které provádí, stavební deník.

8.I.2. Stavební deník musí být vpracovní dny od 7'00 do 17.00 hod' přístupný
oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do
Stavebního den íku zapisovat.



8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádív originále a jednou v kopii. originály
zápisů je Zhotovitel povinen předat objednateli nejméně Ixza2 týdny, pokud
se strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro
provádění díla' Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazenístrojů a dopravních
prostředků,

- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy poŽární ochrany a ochrany

Životního prostředí,
- událostech nebo překáŽkách majících vliv na prováděnídíla.

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majícízvláštnívýznam pro

další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se
stane soucástí Stavebního deníku.

Kontrolnídny
8.2.I. Pro účely kontroly průběhu prováděnídíla organizuje objednatel Kontrolnídny

v termínech nezbytných pro řádné prováděníkontroly, nejméně však jedenkrát
za 14 kalendářních dnů. objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního
dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce
9.1. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, Že sije vědom, Že není

oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby vykonávat na stavbě funkci TDS.

9.2. PokynyObjednatele
9.2.I. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však

zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele případně koordinátora
BozP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na moŽné
porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na
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při vynaloŽení odborné péče'

9.2.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude moŽno dodatečně zjistit jejich
rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen vias vyzvat zástupce objednatele -

TD investora k provedeníkontroly.
9.2.4. Zhotovitelje-povinen zajistit provádění a kontrolu dílu v souladu se zásadami

norem řady CSN EN lso 9000 a csN EN lso 14 000. objednatelje oprávněn
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9.3. DodrŽování bezpečnosti a hygieny práce
9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodrŽení veškeých

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k
poŽární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy.

9.3.2. Prostory staveniště (objekt školy) nesmí Zhotovitel vyuŽívat knocování
pracovníků. Zhotovitel musí zabezpečit, aby se jeho pracovníci i případní

8.2.



poddodavatelé pohybovali pouze v prostorách, které jsou pro provádění díla
nezbytné.

9.3.3. Při provádění díla musízhotovitel zabezpečit průběŽné odstraňováníodpadů
Qe zakázáno skladovat odpad na staveništi) a provádět denní hrubý úklid
staveniště. Po dokončení každé zetap (viz bod 3.4.1.) je pak zhotovitel
povinen zabezpečit konečný úklid prostor, na nichŽ se etapa prováděla.

odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.4.I. Pokud činnostíZhotovitele dojde ke způsobeníškody objednateli nebo třetím

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z
této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to moŽné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese Zhotovitel'

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo
provádějí.

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
V povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal
pouŽít při provádění díla.

9'4.4. Zhotovitel je povinen udrŽovat v prostorách objektu, na němŽ práce provádí
pořádek a je povinen chránit stávající vybavení v prostorách, kde se
pracovn íci Zhotovitele pohybuj í.

Specifické podm ínky prováděn í
9.5.1. Vsouvislosti s provozem školy se Zhotovitel zavazuje respektovat pokyny

personálu a minimalizovat pohyb pracovníků Zhotovitele v objektu. Dílo bude
prováděno po etapách, dle bodu 3.4.1'

9.5.2. Stávající konstrukce a vybavení objektu musí Zhotovitel dostatečným
způsobem chránit před poškozením. V případě jakéhokoliv poškození
stávajících konstrukcí či vybavení školy je Zhotovitel povinen provést opravu
nebo finančně nahradit vzniklou škodu.

9'5.3. Zhotovitelje povinen dbát zvýšených bezpečnostních opatření při provádění
pracía při přepravě stavebního materiálu či výrobků, a to zejména s ohledem
na děti a pracovníky školy, aby nebyla ohroŽena jejich bezpečnost nebo
zdraví'

9'5.4. Veškeré práce, které budou vykazovat zvýšenou hlučnost a mohou rušit chod
školy, budou v pracovní dny prováděny výhradně od '1 5:00 do 22'00 hod, dříve
mohou být prováděny pouze po předchozí domluvě se zástupcem
Objednatele.

l0. Předání a převzetí díla
10.1. organizace předání díla

10.1.1. Zhotovitelje povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. objednatel je pak povinen
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací
řízení a řádně v něm pokračovat.

I0.2. Protokol o předánía převzetídíla
10.2.1. o průběhu předávacího a přejímacího řízeni pořídí objednatel zápis

(protokol).
10.2.2. obsahuje-|i dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky,

musí protokol obsahovat i:

' soupis zjištěných Vad a Nedodělků

9.4.

9.5.



- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném
způsobu narovnání

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem
odstranění Vad nebo Nedodělků

I0.2.3. V případě, Že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a
převzetídíla i důvody, pro které odmítá dílo převzít'

10.2.4. objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení poŽadovat
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je poŽaduje
a s uvedením termínu do kdy je poŽaduje provést. Tento poŽadavek však není
dŮvodem k odmítnutí převzetídíla.

I0.2.5. Nejpozději při předávacím řízení předá Zhotovitel objednateli veškerou
dokumentaci a doklady dle bodu 2 této smlouvy.

II. Záruka za jakost díla
11.1. odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitelodpovídá zavady, jeŽmá dílo vdobě jeho předánía dále odpovídá
zavady díla zjištěnév záruční době.

11.1.2. Záruční lhůta za celé dílo je stanovena v délce 60 měsíců začíná běŽet dnem
předánía převzetídíla

11.1.3. Záruční lhůta neběŽí po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla
uŽívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

ÍI.I.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele
Zhotovitelem opraveny, běŽí záruční lhůta od pocátku ode dne dokončení a
předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli, avšak
maximálně po dobu 24 měsíců od skoncení původnízáruční lhůty.

II.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
11.2.I. Zhotovitel je povinen nejpozději do Sti dnů po obdrŽení reklamace písemně

oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní,
má se za to, Že reklamaci objednatele uznává' Vždy však musí písemně
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být
delší neŽ 10 dnů ode dne obdrŽení reklamace, a to bez ohledu na to zda
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

1I.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou třetí osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady uhradí objednateli Zhotovitel.

11.2.3. JestliŽe objednatel v reklamaci vyslovně uvede, Že se jedná o havárii, je
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději
do 48 hod po obdrŽení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
12.I. Vlastnictvídíla

12.1.I. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

I2.2. Nebezpečíškody na díle
12.2.1. Nebezpečíškody nese od počátku Zhotovitel, ato aždo doby řádného předání

a převzetídíla mezi Zhotovitelem a objednatelem.

13. Pojištění dí!a
13.1. Pojištění zhotovitele



13.1.i. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností
včetně moŽných škod pracovníků Zhotovitele, a to aŽ do rnýše ceny díla.
Doklady o pojištěníje povinen na poŽádání předloŽit objednateli.

13.Í.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má 1e zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc
14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyššímoc se povaŽujíokolnosti majícívliv na dílo, které nejsou závislé na
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např.
o válku, mobilizaci, povstání, Živelné pohromy, pandemie a s tím spojená
omezení apod.

I4.2. Práva a povinnosti při vzniku vyššímoci
14.2.1. Pokud se provedenípředmětudílaza sjednaných podmínek stane nemoŽným

v důsledku vzniku vyššímoci, strana, která se bude chtít na vyššímoc odvolat,
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto
případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smIouvy
15.1. Forma změny smlouvy

15.i.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána
osobami oprávněnými za objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávajíjako dodatek ke smlouvě s císelným označením
podle pořadového císla příslušné změny smlouvy.

| 6. Závěreč ná ustanovení
l6'1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou v postavení

Účastníka podaldo uýběrového řízenína veřejnou zakázku s názvem ,,Stavebníúpravy
venkovních vstupů do objektu a teras, úpravy zpevněných ploch
Fr. Skaunicové". Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněŽ zadávací
dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.

16.2. JestliŽe ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají
zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto
povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvnístrany se pro tento případ
dohodly, Že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu
zaloŽeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodrŽet.

16.3. V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení občanského
zákoníku.

16.4. obě strany prohlašují, Že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě aŽe její obsah je
zcela srozumitelný.

16.5' Tato smlouva je sepsána Ve dvou stejnopisech, znichŽkaždý má platnost originálu.
16.6. Smluvnístrany se dohodly, Že komunikace při plněnísmlouvy bude probíhat zejména

elektronickou formou (elektronická pošta) a veškeré zápisy, protokoly, výstupy a jiné
podklady budou pořizovány v elektronické podobě tak, aby se minimalizovala potřeba
tištěných výstupů. V případě, Že to nebude moŽné, bude v maximální moŽné míře
vyuŽíván recyklovaný papír nebo papír s podílem recyklovaných vláken.

16.7. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, Že jsou oprávněni k podpisu této
smlouvy.

16.8' KaŽdá smluvní strana obdrŽíjeden uýtisk této smlouvy.



16.9. Smluvnístrany souhlasís tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně
souhlasí, Že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely
vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této
smlouvy vcetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále
prohlašují, Že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovaŽujíza obchodnítajemstvía
udělují svolení k jejich uŽití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.

16.10. Smluvní strany se dohodly, Že zákonnou povinnost dle $ 5 odst. 2 zákona o registru
smluv splní objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, Že v případě
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez
dalšího zrušena od samého počátku.

Přílohy Smlouvy:
- PoloŽkový rozpočet

Za Obiednatele: - /
V Brné, dne.-./..:.í.'.. 1ť 4'/

Mateřská škola speciální'
základni škola speciál n í

a praktická škola Elpis Brno'
příspěvková organizace
Koperníkova 803/2, 615 00 Brno

Za Zhotovitele^ -
V Brně one ..9'.{. ?ř.1

f,ý/" l 
iČ:621 60 0s5

Mgr. Pavlína Pohlová
ředitelka

LOREKA czech s.r.o.
Hněvotín 158,783 47

Milan oračko
jednatel


