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SMLOUVA  O  DÍLO 
číslo zhotovitele: 035/2019 

 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

I. Smluvní strany: 
Objednatel: Hlavní město Praha 
  Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
  IČ: 00064581 
  DIČ: CZ00064581 
 
zastoupené obchodní společností: 

CENTRA a. s. 
se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13  
IČ: 18628966 
DIČ: CZ 18628966 
zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 
zastoupenou:  manažerkou pro komunální sektor 

  zástupce pro smluvní jednání:
zástupce pro technická jednání:  vedoucí SSN, tel.:  
e-mail:
technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., 
zastoupená  ředitelem divize 

dále jen objednatel 
 

a 
 
Zhotovitel:  DF Servis,  s.r.o. 
 Sídlo: Hájčí 2647/9, PSČ 155 00 Praha 5 

IČ: 26728435  
DIČ: CZ26728435 

 jednající:
 bankovní spojení:

zapsána v OR vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 89978 
zástupce pro smluvní jednání:    jednatel 
zástupce pro technická jednání: 

dále jen zhotovitel. 
 

II. Předmět smlouvy: 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo dle této smlouvy „oprava bytové jednotky č. 32, Řepínská 670, Praha 8“ v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit níže 
specifikovanou cenu. Přesná specifikace předmětu díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, 
kterou tvoří cenová nabídka č. 209/19 ze dne 19.09.2019. 

2. Předmětem díla dle této smlouvy jsou zejména tyto práce (zevrubný popis díla): 

 DMT bytového jádra, vyzdění nové konstrukce 

 úpravy rozvodů ZTI, výměna zařizovací předměty: sprchová vanička se zástěnou, 
umyvadlo, WC, sedátko, baterie, sifony 

 kompletní výměna elektroinstalace, sjednocení zásuvek a vyp., výměna svítidel, revize 
elektro 

 nové obklady a dlažby 

 oprava omítek stěn do 100%, stropů do 10 % 

 výmalba, nátěry 3 ks vnitřních zárubní a UT 

 výměna vchodové PO dveře, vnitřní dveře plné 2 ks, prosklené 1 ks 

 výměna kuchyňské linky 180 cm, dvouplotýnkový vařič, dřez, digestoř 

 výměna PVC 
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 DMT 2 ks vestavných skříní, vyklizení nábytku a sklepní koje, odvoz a likvidace odpadu,  

3. Místem provedení díla dle této smlouvy je: Řepínská 670, Praha 8 

4. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla ve sjednané době, v souladu s touto smlouvou a v 
souladu se souvisejícími právními a technickými předpisy a objednatel se zavazuje provedené a 
bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu díla dle této smlouvy. 

5. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do 
převzetí řádně provedeného díla objednatelem. 

 
III. Čas plnění: 

1. Zahájení provádění díla: do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.  

2. Dokončení díla: 35 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla.  

3. Dokončením díla se rozumí provedení díla řádně a včas v souladu s čl. III. odst. 5. a 6. této 
smlouvy. 

4. V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany objednatele či uživatele provádět dílo v 
souladu s postupy potřebnými pro provedení dílčích prací dohodnou zástupci smluvních stran 
přiměřenou změnu termínu dokončení díla. Dokladování takovýchto podmínek bude provedeno 
oboustranně odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, přičemž změna termínu dokončení 
díla bude dohodnuta formou písemného dodatku této smlouvy. 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením v rozsahu dle této 
smlouvy a předáním předmětu díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu 
podepsaného oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci, včetně zpětného 
předání vyklizeného a v původním stavu se nacházejícího staveniště.  

6. Objednatel dílo, či jeho část, převezme pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí 
zjevné vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. 
Případné drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla a budou uvedeny v předávacím 
protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. 

7. Smluvní strany se dohodly, převezme-li objednatel dílo bez výhrad má právo uplatnit práva 
z vadného plnění ze zjevné vady i po převzetí díla. 

8. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2628 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 
IV. Cena díla: 

1. Cena díla je stanovena na základě úplného položkového rozpočtu zhotovitele č. 209/19 který 
je nedílnou součástí smlouvy, takto:  
cena celkem bez DPH       319 341,0 Kč 
slovy: třistadevatenácttisíctřistačtyřicetjedna korun českých 
sazba DPH: 15%          

2. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové 
povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednatele a že 
zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve 
smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace 
pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět 
díla uvedený v čl. II výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele 
ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. 
v platném znění.  

3. Zhotovitel se zároveň zavazuje vystavit a doručit daňový doklad do 15 dnů ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do 5. kalendářního dne měsíce 
následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění.  

4. Cena uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou stanovenou na základě rozpočtu, jehož 
úplnost zhotovitel zaručuje, a je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a platnou po celou 
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dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení 
sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. I. této smlouvy. 

5. Zhotovitel tímto přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností a nemůže tak požadovat zvýšení ceny díla ani nastane-li zcela mimořádná 
nepředvídatelná okolnost. 

 
V. Platební podmínky: 

Smluvní strany se dohodly na placení ceny díla takto: 

1. Zhotovitel může provádět průběžnou fakturaci provedených prací (dílčí plnění ucelených 
částí), která bude doložena odsouhlaseným soupisem provedených prací určeným dozorem 
objednatele, maximálně však do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. 

2. Zbývající částka do 100% ceny díla bude doúčtována konečnou fakturou, kterou má právo 
zhotovitel vystavit po předání díla a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, 
případně po odstranění vad a nedodělků. V případě dokončení díla bez vad a nedodělků, 
mohou být faktury sloučeny v jednu. 

3. Splatnost všech faktur činí 21 dní ode dne prokazatelného doručení faktury zástupci 
objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle příslušného 
právního předpisu. 

4. Zhotovitel je povinen doložit fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem 
provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny, které musí být přílohou příslušné 
faktury. Soupis prací musí být odsouhlasen technickým dozorem investora, resp. objednatele, 
a musí obsahovat zejména tyto údaje: 

- souhrnnou položku dle druhu prací 
- cenu za jednotku 
- provedené množství 
- cena celkem. 

 
VI. Obecné smluvní podmínky 

1. Objednatel předá zhotoviteli napojovací místo el. energie 220 V/10kW a studené vody (SV) 
(bude-li zhotovitel nárokovat). Zhotovitel si zajistí na vlastí náklady podružná měření všech 
odebíraných médií nebo doloží výpočet spotřeby. Počáteční a konečný stav měřidel bude 
zapsán do protokolu o předání a převzetí staveniště (počáteční stav) a následně do protokolu 
o předání a převzetí díla (konečný stav). Náklady spojené s odběrem všech médií 
zhotovitelem nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými technickými 
požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami při použití 
dohodnutých materiálů, výrobků a konstrukcí, které zaručují vlastnosti dle § 156 zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané životnosti stavby byla při odborné údržbě zaručena mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí. 

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Pro vedení stavebního 
deníku platí přísl. ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel zodpovídá za vybavení svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů 
ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO pracovníky 
zhotovitele a jeho subdodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací díla 
objednateli i třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vzniku úrazu třetích osob. 

6. Zhotovitel bude provádět denní hrubý úklid staveniště a dopravních cest materiálu ve 
společných prostorách objektu. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů, s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 
znění, a s dalšími právními předpisy upravujícími likvidaci odpadů.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu na částku 20 mil.Kč na vznik 
škod jeho činností. 

9. Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli současně předat ve dvou vyhotoveních 
zejména tyto následující podklady: originál stavebního deníku, potřebná prohlášení o shodě, 
certifikáty použitých materiálů, protokoly o předepsaných revizích a zkouškách, doklady o 
zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech a jiné doklady týkající se 
průběhu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby. 

10. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla, a to i prostřednictvím 
pověřené třetí osoby, a zhotovitel je povinen mu poskytnout součinnost. Je-li to při provádění 
díla nezbytné, je zhotovitel povinen pozvat objednatele k provedení kontroly. 

11. Zhotovitel je v souladu s povinnostmi dle ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, povinen před zahájením provádění díla předat 
objednateli prokazatelně formou oboustranně podepsaného protokolu o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením spojených s činností zaměstnanců zhotovitele, 
kteří budou plnit úkoly na jednom pracovišti společně se zaměstnanci objednatele, tedy na 
pracovišti, kde bude realizováno dílo dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nemá tato 
rizika zpracována, lze pro tento účel vyplnit formulář „Prevence rizik – dodavatelské práce“, 
který je k dispozici ke stažení na webové adrese www.centra.eu v sekci „pro dodavatele“. V 
této sekci rovněž zhotovitel nalezne protokol rizik a přijatých opatření k ochraně před jejich 
působením spojených s činností zaměstnanců objednatele - společnosti CENTRA a.s. - na 
pracovištích a v prostorách kteréžto jsou místy plnění předmětu této smlouvy. Zahájením prací 
na realizaci díla dle této smlouvy pak zhotovitel potvrzuje, že se s uvedenými dokumenty – 
zejména s upozorněním na rizika, přijatá opatření k ochraně před působením rizik, týkající se 
konkrétních profesí zaměstnanců zaměstnavatele – CENTRA a.s. - seznámil. Veškeré škody 
a následky spojené s nedodržením podmínek ze strany zhotovitele stanovených v tomto 
odstavci smlouvy jdou k tíži zhotovitele. 

12. Zhotovitel je povinen se řídit následujícím Kodexem účastníků stavby za bydlení: 

Realizace stavby představuje pro nájemce bytů krátkodobé zhoršení podmínek užívání bytů. 
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na pravidlech, která v zájmu potřeb nájemců bytů 
v domě a pro zachování, pokud možno minimálně dotčených životních podmínek při provádění 
stavebních prací, v souladu s potřebami zhotovitele stavby pro její realizaci, upravují vzájemné 
kontakty mezi stranami dotčenými stavbou: 
a) Nájemce bytu má právo na bezpečné a nerušené užívání bytu. Tento fakt je nutno 

zohlednit i při realizaci stavby, neboť dům, ve kterém je realizována stavba musí trvale a 
prioritně plnit funkci spočívající v jeho užívání nájemci bytů, a teprve následně sloužit 
zhotoviteli pro plnění smluvního závazku. 

b) Zhotovitel garantuje, že veškeré hlučné práce budou prováděny s maximální ohleduplností 
v době od 8.00 hod do 18.00 hod nebo v souladu s podmínkami vydaného stavebního 
povolení, pokud budou přísnější. 

c) Pro stavbu budou výhradně používány vyčleněné prostory v domě. 
d) Zhotovitel bude provádět denně hrubý úklid společných domovních prostor, chodníků 

apod., pokud tyto svojí činností znečistil. 
e) Zhotovitel je povinen trvale udržovat pořádek v prostorech převzatých pro zařízení 

staveniště, zejména pak v prostoru záboru veřejného prostranství. 
f) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost osob, pohybujících se v zóně jeho pracoviště, za 

ohleduplnou manipulaci s materiálem v těchto prostorách v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy. 

g) Zhotovitel osobně projedná s dotčenými nájemci v potřebném předstihu rozsah a termíny 
prováděných prací v bytech, včetně nezbytné manipulace se zařízením bytu a následného 
úklidu dotčených prostor. 

h) Na vývěsce k tomu určené, bude zhotovitel průběžně informovat nájemce bytů 
o plánovaných i nahodilých výlukách v dodávce médií, o časovém postupu prací a potřebě 
nezbytné vzájemné spolupráce. 
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i) Zhotovitel zajistí užívání stavebních mechanismů způsobem vylučujícím poškození majetku 
vlastníka či nájemce a zdraví osob, které se budou vyskytovat na staveništi a v blízkosti 
staveniště. 

j) Zhotovitel před zahájením stavebních prací zabezpečí samostatné měření spotřeby 
elektrické energie a vody. Zhotovitel při tom zabezpečí staveništní rozvod elektrické 
energie proti poškození s tím, že po skončení pracovní doby bude zajištěno jejich odpojení. 
Rozvody nesmí být na překážku běžnému provozu v domě. 

k) Zhotovitel nesmí používat osobní výtah v domě pro přepravu materiálu. 
l) Odpovědný pracovník zhotovitele je povinen se zúčastňovat schůzek s nájemníky 

organizovaných zástupcem investora. 
m) Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky BOZP a PO v prostorách domu a jeho okolí. 

 
VII. Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na provedené dílo v délce 36 měsíců od předání 
a převzetí díla a zahrnuje odpovědnost za kvalitu provedené práce, použité materiály, zařízení 
a technologie.  

2. V případě doložených odlišných záruk na předepsané a použité materiály je poskytována 
záruka ve lhůtách dle podmínek jednotlivých výrobců. 

3. Záruční podmínky se nevztahují na mechanická poškození, poškození, která vzniknou 
neodbornou manipulací, zanedbáním údržby, úmyslná nebo nedbalostní poškození třetími 
osobami, poškození živelnými událostmi a poruchami objektu. 

4. V případě, kdy se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, zavazuje se objednatel uhradit 
zhotoviteli veškeré vynaložené náklady spojené s takovouto opravou. 

 
VIII. Majetkové sankce 

1. V případě prodlení s dokončením celého díla dle čl. III. „Čas plnění“ této smlouvy z důvodu na 
straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení. 

2. V případě, že objednatel nedodrží termíny splatnosti faktur v termínech dle čl. V „Platební 
podmínky“ této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky a to za každý byť i jen započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení v dohodnutém termínu, 
nejpozději však do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Pokud se tak nestane, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc 
korun českých) za každou jednotlivou reklamovanou vadu a den prodlení. 

4. Zhotovitel je povinen uznané vady díla uplatněné v záruční lhůtě v dohodnutém termínu 
odstranit, nejdéle však do 30 dnů od uplatnění vady objednatelem. Vady díla, které mají 
havarijní charakter je zhotovitel povinen odstranit okamžitě. Pokud se tak nestane, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc 
korun českých) za každou jednotlivou reklamovanou vadu a den prodlení. 

5. V případě že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve smyslu předcházejícího bodu 3. a 4. 
řádně a včas, má objednatel právo tyto vady či nedodělky odstranit prostřednictvím jiné 
odborné společnosti a náklady tím vzniklé je zhotovitel povinen na základě faktury objednateli 
uhradit. 

6. V případě, že zhotovitel poruší některé z ustanovení čl. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v celé výši, pokud tato 
poškozené straně vznikne a uplatní její náhradu u druhé smluvní strany.  

8. Smluvní pokuty jsou splatné na základě vystavení a doručení oznámení o uplatnění smluvní 
pokuty vymáhající stranou, a to do 15 dnů od doručení takového oznámení. 

 
IX. Přerušení prací, ukončení smluvního vztahu 

1. Tato smlouva zaniká: 
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a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) splněním účelu, pro který byla uzavřena, 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě a v přísl. 

ust. občanského zákoníku. 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit zejména v těchto případech, jež 
jsou podstatným porušením smlouvy: 
a) Zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodržuje technologické postupy, 

technické normy nebo v rozporu s touto smlouvou a tyto nedostatky ve stanoveném 
termínu neodstraní i přes písemné upozornění zástupce objednatele. 

b) Zhotovitel bez závažných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 7 kalendářních 
dnů, nedodržuje časový plán, neučinil žádná opatření k nápravě a není záruka, že dílo 
dokončí ve smluvním termínu. 

c) Bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku (či hrozícím úpadku) zhotovitele 
a je-li toto rozhodnutí účinné nebo bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o 
zamítnutí insolvenčního návrhu k zahájení řízení o úpadku či hrozícím úpadku zhotovitele 
pro nedostatek majetku zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné, nebo vstoupil-li zhotovitel 
do likvidace. 

3. Zhotovitel má právo jednostranně přerušit práce na díle, pokud je objednatel v prodlení 
s uhrazením dílčí fakturace z důvodů na straně objednatele, déle než tři týdny po datu 
splatnosti. V tomto případě se objednatel zavazuje přistoupit na změnu smluvních závazků v čl. 
III „Čas plnění“ této smlouvy odpovídající změnou termínu ukončení díla dodatkem k této 
smlouvě. Nesplní-li objednatel tuto povinnost do 30 dnů ode dne přerušení prací, má zhotovitel 
právo odstoupit od smlouvy, předat objednateli nedokončené dílo a vyúčtovat mu prokazatelné 
náklady, které ke dni zastavení prací vynaložil. Toto právo má zhotovitel i v případě, kdy 
objednatel nezíská další finanční prostředky pro financování díla a dojde k trvalému zastavení 
prací na díle. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, jinak 
je neplatné. 

5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany 
protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, 
kdy byla smlouva ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční 
hodnotu doposud provedeného plnění. 

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména 
ujednání o způsobu řešení sporů. Bylo-li plnění povinnosti zajištěno, nedotýká se odstoupení 
od smlouvy ani zajištění. 

 
X. Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: cenová nabídka č.  209/19 ze dne 19.09.2019. 

2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Objednatel ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje možnost 
přijetí nabídky na uzavření této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou. 

4. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že 
v jejich vzájemných vztazích týkajících se této smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, 
a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci 
odvětví, jichž se týká tato smlouva. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři z nichž obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek.  
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7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti a 
účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv, jak je uvedeno dále. Smluvní strany 
berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to do třiceti (30) 
dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne 
podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě 
uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 
1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti obsažené v Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.  

 
 
Přílohy: č. 1 cenová nabídka č. 209/19  ze dne 19.09.2019 
 
 
 
V Praze dne  1.10.2019                             V Praze dne ……………………. 
 
 
 
 
…………………………………… ……………………………………. 
                 za zhotovitele                                                            za objednatele 
                                                       

jednatel                                                    manažerka pro komunální sektor                                             
DF Servis, s.r.o.                                                    CENTRA a.s. 

 


