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SMLOUVA O DÍLO č. 1525419
o uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jako Smlouva“)

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: 
VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s.

Adresa:
Čechova 23, 690 11 Břeclav

Zastoupený: 
Milan Vojta, MBA, M.A. – předseda představenstva

Bořivoj Švásta – místopředseda představenstva
Osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:
Jan Cabal – manažer senior
IČO:
49455168

DIČ:
CZ49455168

(dále jen "objednatel")
Zhotovitel: 
AQUA PROCON s.r.o.


projektová a inženýrská společnost

Adresa:
Palackého třída 12, 612 00 Brno

Zastoupený: 
Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 

K technickým věcem pověřen: 
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Jarolím, vedoucí střediska ČOV, Pozemní stavby
Bankovní spojení: 
KB Brno venkov, č.ú.: 24301641/0100

IČO: 
46964371

DIČ: 
CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")
Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Na základě výzvy se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle této smlouvy na akci:
HUSTOPEČE – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV
2.2 Rozsah stavby, na kterou bude zpracována projektová dokumentace dle této smlouvy je dán studií „ČOV HUSTOPEČE – INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY“, kterou zpracoval AQUA PROCON s.r.o. v 01/2018. 

2.3 ČOV Hustopeče bude navržena na kapacitu 13-14 000 EO, tzn. ČOV kat. nad 10 000 EO.
2.4 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování nebo zajištění těchto dílčích částí díla a služeb:

2.4.1 Geodetické zaměření

2.4.2 Inženýrskogeologický průzkum

2.4.3 Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
2.4.4 Audit strojů a zařízení, ŘS, části elektro
2.4.5 Inženýrská činnost na úrovni územního řízení - veřejnoprávní organizace

2.4.6 Inženýrská činnost na úrovni územního řízení -  majetkoprávní vztahy

2.4.7 Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
2.4.8 Inženýrská činnost na úrovni stavebního – vodoprávního řízení
2.5 Geodetické zaměření (GZ)

Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) bude zpracované v rozsahu potřebném pro zpracování všech stupňů projektové dokumentace až do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Bude zaměřená část území (navazující na ČOV) v k.ú. Hustopeče na protilehlém břehu toku až k dráze ČD. Jedná se o celkovou výměru cca 20 000 m2 a budou zaměřeny povrchové znaky podzemních inženýrských sítí.

Geodetické zaměření bude také obsahovat: ověření a zákres podzemních inženýrských sítí a hranice parcel vyznačujících vlastnické vztahy.

Počet vyhotovení: 2x písemná podoba, 1x digitální data na CD ve formátu pdf, dwg.
2.6 Inženýrskogeologický průzkum (IGP)

Doplnění IGP v místě ČOV budou zřízeny tři vrty každý do hloubky 12 m 

Součástí prací je provedení vrtaných sond, odběr a vyšetření vzorků zemin, rekognoskace terénu s popisem odkryvů, skladních výchozů, vývěrů podzemní vody 

Závěrečná zpráva bude obsahovat: popis geologických poměrů širšího území, petrografický popis vrtaných sond, geotechnické vlastnosti dotčených zemin a hornin 

Ostatní práce: archivní excerpce území v Geofondu Praha se zapracováním výsledků do textu zprávy a přiložením kopií petrografických popisů sond a laboratorních rozborů vzorků zemin. Přílohou zprávy o IG průzkumu budou: geologická mapa širšího území, přehledná situace sond v měřítku 1 : 5000, situace stavby (z projektové dokumentace) s vyznačením sond, výsledky laboratorních rozborů zemin, kopie petrografických popisů sond a laboratorních rozborů z archivní dokumentace, seznam souřadnic a výšek provedených sond nebo zákres do map dodaných projektantem (1 : 500) 
Počet vyhotovení: 3x písemná podoba, 1x digitální data na CD ve formátu pdf
2.7 Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)

Zahrnuje projektovou činnost k vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (nebo také Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení) musí zahrnovat všechny požadavky přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“). 

Je nutné aktuálně řešit kapacitu ČOV dle platných norem a předpisů.

Součástí prací na DUR jsou i případné konzultace se zpracovatelem žádosti o „DOTACE“ a případné úpravy dokumentace, tak aby tako vyhovovala požadavkům zpracovatele žádosti o „DOTACE“. 

Pro zajištění územního rozhodnutí bude vyhotoveno 6 paré v klasické „papírové“ podobě a 1x na CD v elektronické podobě. Investorovi bude předáno 1 paré, ostatní paré budou využity za účelem zajištění územního rozhodnutí. Po vydání územního rozhodnutí bude předáno investorovi orazítkované paré stavebním úřadem.

Součástí prací na DUR je zabezpečení podkladů ou HMU (m-denní a n-leté průtoky) a údaje od správce toku o kvalitě vody v toku.
2.8 Audit strojů a zařízení, ŘS, části elektro

V průběhu přípravy investice je nutné provést audit stávajícího technologického vybavení ČOV, řídícího systému a části elektro se záměrem investora v potřebném čase provést obnovu potřebných částí technologie před vybudováním intenzifikace ČOV. 
2.9 Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – veřejnoprávní organizace

· předání dokladové části k projektu objednateli, 1x originály

· podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

· zastupování objednatele v územním řízení 
Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací, apod.:

- správní poplatky 

- výpis z evidence katastrálního úřadu

- snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu 

- správní poplatek k územnímu rozhodnutí, správní poplatek za věcné břemeno

- správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace 

- správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace

- poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí 
- případně další poplatky, pokud budou požadovány.
Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti.
2.10 Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – majetkoprávní vztahy

Součástí prací zhotovitele je zajištění potřebných souhlasů k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení dle stavebních předpisů. Předpokládá se však, že majetkoprávní řešení se týká jediného vlastníka pozemků a bude řešeno přímo mezi VAK Břeclav, a.s. a Městem Hustopeče. Pro případ nutnosti zásahu do jiných pozemků (rozsah stavby, přípojky, přeložky, apod.) uvede zhotovitel  do smlouvy jednotkovou cenu za jeden souhlas vlastníka.
2.11 Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

DSP bude sloužit k vydání pravomocného stavebního povolení. DSP bude obsahovat následující dílčí činnosti a bude zpracovaná zejména podle těchto podmínek:
· Podkladem pro zpracování DSP bude DÚR, dokladová část a pravomocné územní rozhodnutí.    

· DSP bude zpracována dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a prováděcích předpisů (prováděcí vyhláška 230/2012 Sb.) platných ke dni zahájení projektových prací s ohledem na zák. č. 183/2006 Sb. a související prováděcí předpisy, vždy v platném znění.

· DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy. Musí zahrnovat všechny požadavky přílohy č. 3 Sazebníku pro navrhování cen projektových a inženýrských prací UNIKA v aktuálním znění resp. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

· V samostatném dokumentu bude zpracován rozpočet podle cenové soustavy URS nebo RTS v cenové úrovni odpovídající době zpracování DSP.

· Bude projednána s objednatelem, budou zapracovány všechny oprávněné připomínky objednatele.

Pro zajištění stavebního povolení bude vyhotoveno 6 paré v klasické „papírové“ podobě a 1x na CD v elektronické podobě. Investorovi bude předáno 1 paré, ostatní paré budou využity za účelem zajištění stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení bude předáno investorovi orazítkované paré stavebním (vodoprávním) úřadem.
2.12 Inženýrská činnost na úrovni stavebního – vodoprávního řízení 
Součástí prací zhotovitele je vytvoření podkladů za účelem vydání stavebního – vodoprávního povolení.
· předání dokladové části k projektu objednateli, 1x originály

· podání žádosti o vydání stavebního – vodoprávního povolení

· zastupování objednatele ve stavebním řízení 

Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací, apod.:

- správní poplatky 

- výpis z evidence katastrálního úřadu

- snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu 

- správní poplatek k územnímu rozhodnutí, správní poplatek za věcné břemeno

- správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace 

- správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace

- poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí 

- případně další poplatky, pokud budou požadovány.
Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti.
Čl. 3 Čas plnění

3.1 Průběh plnění předmětu díla je sjednán takto:  

3.1.1 Geodetické zaměření: do 30 dnů od podpisu SoD

3.1.2 Inženýrskogeologický průzkum: do 90 dnů od podpisu SoD
3.1.3 Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR): do 120 dnů od podpisu SoD  
3.1.4 Audit strojů a zařízení, ŘS, části elektro: do 100 dnů od podpisu SoD
3.1.5 Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – veřejnoprávní organizace: do 150 dnů od předání DUR

3.1.6 Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – majetkoprávní vztahy: do 150 dnů od předání DUR

3.1.7 Dokumentace pro stavební povolení (DSP): do 100 dnů od výzvy objednatele a po zpracování DUR

3.1.8 Inženýrská činnost na úrovni stavebního - vodoprávního řízení: do 100 dnů od předání DSP

3.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním díla anebo jeho dílčí části, jeho vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3 pouze v těchto případech:

3.3.1 Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracované a odsouhlasené jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.3.2 
Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí díla, než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování díla.
3.3.3 
Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.
Čl. 4 Cena za dílo

4.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a je stanovena v Kč.

	1.
	Geodetické zaměření
	72.000,-

	2.
	Inženýrskogeologický průzkum
	90.000,-

	3.
	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí  
	1.699.000,-

	4.
	Audit strojů a zařízení, ŘS, části elektro
	100.000,-

	5.
	Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – veřejnoprávní organizace
	93.000,-

	6.
	Dokumentace pro stavební povolení
	2.999.000,-

	7.
	Inženýrská činnost na úrovni stavebního - vodoprávního řízení
	81.000,-

	8.
	Cena celkem bez DPH  
	5.134.000,-

	9.
	DPH - 21,0 %
	1.078.140,-

	10.
	Cena celkem vč. DPH  
	6.212.140,-


4.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.

4.3 V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky dílčích částí díla nad rámec uvedený v této smlouvě o dílo, budou tyto práce účtovány zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách planografických prací.
4.4 Smluvní cena za projednání DUR s vlastníky dotčených pozemků (souhlasy vlastníků) činí 2.000,-Kč bez DPH za souhlas 1 vlastníka. Celková cena bude stanovena na základě skutečně projednaného počtu vlastníků. 

4.5 Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací apod. Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti.

· správní poplatky 

· výpis z evidence katastrálního úřadu

· snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu 

· správní poplatek ke stavebnímu správní poplatek za věcné břemeno

· správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace 

· správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace

· poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí

· případně další poplatky, pokud budou požadovány.

Čl. 5 Zaplacení ceny

5.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

5.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem vždy po dokončení a předání příslušné dílčí části díla objednateli. Platební podmínky jsou sjednány tyto:

5.2.1 Geodetické zaměření: po předání zaměření 100% ceny dle 4.1.1
5.2.2 Inženýrskogeologický průzkum: po předání závěrečné zprávy z IGP 100% ceny dle 4.1.2
5.2.3 Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projednání se všemi dotčenými účastníky územního řízení:
· po předložení DUR objednateli k projednání: 80% z ceny dle 4.1.3 a 4.1.5
· po předání žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad: 10% z ceny dle 4.1.3 a 4.1.5
· po vydání územního rozhodnutí: 10% z ceny dle 4.1.3 a 4.1.5
5.2.4 Projednání s vlastníky pozemků dotčených navrhovaným záměrem a zajištění jejich souhlasu po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: 

                     dle skutečného počtu projednaných vlastníků dotčených pozemků dle odst. 4.4
5.2.5 Audit strojů a zařízení, ŘS, části elektro: po předání auditu 100% ceny dle 4.1.4
5.2.6 Dokumentace pro stavební povolení včetně projednání se všemi dotčenými účastníky stavebního řízení, bez poplatků za projednání (DPS):

· po předložení DPS objednateli k projednání: 80% z ceny dle 4.1.6 a 4.1.7 

· po předání žádosti o stavební povolení na stavební úřad: 10% z ceny dle 4.1.6 a 4.1.7
· po vydání stavebního a vodoprávního povolení: 10% z ceny z ceny dle 4.1.6 a 4.1.7
5.3 Náklady za poplatky dle odst. 4.5 budou zhotoviteli proplaceny po předložení dokladů o jejich zaplacení.

5.4 Na dohodnuté dílčí platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí 14 dní od data doručení. 

5.5 Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury. 

5.6 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

· identifikační údaje objednatele včetně DIČ

· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

· popis obsahu účetního dokladu

· datum vystavení

· datum splatnosti

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· výši ceny bez daně celkem

· sazbu daně

· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

· cenu celkem včetně daně

· podpis odpovědné osoby zhotovitele

Čl. 6 Způsob provádění díla

6.1 Pokud by měla být DSP zpracována se zásadními změnami oproti předcházejícímu stupni projektové dokumentace, to je DÚR, musí být tyto změny projednány a odsouhlaseny písemně objednatelem.
6.2 Výrobní výbory v rámci zpracování díla nebo jeho dílčích částí bude organizovat zhotovitel po předchozí dohodě s objednatelem.  
6.3 Na výrobních výborech zajistí zhotovitel i objednatel účast svých zástupců tak, aby mohla být příslušná dílčí část díla projednána, připomínkována nebo odsouhlasena zodpovědnými zástupci objednatele. 

6.4 Zhotovitel je povinen zapracovat do všech stupňů projektové dokumentace všechny požadavky objednatele, které nejsou v rozporu, s předcházejícím stupněm projektové dokumentace a/nebo legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace dle této smlouvy zpracována.

6.5 Zhotovitel předá postupně dílo podle této smlouvy objednateli v místě sídla objednatele. 

6.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace zhotovitele v průběhu prací.  

Čl. 7 Smluvní pokuty

7.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,10% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.

7.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 8  Součinnost objednatele

8.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy následující podklady: 

8.1.1 Podklady o počtu obyvatel v městě Hustopeče včetně výhledu
8.1.2 Podklady o vybavenosti města
8.1.3 Územní plán nebo jiný schválený plánovací dokument 

8.1.4 PRVK Jihomoravského kraje

8.1.5 ČOV Hustopeče – intenzifikace a zvýšení kapacity, studie z 01/2018

8.1.6 Požadavky VAK a.s. Břeclav na čištění odpadních vod – je možné dodat projednáním na výrobních výborech

8.1.7 Stávající geodetické zaměření ČOV
8.2 Objednatel předá nejpozději 1 týden před podáním žádosti o zahájení územního nebo stavebního řízení veškeré podklady k pozemkům dotčených stavbou v rozsahu potřebném pro vydání pravomocného územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.
8.3 Objednatel se zavazuje vyjádřit k projektové dokumentaci v průběhu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od předání podkladů od zhotovitele. 

8.4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla.  Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

8.5 Zhotovitel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle této smlouvy, které bude svolávat zhotovitel.

8.6 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

Čl. 9  Záruky za dílo

9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 

9.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.

9.3 Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.

9.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.
Čl. 10  Pojištění

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši minimálně 10 000 000,- Kč.
Čl. 11  Vlastnictví projektové dokumentace a její užití

11.1 Vlastnictví projektové dokumentace:

11.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Dílo požívá ochrany autorských práv podle zvláštních právních předpisů.

11.1.2 Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho dílčí část, zejména propočet), které je předmětem smlouvy jiné osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu Objednatele.

11.2 Užití díla:

11.2.1 Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem díla. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předané dílo (každý její svazek) rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. 
Čl. 12  Závěrečná ustanovení

12.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

12.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

12.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

12.4 Tato smlouva o dílo obsahuje 8 stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.  

V Brně dne  

























V Břeclavi dne 
Za zhotovitele:





 



















Za objednatele:

…………………………………
















………………………….....……..

        Ing. Jan Polášek



     








    Milan Vojta, MBA, M.A.
     jednatel společnosti  
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