

Objednávka č. 4 Objednatele

Dílní smlouva – verze k doplnění

Na základě Rámcové dohody o poskytování technologické podpory provozu bezpečného síťového prostředí č. **DOH/32/03/000173/2020** (dále jen „**Rámcová dohoda**“) uzavřené dne 1.10.2020 mezi Hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Praha – Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 11000 (dále jen „**Objednatel**“) a společností **AUTOCONT a.s.**, IČO: 04308697, se sídlem Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava (dále jen „**Poskytovatel**“) objednávatel Služby specialistů dle článku 3.2.2. Rámcové dohody a Přílohy č. 3 Rámcové dohody dle níže uvedených požadavků, které byly stanoveny v souladu s odst. 6.5 Rámcové dohody.

1/ Podpora při architektonické přípravě výstavby nové strukturované kabeláže v lokalitě Nová radnice – I. etapa

Specifikace služeb

Architektonická příprava výstavby strukturované kabeláže nové radnice zahrnuje činnosti spojené se specifikací zadání pro realizaci, zejména pak: - účast na schůzkách se zákazníkem,

- součinnost při definici zadání projektu,
- součinnost formou poskytnutí znalostí místní situace, dokumentace,
- technologický dohled pro zajištění potřebných technických standardů s ohledem na definované standardy MHMP a související technologie, - projektové vedení na úrovni koordinace zdrojů, - architektonický návrh.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 3. 2021 – 30.4.2021

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). S ohledem na povahu a rozsah plnění služeb specialistů Objednatel požaduje doplnění výčtu specialistů a rozsahu plnění.

Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

Role	březen	duben
Projektový manažer	1 MD	1 MD
Specialista architekt řešení	4 MD	4 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

2/ Rozvojové práce dle akutních požadavků

Specifikace služeb

Drobné rozvojové práce zahrnuje činnosti spojené se změnami požadavky zadávané oprávněnými osobami ze strany MHMP nad rámec stávající smlouvy. Tyto činnosti jsou evidovány v SD a vykazovány dle realizovaných požadavků. Jedná se zejména o:

- rozšíření stávající infrastruktury (instalace / úpravy WiFi, instalace switchu, apod.) - rušení, stěhování nebo zásadní změny v infrastruktuře nad rámec běžné administrace,
- změny a úpravy konfigurací daných smlouvou.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 3. 2021 – 30. 4. 2021

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody).

S ohledem na povahu a rozsah plnění služeb specialistů Objednatel požaduje doplnění výčtu specialistů a rozsahu plnění.

Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

Role	březen	duben
Specialista č. 1 pro systémy LAN	5 MD	5 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

Za Poskytovatele:



Digitálně
podepsal Ing.
Michal
Holešovský
Ing. Michal Holešovský
ředitel divize ITSM

Za Objednavatele

.....

Mgr. Jiří Károly
ředitel odboru infromatické infrastruktury

