
 

Smlouva o dílo  
na realizaci akce 

„3. MŠ Kadaň – oprava stropu“ 

___________________________________________________________________________ 
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon). 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel  : Město Kadaň 

Zastoupený  :  PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
Sídlo   :  432 01  Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 
IČ    :  00261912 
DIČ   : CZ00261912 
Bankovní spojení  : KB Kadaň 
Číslo účtu    : 1725-441/0100 
 (dále jen „objednatel“) 

 
1.2 Zhotovitel  : WORLD – STAV s.r.o. 

Zastoupený  : Josef Červený, Jiří Panocha 
Sídlo   : Horská 29/7, 435 43 Horní Jiřetín 
IČ    : 27352595 
DIČ   : CZ27352595 
Bankovní spojení  : 
Číslo účtu   : 
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 25555 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

za objednatele:
za zhotovitele: 

 
1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9: 

za objednatele:
za zhotovitele:

 
1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 

za objednatele: 
za zhotovitele: 

 

II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1 Výchozí údaje : Kadaň 
2.1.1 Název stavby  : 3. MŠ Kadaň – oprava stropu 
2.1.2 Místo stavby  : Učebna ve 2. NP objektu 3. mateřské školky v Kadani. 
2.1.3 Investor   : Město Kadaň 
 
2.2 Smlouva se uzavírá v návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky vyhlášené 

zadavatelem v souladu s § 27 a § 31 formou veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 
Sb. v úplném znění. 



III. 
Předmět plnění 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo – „3. MŠ Kadaň – oprava stropu“ v souladu se zadáním veřejné 

zakázky malého rozsahu ze dne 25. 01. 2021 a v souladu s nabídkou ze dne 15. 02. 2021 předloženou v 
rámci veřejné zakázky malého rozsahu, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 
 
3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a 

média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. nákladů na skládku, 
uvedení dotčených prostor do původního stavu apod. 

 
3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dále jen „dílo“) bez vad a nedodělků bránících 

provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy. 
 
3.5 Zhotovitel vymezil následující práce, které hodlá realizovat subdodávkou včetně identifikačních údajů 

subdodavatele: 
 

IV. 
Doba plnění 

 
4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.  
4.1.1 Dílo dle bodu 3.1 bude zahájeno  : 20. 06. 2021 
4.1.2 Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno  : 30. 08. 2021 
 
4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným 

dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící 
provozu a bude schopné bezvadného provozování. 

 
4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a 

objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je ukončeno a jsou-li splněny 
další náležitosti této smlouvy, dílo převzít s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému 
provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu. 

 
4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného v bode 4.1.1., je objednatel oprávněn od 

této smlouvy odstoupit. 
 
4.5 V případě zvýšení o více jak 15% a snížení o více jak 10% celkového objemu prací požadovaného 

objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, 
bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby 
plnění. 

 
V. 

Cena 
 
5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši 

436 806,75 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 91 729,42 Kč, cena předmětu díla celkem 528 536,17 Kč vč. 
DPH slovy: pětsetdvacetosmtisícpětsettřicetšetkorun sedmnácthaléřů 
 
V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, 
bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 
 



Sjednaná cena dle bodu 5.l zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba 
trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a Zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na 
nnxí.-.n.n.' n+,-.nn„.l)-14× v„vI,1I.-.nønž n .n,Qz~1z-.nl z.~l^z.Ln nlfl ‹zn°-vvnzlnílfln n+nvn. n .-.vnllăıøžšøí ø„^4)LnĹ„.zn'.z-.ln .-n,-.Lnnl.,n.4›5 Lı(l1lLnÚ1l1 DLCIVUIIIDLÚ, V)'I\1lL4Ú11l Cl. UVL/UÚUI IJ1U\J11 UU łJUVUU11l1lU DLCLVU G, LCLJIĎLQIII łJ\]LlUU11_Y\.ı11 IULIIUUIIULIQ 
poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění 
a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze V 
případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých 
částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního 
díla a předán objednateli `vˇ jednom vyhotoˇvˇení. N a základě tohoto položkoˇvˇého rozpočtu bude zhotovitel 
provádět a objednatel potvrzovat Soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a Zjìšťovací 
protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po 
jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno 
takto: 
tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena 
použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku. 
Vzájernně odsouhlasené Soupisy provedených prací a zjišt°o'vˇací protokoly poslouží jako podklad pro 
zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 
5.8 a 5.9 této smlouvy. 

5.3 Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu stavby nemají v žádném případe vliv 
na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této srnlouvy (neobsažené `vˇ zadávací dokumentaci) nezbytné pro řádné 
dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace budou posuzovány jako dodatečné Stavební 
práce. Práce a dodávky obsažené V této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny, budou posuzovány jako rnéněpráce. 

5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace musí být vždy 
před jejich realizací písemně odsouhlaseny obj ednatelem. 

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné Stavební práce provést, objednatel dodatečné 
Stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy. 

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 
a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy V dodavatelském rozpočtu, budou oceněny 

beze změn v jejich výši. 
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° Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníku ÚRS Praha, a.s. (katalog 
popisu a směrnice stavebních prací) platných V době provádění dodatečných stavebních prací. Při 
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° Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o 
pořízení. 

° Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek 
pořizovacích nákladu URS. 

° Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunu 
budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogu směrných cen montážních prací 
vydaných URS Praha. 

' Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem 
předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro 
nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenoˇvˇých 
nabídek, přičemž má objednatel právo vlastního posouzení ceny. 

° V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami URS, ocení se tyto práce 
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5.8 

5.9 

6.1 

(3\ O .H 

_CI`\ LJ 

§3\ zlă 

6.5 

6.6 

6.7 

- stavební práce 200,- Kč/hod. 
- pro montázní práce 200,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod. 

Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných 
stavebních prací před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po 
realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených 
dodatečných stavebních prací formou „Změnového listu“ a v souladu S bodem 5.7 této Smlouvy. 

Na práce a dodávky obsažené v této Smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, bude zhotovitelem 
zpracován „Změnovv list“. Méněpráce budou oceněnv podle dodavatelského položkového rozpočtu 
zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvyse prípustná cena díla 
uvedená V čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

VI. 
Platební podmínky 

Podkladem pro platbu je daňový doklad (faktura). Provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíč 
T\l'...1.'1...,„.. .„„...)(„'„.‹ .Č L`„1cL....... 1._...1,. ...,..-..-X.\L v.._.!.I,...,-.„..-X „`,1„^..LI..„.„...-'. .-„.1,...!_1c,..-v-'. ..,....~I„. „1fl.4,_).(-..X .-...,.-.„ i\4c:uuuUu Duuućtsiı ıctıuuıy uuuc ıuvucz vzajcsıuucı Uuhuuıııascııy puıuzıxuvy huupia sıxutecuc pıuvcuôiìyüú 
prací a Zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena.
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Lìuc; mit tytu ıiaı‹:L1'íuaÍ1I 
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ 
- označení díla 
- číslo Smlouvy obj L 

- číslo faktury 
~ den odeslání a den splatnosti 
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem S DPH 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná Surna 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
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předán la budou v zápıse O předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky nebrán žívánı. 
Obednatel 'e ovinen uhradit ozastavenou částku do 21 dnu ode dne kd zástu ce obednatele ísemně 7 n 

vr potvrdí odstranění vad a nedodělků Z přejímacího rizeni dle bodu 11.3. 

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje 
nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta 

stí Začne plynout dnem doručení opravené faktur“ O3 T2. E: r+ IS C) 
\< 

C) ćš“. C) C). C3 šı S2. 

Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude objednatel hradit zhotoviteli odměnu odpovídající 
provedené casti díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2, 6.3 a 6.5 této smlouvy 
obdobně. 

Objednatel předpokládá průběžné čerpání finančních prostředků, které má na tento projekt rezervovány 
v rozpočtu, dle předkládanýclì faktur na základě soupisu slfutečně provedených prací. Zádost čerpání 
dotačních prostředků je předpokládaná na celkovou částku způsobilých výdajů po dokončení stavební 
části. 
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VII. 
Záruční doba 

7 .l Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek Smlouvy, a že bude 
mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo V době jeho odevzdání obj ednateli. 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou sepsány v Zápise o předání a převzetí dila a bude 
objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, bere 
se Stavba jako nepředaná a zhotoviteli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

7.4 Strany sjednávají záruku Zajákost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně 
způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mítˇpo záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu 
vyhovovat všem právním předpisům včetně CSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční 
doby. 

7.5 Nároky objednatele Z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl.. Zákona. Nároky vyplývající 
Z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. Zákona. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost dila zámku v délce 36 měsíců na Stavební a montážní práce. 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla počíná plynout Záruční doba ode dne 
.nžžnvn-.,n4..' 4Á4.n ..1„~4z.)'.,-„AA )'..›'.n+I nlíln ^L.2,„„1.nn+,\lQ.~\ Ln.-. vvnzl n nn-.vln-.ÁX11n°n PIÚVLÚLI LÚLU UIXUIIUÚIIÚ \.ıCI„DL.l U110. UUJUUIIGLÚIUJII UÚL VCLLI Cl IIÚUUUUIÄU. 

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje Záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je Zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto 
vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti 
kalendářních dnů od doručení reklamace. 

.z-.)$.'.„nø1X in -.Lnı-nvviınì vvšínn „.^...\l..L1ž nz-In4.„n.„.X„.ž nn.-1 4-.Hn L.^„1.. ø‹«..1„.„.-~-v 1~..„‹l^ .nn 4.n.,-.4-A nnáflnınınl. 
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písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozorněni, má 
objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 
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7.9 Uplatněním nároku Z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 

7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní Sám, uplatní bezodkladně po jejím zjištění 
provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 

VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Do sedmi dnů od doručení výzvy k. zahájení prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k 
uskutečnění stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen Zápis. Ode dne předání staveniště vzniká 
zhotoviteli povinnost vést stavební deník. 

8.2 Dodavatel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 
znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje lx týdně konzultovat S objednatelem postup prací. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této Smlouvy včas a řádně, v souladu S 

ustanoveními právního řádu, příslušných CSN, oborových norem a předpisu a schváleného projektu. 
Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, 
je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 
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8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost 
vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. 

8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho 
průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle 
smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu S rozhodnutími 
ˇvˇeřejnopráˇv`ních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. N a nedostatky zjištěné `vˇ průběhu prací 
upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast Svých pracovníků na prověřování Svých dodávek a prací 
technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v 
dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude 
zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky 
zakrývaných prací v požadovaném termínu zucastnit. Neucast technického dozoru objednatele při splnění 
sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla. 

8.9 Vpřípadě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty Z nich, majetkem 
objednatele. 

8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne ukončení díla a 
protokolárně je předá zástupci objednatele. 

v vr 8.ll Žádnou Stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečistění ovzdusí, okolí stavby a 
veřejných komunikací. Zhotovitel na Svůj náklad neprodleně vyčisti Zasažené prostory 

8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke Škodám na cízíın majetku. Jakékoliv případné škody 
je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě S postiženým mu škodu uhradit. 

8.13 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na Staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 
které jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla. 

IX. 
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9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv na případný 
nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění. 

9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému terminu z přejímacího řízení na odstranění případných 
vad a nedodělků činí 0,5% Z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den 
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9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní 
den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, 
jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do l5-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté 
na jednání. 

okuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývanj ch 
prací cıní 0,5% Z ceny díla za každý případ. Tímto není dotčeno právo objednatele na opětovné odkrytí 
na náklady zhotovitele. 
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9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla dle bodu 4.1.2. se sjednává ve Výši 0,5% Z ceny 
díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
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za každý zapocatý kalendářní den prodlení. 
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9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není 
ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně 
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9.9 Jestliže Zhotovitel V průběhu Stavby nadměrně Znečistí okolí stavby a veřej omunikace a nezajistí 

neprodleně vyčištění t zasažených prostor V dohodnutem termínu, zap ' ' „ ' ovou smluvní 
pokutu ve výši 0,5% Z ceny díla. 

9.10 Jestliže zhotovitel V průběhu stavby Svým působením znečistí staveniště jiným odpadem než stavebním, 
např. komunálním, je tento povinen odstranit V den výzvy objednatele k odstranění. Pokud tak neučiní, 
vvlznnnzlž -..L.^L.-.-vZ4.,„1 Alnlzvløznı,-xll „..„.,J..„..,.5 øxnlnflı.. .vn -.-'..).žZ 'I flflfl Í/X nn Lnľ.,-I-'. .J,„.,. „„.‹„^,Jln...! LUU úLll LIIULUVILCI UUJÚUll(1.LÍZ11 DLUILIVIII łJUl\ULU VC V)/D1 J.UUU7" l.\\, LCL 1\G,Ĺ4U_)/ UUII pl UUICIII. 

9.11 V případě, že V pracovní době nebude na stavbě k dispozici stavební deník ke kontrole či zápisu, zaplatí 
zhotovitel Objednatel okutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. „_

. 
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9.12 Jestliže zhotovitel neodevzdá objednateli veškerou dokumentaci stavby V den předání a převzetí díla, 
uhradí Zhotovitel jednorázově smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tímto není dotčen nárok objednatele 
„nn nvv.1...„ø14nn1n.4›.. zlín I~nø-1.. TV 0 C lid DIJĂIUVIII IJUÄULU UIÚ UUUU 11X. /.Jv 

9. l3 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě faktury se lhůtou 
splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení. 

9.11 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čí. IX. odečíst zhotoviteli Z 
konečné faktury za dílo. 

9.12 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění ustoupit. 
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činností u UNIQA as.. na hodnotu škody ve výši 20 000 000,- Kč. 

X. 
Spolupusobenı objednatele a zhotovitele 

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č. 22/ 1997 Sb., 
neodpovídají CSN, ostatním platným předpisům a kvalitě vsoučasné době běžně požadované. 
Zlìotovitel provede opravu rıekvalitních prací na svůj náklad. 

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, Staveništního odpadu a za Zábor veřejného prostranství jsou 
soucasti Smluvní ceny. 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 
- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve Znění 
pozdějších předpisů 

- ustanovení vyhlášky č, 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů
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bezbariérové užívání staveb 
- ustanovení vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu 

- ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon č. 309/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) 

- ustanovení zákona Č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Č. 
246/20 , ve znění pozdějších předpisů 

- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterýrr* 2 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

- požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány. 
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prevzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím 
nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním 
užívání komunikací Z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení 
dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

XI.
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ve spolupráci se zhotovitelem stavby. 
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- X originál stavebního deníku 
- zaměření stavby 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v pıůběhu prací 
- zkušební, Záruční listy a dodací listy 
- 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou, nově vypracovanou, k tomuto 
účelu nelze použít dokumentaci objednatele 
- kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní lístky nebo doklad od 
stavební materiály) + 1x prohlášení o nakládání S odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. 

- kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použite' stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 
Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické: požadavky na Stavební výrobky. 
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Všechny výše uvedene' doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně 
připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

11.3 O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem 
objednatele. 
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XII. 
Ostatní ujednání 

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební denik. Do deníku 
se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutne' pro posouzení prací orgány 
státní správy. 

12.2 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat Své stanovisko. 
Během pracovni doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním 
případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na stavbě. 

12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život anebo Zdraví 
pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které 
provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 
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12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v registru smluv ve smyslu zákona 
340/2015 Sb., vč. příloh a následných změn a dodatků, na profilu zadavatel smyslu zák. č. 
/fH'\1Ĺ Cllv. ‹, nlnł-.nÁøn .-..4XønŠ n .-nL.~nv,n.X Lnvìn 4-„In-Ĺ „n\ĹÍn+nvxønÁ ølln -..v'„1,n«n X 1f\Ĺ/1 _ _ A nn V IJICILIICIII LIIUIII, CL LQIUVÚII Uy LG. LC|,1\U łJllD\.LllJllGø UIÚ L‹CI.l\UllCl \.›. LUUI ˇ 

upu k informacím (tzn. údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy 
smlouvy a datum jejího uzavření). 
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12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění 
bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.10. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže 
se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH. 

XIII. 
Odstoupení Od smlouvy 

v vf 13.1. Cena za předmět této smlouvy je objednatelem hrazena Z jeho rozpočtu, jehož príjmová cast je vázána 
na finanční prostředky stanovené objednateli z rozpočtového určení daní dle zvláštního předpisu. 
13.2. Smluvními stranaıni bylo dohodnuto, že v případě vzniku mimořádné nepředvídatelné překážky, která 
nebyla objednateli při uzavření této smlouvy známa a která vznikla nezávisle na jeho vůli s ˇ'“ 'í 

cí v jeho 
nemožnosti splnit Svůj závazek úhrady ceny díla dle této smlouvy z důvodu nedostatku financních prostředků 
xı*-ıflílrlálfln xı\'7flo/N/D O -7 1^r\'-ır\r\Ě'~íˇr\~‹rLŠl*\r\ ıırănflí Áoflí ŠD ı\l›*\i‹:ıı`íı»\|ıfc›l ně“ r\/“l +154* Inııxnr r\ı“Ic‹+nıı1*-\H- VLJJ.L11\A\./L1\J Vjlr/Ll\Ăl\\J L4 l\_IlAłJ\/\/lø\,I \'\/.l1\J bll \J\J.ll›\ \×I›(n\ø1l1, J\J \JInJJ\J\vl11Ízł›L\.łA Ăl\łll \J\vI LVL l\JK/I VJ \J\J»OL\J\vłłJĂL.
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13.3. Odstoupení od Smlouvy Z důvodu uvedeného V předchozím odstavci je Objednatel oprávněn oznámit 
zhotoviteli nejpozději 30 dnů před zahájením díla dle čl. IV (pozn. doba plném) této smlouvy, jinak jeho právo 
zaniká. 

13.4. Pokud nedojde k odstoupení od Smlouvy dle bodů 13.2. a 13.3. tohoto ustanovení a provedení díla nebo 
jeho části se následně stane za sjednaných podmínek nemožným Z důvodu vzniku vyšší moci, strana, která se 
důvodu vyšší Inooi dovolává, vyzve druhou Stıaııu ke změně smlouvy. Pokud nedojde in dohodě o změně 
smlouvy, má strana, která Se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává V tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
13.5. Za Vyšší moc se považuje výjimečná událost nebo okolnost, se vymyká kontrole smluvní strany, 
před níž se tato Strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této Smlouvy, které Se strana nemůže účelně 
vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé Straně. Vyšší moc pro účely této smlouvy může 
zahrnovat. avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména: 

a) přírodní katastrofy (např. povodně, Vichřice), 

b) nově přijatá opatření orgánů státní Správy, způsobující nemožnost plnění této smlouvy, 

c) Výtržnost, stávka nebo Výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci 
zhotovitele. 

13.6. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly V době, ve které je zhotovitel 
V prodlení. 
13 .7, Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění jejího vzniku.
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dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

§-I 
:.E› 

louva je vyhotovena V pěti Stejnopísech, z nichž tři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. ,_. tp* l\) U1B 
14.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění V registru smluv. 

14.4 Není=li V této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se právní Vztahy Z ní vyplývající příslušnými ustanoveními 
Zákona upravujícímí smlouvu O dílo a souvisejícími ustanoveními. 

14,5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a Svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv 
V tísni a za nápadně nevýlìodnýclì podmínek. 

V ...Kadani dne V Horním Jiřetíně dne 15.2.2021 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

..

PaedDr. I ří Kulhanek Josef Celveny , Jiří Panocha 
Starosta jednatele společnosti 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba:

I MŠ ŽlTNA , Kadaň - rekonstrukce stropu 
KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 
Město Kadaň 

Uchazeč: 
WORLD -STAV s,r.o, 

PrOiel‹.tant` 

Jaroslav Dubský 
Zpracovatel: 

Su_DCon. S r.o. 

Poznámka: 
soupis praci Je sesraven S vyuzııım henove soustavy UND, ›~'oıoZKy, Kxere pocnazı Z zem cenove Sousıavy, jsou ve sloupci Lenova 
soustava označeny popisem 'CS URS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujici popis a 
podmínky použití těchto položek Z Cenové soustavy, ktere nejsou uvedeny přímo v soupisu praci, jsou neomezené dálkové k 
disnozici na httnsì//oOdminkv.urS cz 

CC-CZ 
Datu m: 

lC: 

DIČ: 

[C1 

DIČ: 

IC' 

DIČ: 

IC: 

DlČ: 

26. 6. 2020 

27352595 
CZ27352595 

Cena bez DPH 436 806,75 
Základ daně Sazba daně Výše dané 

DPH Základní 436 806,75 21,00% 91 729,42 
snížená 0,00 15,00% 0,00

OO :S ıı 4: U ̀UI ır P7!! v vflı \ m ra co ırı ‹›› ‹r› Ĺ; -ı 
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REK_A_PıTuI_A‹:.E čI_ENÉNi Soupısu PRA‹:í 
Stavba: 

ˇ ˇ MS Z!TNÁ , Kadaň n rekonstrukce strap-J 
Místo: 

Zadavateli Mesto Kadaň 
Uchazeč: WORLD ~STAV S.r.O. 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 
HSV - Práce a dcdávky HSV 

_ _ _ _ __Ť____ _ _ ____ 

Datum: 26. 6. 2020 
Projektant: Jaroslav Dubský 
Zpracovatel: $upCOn= S r.o. 

Cena celkem [CZK] 

436 806,75 
250 101 ,35 

8 _ Svisıè z Kørnpıeınš KønŠ±}ÍlŽłĚ_ 54 299,28 

4 - \/odorovné konsmıkce 
M“ 

74 516,88 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 517,79 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouıˇaní 81 341,06 

997 - Přesun sutě __m_M~ 17 341,63 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
713 . |7r\lnrıQ lršpnlnë 

6 084,71 

162 905,40 
'28 95707 

762 - Konstrukce tesařské 2 137,54 

767 - Koıwstrukce zàmečııícké 35 887,22 ““““ ““' 
63 276,29 

783 - Dokončovací práce - nátěry 9 040,00 
~4 cn A Uc - `kOi`nčO`v`a-sí práce - malby“ a ìapeìy ľ\.) (n CD O _`J 

Q) L3 

HZS - Hodínove Zúčtovací Sazby 5 100,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 700,00 
VRN1 - Prüzkumné, geodetické a projektové práce 
VRN2 - Příprava Sıaveništé 

3 200,00 

7 000,00 

vRŇzÍÍTvÍżšÉnývflı‹á ćżnnøxz 
A "W 

\/RN8 _ Uzemnš vıivy 
0,00 

8 500,00 

Strana 2 Z 5

ž

v

l

É



soupis PRACE 
Stavba: 

__ MŠ ZITNÁ , Kadaň - rekonstrukce stropu 
Misto: Datum: 26, 6. 2020 
Zadavatel: Město Kadaň Projektant; Jaroslav Dubský 
Uchazeč; WORLD ~STAV S.r.o. Zpracovateli SupC0n, S r.o. 

]PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.l:ena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Nákladysoupisu celkem 
0 A 7' I V 

435305175
ˇ 

D HSV Práce a dodávky H-SV 
3 Svislé a kompletní konStrul<ce_ _ 

250 101 ,35 
54 299,28D 

] 
1 _] Í]317234410 ]vyzdlvl‹e mez; nøflnlxyz elhel pelenýnh ne Mc

] 'ˇ 
PP 

m3 
] 

0,848] 5 5s5,00]_ 3 808,12]cs URS 2020 01
] 

v-flnlvlln men nnznvlnl nlhlflmn nalønyml nn mnlnl nemnnfnznxl W 18*(0_4*0,3*0,3) 3,848 
l 

] 
1,814] 29 740,00 

7 

48 000,38 cs URS 2020 01 ` ]ì K ]317944323 ]VáIcovane nosníky č.14 až 22 dodatečně osazovarle do pñpravených olvorů
] 

PP váledvflnè nøsnlvy dflzleleènè nflazúvenè dn lxnpre-/enynn ‹.v1\~dn3 he: zezdènl hlav č l4 52 22 
`v"/ osazení Ič.200 délky 6fiB5mm (před obiednànlrn nutno zaměří ) W Ť ](9*6É85+i ,i 9)”0,026Zl __ 1,614 

] 

3 
] 

K ]348234311 ]zezd1vl‹a vyh pro venlllečnl průd0ehy150x300 mm z elhel 5 vylvøřenlm prüddnhu 150x150 mm 
„z›v~ M- ~-v ››‹-»Í---z~z› 

'Ň H* 
zflzdlvllfl vyn pm 1,-enšxlfleni pflúddeny elnleml P 20, ndˇnšíld veçzennøexnenleznd lvıl/C 25, nrürezn 150600 mm 5 vyiznrenlm pnıddøl-.u 150050 
Vľllľl ći VYHĚÍDÍ 0!Tli\lx'1)U W zazdění ıvh ve zdi D0 osazení "I" Drofilű 

vv €l“0,0 

PP 

l_.\_` 4 \!OdOrO\/né konstrllkce NNNNNN „_ 
7,200 

mwˇ]M_M__lL2‹ľ)]___‹__374f›fl 2 892,80]cs UR§_2020 01 J 

_/W 74 515,88 
'Li K [411354259 ]Bedněnl stropů ztracené Z hraněných trapezových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm 

] 

m2 
] 

59,378] 881,00L 52 310,26 CS URS 2020 01 
Bednenl štrønú zlraeene než-løve ženmvene ze š1n:zl‹.yťn lenvøšlênnyen nhyhflnvnn nmlllú (lvønle”`n§/Žl`x'l}šEn'-ıľzììfilı nn), lvez lınravv panem 

P“ zı›_~*z,«,ćez- ;zdh=ć:“_“. bc: pećçčfnz lzżnzvzz/zz z :zz-zènżm nzzdzlżż vz zžøc“ -:Iz ;=:,“.«,f:z~~.“~,-ž 5 -::ˇ_“z: :z,ż= zz .›:~“;-zn zżêøn, ıfćmøżn. 
nrúvldzlen dn lzavevz 5 nnxvenem nøzlnlxøvenym Wšhv vln 92 mm ll nleend 1 00 mm W úprava obsahu oolofl‹v - aktuálně lranéz výška vlrı\/140mm - skutečnou výměru zaměřit před Dbiednanlm mateñálu W 

. 

6,1 B5'9,600 __ ____4› __
_ 

] 

5 
] 

K ]4l1354313 R ]ZříZení podpěme konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm
] 

59.376 

mg M];MW50,378 
tm“ 

299,00] 17 753,42] 
pp Pndnèmá ln-›nfl.*n|l‹ee'ípx'l v dešelfl, lvelieìàììšľyzlzı vyèkfl nd-ıeprenl dn 4 m llnušllxa šlrønıl pre: 15 dd 25 em zrlzenl vćelnè demnnleže 

nzvdnlflnløvvnn veze: 

W podepření podhledu v 1.Np pro zajištěn! v přlpadě statického spolupůsobenl s demontovanou podlahovou korlstrukcí. 
Použití roznášecich trámű v homí i 5 

VV Použití roznášecich trámů v homí i spodní rovině vzpérv a to Z důvodu roznesenl zatížení 
VV __ _ł_ 6,185`Q,600 _ ___ ł__ 59,376 Ň__ł_ý 

lì; 
pt; Pndnelna lfldnš ‹ee 5 rodu › ‹ 5 <. ene zl Sknrenlll vvsva nndenrenl ‹.l‹› 4 m llvdsllm ,trend nreš 15 fıø 25 cm ødšıflllènl včølnš nrflndvenl 

olıdnledrzflvnll kazet 

W podepření podhledu V 1.Np pro Zajištění V případě statického Spolupůsobeni s demontovarlou podlahovou konstrukcí, 
Použití rozrlášecích [rámů V homí i S 

VV Použití roznaseclch tramù v horni l spodní rovırle vzpěry a to Z dLˇlv0du roznesenl Zatiżenl 
vv 8,185*s,800 

D 6 Ú ravy povrchů, podlahy a osazovàní výplní %% 
59,376 

l/Í]/411354314 R ]odelrenšnl pødpšme l‹en5:n.-l<ee elm-,øů -øyšlnl de 4 m ll do 25 nm l m2__] 59,378] 75,00] 4 453.201
] "MM 

[ml ç 
` 

le 91 kl n 
"”ˇˇ_` ˇ" 

v 
/M"”ˇ”ˇ"-”_'^Ť_` 

“ 
ˇˇˇˇ`ˇ"ˇ””'”"`""”ˇˇ'”""ˇ_ '”""ˇ'_' 

38 517,79 ____ 
] 

7 
] 

K ]812315121 Ňáfpenná šıuxøvá ømllke ryh ve Sıènách šlfxy do 150 mm m2 
] 

1,080] 224,00] 241 .92]cs URS 2020 01
] 

PP vapenná ømlll‹e ryn šldlzøve' ve zlenánn, šllhy Ěhy dn 150 mm 
7MW_‹ 

vv 9*0 ı5*0,8 1,080 , 

ˇ 
W _„,_H__] 

i 8 K 819991001 ]ŽŠl‹ry1lpødlehfólllprllepenøuleplølpáskøu 
PP* ””›"”"Ň:ŇyÍl vnllmlnn nlnnn pred znećlšlêr11nl7ć'‰ nnzdèyšlnø ndxryll pødlznh lølli pšllepenøu lenløl nešhdn 

"W" 
WAW 5_195*g_500 _ N ____ M___ř__ M_4_m___

l 

m2 
] 

59,378] 

, 

fišflê 
] 
9 

] 

K ]831342322 ]cemen1øvá má pena il do 120 mm 5 pølyslyrenem øhlemøve hmølnøsll 400 Kg/m3
] 

108§,_77`]Es URS 2020 01
]

5 ŠJ 
m3 ]_v_„v_ˇ2_v.7v8r1_Ĺˇ_^'__š99.00 www 531,52]CS URS 2020 01 

Pl-ˇ Lelllullilıvà ilìà Llťllú A pěllubeiılll 9 lıuľyšiyıéllelll ulflelllové lllıltlillušil 400 i‹\ylllĹ1. U přez 50 du 120 llllll W vvolrlění lrapézu 
vv 9,8*0,0l:l793=2l WM IQ 

\1Š 
É) 7É ÉÍ "Ě 302021 lvˇýøˇúž xúaznnìn nvˇanˇúvnnnýnxnš sítěmi Karl ønnnn. iné _ _____ _ __ __ __ _ _ _ 

"ˇ _' ]ˇ_'ˇ'ˇ`i"ˇ'4" Ä 
Í

l
pO cn O 

* ““““““ -74 
zz L) LJ C) 

_C) 

C1 L0 IU C) C) en C) C) O (7) CI 73 G) 7×) C2 “č <) _. 

\_. 

PP výzıuž mezenfln ze werdvanven Sllš z drálú typu l\'/\Rl 
'_ 

VV ((6.1 B5'Q,5)/6)*0„008i2 _ 0,080 

] 

11 
] 

K ]632451214 ]Polër cemenlový samonivelační iitý C201] do 50 mm ›]' m2 
] 

59,378] 
_ __ __ 

,I 

534,00] 31 708,78]‹:S URS 2021 01
, 

PP Polër cerrlerllový šzlmanlvelałnl lllý tí' C 20, il píeì 45 do 50 mm 

D 9 Ostatní konstrukce a práce. bourání 61 341,06 __ˇ_____ „_ 
Kl941121111 ]Montáž lešenl řadového trubkoveho těžkého s podlahami Zalíženl do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 

] 

29,000] 135,00] 3 915,00 ís URS 20200? Í] N“ m_"""' 
lvlønlez lešênl redevênn lvnlnvøvøêllo lêżíšršìrecølnlnø S pødlenfllnl z ldêen need dílna min Zl :S8 mm, 5 nnıvøznlln znllženlm ťr -4 05500 l‹nlnı2 
šlflflv lv' `v1/15 nrez. 1,5 nh l 8 m, vyšlflv dn lntl nl W pro instalaci shozu odpadu 

vv 5's.8 M 
PP 

29,000 

] 

13 
] 

K ]941121211 ]lJžlelelel‹ l‹ lešenl ťadøvemu lluhhøvèmn lêžxemn S pødlehzlml š 1,5 m v 10 m ze pnfnl e ZKD den nøużllš
] 

m2 
] 

870,000] 2,90] 2 523.0iJ]_cS URS 2020 01
] 

PP Mnnlaz lešenl rfldnvenø lruhløvend lèžlćêh-5 ereeøxnlnø 5 øødlanelzv ,vflnlêxtelš ıĚfl_DlŠFÍlŤxL›żz‹lv úlššl den pf,ĚŇ§e}šÍÍŤz§rĚÍl 1 l l 

VV 5*5, B°3[) __ý__`__M,__ _______4_M__M~K kv“ _ 870,000 

] 

14 
] 

K ]941121811 ]Demønláž lešenl redøvèhø lvdhkøvehø leżkehø S pødleheml zeılżenl dø :100 Kg/m2 š dø1,5 m v dn 10 m 
] 

m2 
] 

29,00% 73,40] 2128,00]cs URS 2020 01 
Demønlżž lešenl faddvênd lrulnmvenn lezvèhø nrflnnvn1lldÉ}Éš‹Éınáznz Z ldšen need flllıeú min 11 33 Ín7{T,5,›r0vøzn{l'n zeflženlzn lr 4 do 300 
l‹fllm2 šlrxy ir v\/15 mez 1,5 dn 1,8 m, vvžšhv dn ln vn 

vv 5*5,8 

PF' 

29,000 

] 

15 
] 

K ]949211111 ]Mønláž lešerˇldve podlahy 5 prlenllxy pro lfdhhøvá lešenl v do 10 m
] 

„p lnlnnzä lešennve pznżlleny prø lrdhvøvá lešenı z ln<;eí_';T‹Rv'z nehø drevêny-en ehllenyen lešennvyeh dlıv:-'d 5 nrlfnllzv/ need eødelnmy, ve nıšee dd ' 
20 m 

V\' 6,185'9,600 
V “_ 

I 18 l K I949211211 Prlplelek l‹ lešenøve pøfllleze S pllčnlky nm lnllnl‹øvá lešenl ze pvvnl e ZKD den nddžlıl l m2 831,284] 

m2 T'm7š'§,3É] 29,90 
K Ň 7 W 

"W-ıˇ775Ť34 cs ÚRS 2020 01
] 

_“ _.__5§ÁiĹë_ W/“FwkŽÉ[ ̀``````` 7743,85 ]cs URS 2020 01 l___1_ = _ _ .l_...__ Ý _„_ __ _____ __.l 
PP i‹i0llIôÝ i€>Šeľ'l0\/Je, D0đifi]1y D40 i.l'1:l.`il\1\/âiüâeľll Wëpiâtellila prvnl a išaidy daiëi den použili ieâeni R Cerlè 7 li li nebo 7 l i ll 

§,185'gi_00*14 _ _____/‰__ _ 831,264 \/V 

[T7] K ]949211811 ]Demøn1áž lešenøvè podlahy 5 pnčnlky prd mllnl‹øvá lešenl v de 10 m _] m2 ] 

59,378] 2500 
„_ 

1 484,40 cs URS 2020 01 
M Denlélllëxž lešelfiúššzndlelxy ç›m1mE»É›žl lż-šenl 2 lnšen men neho drevênyøh elnlmnyøn lešendv_v'€n dlleo 5 ønčnllny nehn pnnelnlhy vívlˇyíflš 
` ` 

do lllm 
VV 6,105°9 600 59,376 

l“ 
l 

" W" ` v W" E; ]952901111 ] 

m2 
] 

238,752] 110,00] 
_ 

28 282,72]cS URS 2020 01
] 

]Vyčistenl budov bytové a Občanské výstavby pn výšce podlaží do 4 m 

, _ ŠL1§5*9-5±2+1 20 .__.__._._ ._,______ _ 239,752 
Vvyšl-š'l5n”luu‹1nv nelze ølvleiıú pred nredľn dv użlvdnl hudøv oytúve neon øhćenflxá vyšlevny, :vede vyslxy pødldżl dn 4 nl 

ˇ" 

] 
19 K ]955045113 ]Bourání potěıů cementových nebo plskocementových ll do 50 mm pl přes 4 m2 

] 

m2 
] 

59.378] _T0š,ÍÍ] 
7 

8 293,88]cs URS 2021 01
] 

PP nndlánn edlèlúll dd S0„lm„elne..ldvyz.č.nešn1_»š;;‹,n..,nzeznšvvyešl „›-„ny plen' nn 
____6.185'916 __ __M__` 59,376 __M___A __ M_›__„__ A 

Ej°ÍŘ_l5@5°_e93š_ ]Oclstraněnl násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 U113 3,563 1 857.00] 6 616,49 CS URS 2020 01 Š 

DF 
MM 

odšlranènl nššynu nød vndlaneml nelze øcnrallnêllvo nêšfiu na šlrennávn 0 de 100 mm, nløzhy prez 2 m2 
ŇŇŇŇŇ ma' Mwwwwwm "W" 4"“ 

VV 6.185'9.600*0,06 

[2Ílí]073031838 
3,583] 

i l 
'mgvysekánl kapes ve zdlvu elheınem na MV neho Mvc pl dd 0,18 m2 hl do 450 mm fi|Ml‹NllšW 19,000 

WWW 
352.00] 'w“”Š'0'l3_8Í00 ČŠw0ÍíŠ” '20Ž0ˇ01M~] 

” 
PF* 

_`”_"›"ˇÉ' 
1,/yflexánl vyxlenvú need repee ve zdlvu z lżlnel nn nvznmfvenenndu nebo vaeenøeemenløvde kapes, pldzhy dn 0,15 m2, l-l de 450 mm ””"””' 'ˇ M W #7' " W "V 

vv 19 19 000 ,WH 
] 

22] K ]974031187 *vy5el‹ánl ryh ve zdlvd ešnelnem hl de 150 mm š dø 300 mm 
] 

m 
] 7,200] 285,00] 1 908,00]cS URS 2020 01

] 

PF \/y5el<.al'll l'/lì ve Zdll/U Clileirlëm ,fla mfillu Vvápenrlülı 0900 Vâp5'l'l0C€-m==l'li0V[\u do Ill i5',7 mm 5 S1fi‹\/l1lí›3[‹0 ľlìlfl 

vv Q*0,8 7,200 

D 997 Přesun sut_èm__,_~_ _ñ___,_›_M ________ W __M_N 17 341,63 
23 K 997013311 iM‹›nláz e dem‹›n1e'ž shøzu suti v do 10 m 

] 

m 
] 

9,000] 210,00] 1 890,00]cS URS 2020 01
] 

FP Dnvvzxva nzšl ~,nn4enl ‹nn‹„l„=z n neznnnør >llnv_n~.vyšny nd 10 nl 

'O Eł 

W 9 „_ „_ _,_,,,„ _ 
9,000 _ __%__ 

]24] K ]997013321 ]l>rlpıelel‹ K Shøzd 5011 v de 10 m ze nn/nl e ZKD den pøužlll 1 m 
] 

90,000] 15 Ň 1 35o,00]cS URS 2020 01L -_ 
PP 

A 

Ěíšłxløva šxllz šnnzem mdnlflz' 5 delndntalìwzd vyšlfly Prlplalelz za nnnl e lzšddy dalšl den pøużlln žl-,ø-zu lz, eená vzala 
M”'M`m'W 

VV 9*10 

,,// Ž/ Strana 3 Z 5 
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1 

1 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava
1 ˇ`7, 

, 
` ` ' ̀  ' ' “ ˇ ̀ ' ˇ' ˇ __, , 2,__.__ 

1251 K 199/013501 
PP odvoz flun zn vy=nzu1“ún~/411 nnvút nzı š1=š„~.›11~u non, n,;z.z~.1\19.1`„iÍ ż15z5n1n›,, 1~.Íz-„ćèżnpšı nu 1 nn ____ _ _7__7_ 

1 

281 K 1997013509 

|Udvoz suıı a \/ybouranyclı hmot na Skladku nebo mezısklaclku do 1 km se Sıozenım 1 t 
1 

204941 212,001 4 344.r'.$1<;s UR5 2020 01
1 

2 895,80Es URS 2020 01 
PP 
vv 
VV 

1Pr1p1a1e1‹ 1‹ onvøzu S00 5 vyuourønyøh hmot na 51‹1ád1‹u ZKD 1 Km 117551 Km 
1 

1 1 1844481 15,701 ˇ` 
Řì1Ť0Z =‹ı1›z\z\;8øu:5n-/nn 'nmør na šllxflfinêhn vnèifżìxívíšø èı-øżønim, nn-vz‹1á1ęnošrPrx,ø1€zı9.». 14 §50, zn lošždy ‹151š1 1 zflpoćzıy 1 1‹nı pro; 1 

' "É 
1-ni 

20,494*9 _N_ 194,448

J 

1 

271 K 1997013801 
PP 

Poplatek za uložení na Skladce (Skládkovné) stavebnlho odpadu betonoveho kód odpadu 17 01 01 
1 

t 
1 

11,281 
1 

300,001 

Skládka Tušin-ıice 

3 3a4,301cS URS 2020 01 

\1\1 

12ø;1fl1ø1<zz uiøżzmˇ štmøpniho odpadu na š'„-:ááoo(zr1„~v11Í,TnÉ1 1 pvøžtèno oorønu zázfzdènáhn [Ě/nrfllnqu odpfldú 5001,/øz1èvn 17 01 01 

11,281 _ A____ 11,281 

1281 K 1997013609 
1Pop|atek za uložení na skládce (Skládkovné) Štìıvebnlho odpadu ze Směsi nebo oddělených frakcl betonu, cihel 

1 t 1 2 4451 300 001 ” 

1 1 

` 

1 

`

1 1a keramických výrobku kód odpadu i7 01 07 _ 
733.501CS ÚRS 2020 O1

1 

PP Pønlčtek 29 9102001 5!=ì`/200100 0005014 na S1‹1à‹J‹.e (=.l‹1a›11I‹z~/nè,› ze švnêzx nflhø ødáèınnvøn 175181 túflr‹›nu_ øxnøè 5 hęrzmiflkąıun -øýmprú 
zzrnášnènø 0585151050 ødozdú nøú 1-ødęnx 17 01 07 

_ VV „__ ___ 2,445 4_ „_ 2,445 

lí1_097013811 ˇ1Poplatek za uložení na Skládce (Sklarlkovné) Stavebního odpadu dřevěného kod odpadu 17 02 01 
1 

t v1 0,831 
1 

300,001 
LP ~ 

1

~ 

,MZV _, _M„, 0531 „__ „__ 2, _,„,„_ ,W 0331, 
Püplatek la uime1'1l S151/ebnlrio odpadu na Ekìàdve(5L‹tflrJ1<1\v1'1=:)r1řàvêl`ıêlì(1 Załřltíénêho do l<=ìtšıl0\;u “í-'lr),1dŰ,v0d1“0‹]5rıI 17 02 01 

249,301<:S URS 2020 01 
_1 

Ĺ1 
PP
W 

F"0;1Š‹ìtfà1\Zčıu§uŽC-lìl štflvebľtlho o›.\Ĺ{1›JdlÄ ní: 51151/305:13\4lèdI‹11`vT1é1Zrìlíltůflíxšlllìíìbeìl Eâdry Zëıtřidëľlèho llo âíaìalogu Or1p5dl'|pľ.\d lžodom 27 130 02 

Í 1997013817 ľnplntek 7a1ıInžs=,nína §l‹lárlm=,(<kl›är1k‹›vné)št;‹ıvehníhr› nrtparlıı nn há7i sártry kórl orlpflrliı 17 OB (Y) 
1 

t Ĺ 49881 500,001
1 

7 494 001CS ÚRS 7070 01 7 
4,958 4,988 

D 998 Pˇ h t 6084,71 resun mo _ __M_,_ _* _~_y__ __ _Mm 
1 

31 
1 

K 1998011002 11=reSun hmot pro budovy zdšnè v do 12 m 
H 

_1 

7 

r Ť 12157741 282,001 8 084,711cs URS 2020 01
1 

PP

U 'TJ <e <` 

1-fresun nmor pro Duoovy dhlzanšlve vvštamy, 0y019n1, vyrocu a Sluicy S nosnou 5777571011 wınšuuhcı Zuenou Z L1r19Tr»Íı7ÍnÍ719r10 l<a1ı1ŠŠr7=_Š\Ěv0Í›7t7/r:v_v 
N _ 7. 7 

dopravní 1/Zdfileriost do 100 171 rıfü lJud(ı`»'v Vvšlnv DŤ95 6 do 12 m 

'U -ı 9)“ ce a dcdávlc "Š 'U fle <` 

__ lęgląge tepelné 
162 905,40 

28 957 02 _„___ D 713 ,
2 

V 321 K 713121111 1Montáż izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva m2 1 59,376 37,00 2 196,91 CS URS 2020 01 
1 l 1~ 1 

P13 Mnnlflžiššímê xzolzflê podlah rønøžêmr, pázv, 0551.-51111, d11:1. D101,-v ıvzoxflčnš mflrèrıfll vê- šponinlzøøn lzlfldonqmz vulnè pdnøwšo/5 
W ù,'ÍB5`9.t5ÍJÚ 50,376 

1 

33 
1 

M 183231202 1ĚJÉšÍ‹Ĺ'ÍćÉđ1čnvá mıˇneráınr pro sn/:sni Kınčeføvèívo hiuıflz (max. zzrıžonrìă//m2) ťı3on1n1 00,504 
1 

300,00 
1 

18 109,20 1cs ÚRS 2020 O1
1 

PP 2 2
” 

\/V 

dęznø ćndxćø.-1 mınorfllni pro šniženi izrøćflmvflêno h1x;1‹u(mz1x-25715111 5 1‹r»ı/m2) 11 80mm 
7"" WM' 7777 

6,185*9,600 59,376 W 59,376=1,02 "P_řerJOĎtené koeficientem množství „_“ __a _w______Ž _______ MM“ ̌§Q,584 
1 

341 K 1713121211 11/ionıáž ızoıflne iopeinè podlah voınê Kladenymi olflzjovymi pásky J m Í 31.5701 144,001 4 54808108 URS 2020 01
1 

nn , ,. „ ., „ , fl„ ‹.+n‹„.~v„-nngnn n›.vn›n„zn‹1,n 11..“ „.`„`Í`\'„=„'ˇ”ˇ'”""ˇ" M 
6.185*2+9,600=2 31 ,570 vv lll 35 

' M 83140274 1pásøı‹ o1‹F§1Švý ıznıačnrminøráını pıoÍ×É›1Ínınh podlflhš 120m}Íf1ı12mm 
_ 

1 

nn 
1 

315701 31,001 97807108 L'/Rs_2020 01
1 

8;“ pozor: o`v,rč10Š]M1z”ú1ač11imlnzrznni p1ov,vnun~1Ěn poľún š izonımh 12mm 
7 N' WWW' 

1 

38 KJ990713102 1Pr5zun hmoì ıonáżni pro šzoıono ıèpoınè v oh191‹1ęnh v do 12 m 
'H 

1 

1 
1 

0,9711 
" 

947,001 91954108 URS 2020 01
, 

W Prèšun hmot pro ‹zn15çŠ1e'pÍ,='1nè ~;innÉĚf§z11n\otnošıx pžć5‹ınnvznêno mztonzxlu vøìofšøna ‹lnn,fflvnšx7d51flnoš10n 50 vn v ø1›;ê11€z1wyš›.v prflfl 0 
M ' ' _“ 

i\'tdo17r\'1 

1É171”Í1Ĺ<Í90”7'1Š1_Š1Wm 1Pr1p1z1e1‹ K přesunu hmot tonážnı 713 prováděny 552 použili meohanizaoěw L 1 _1 0,971 
1 

151 ,00 
1"* 148,821cs URS 2020 01

1 

W 7 
Crošun hmot pro flznžflno 19851119 flšznflvęny z hmotnosti proçunúvšnêhø mflrênzlu Pnp1črok1‹ €€nčwız}zp1oš‹,1r1 prov/zćènz bez poużflıl 

'7_ 
meC11šr1‹1':Ce Dr01at‹GLi1~'o11VVv5l<=J 0015100 

D 762 A Ăonstrukce tesařskè ,M__H__ż__ ____v__________H «__ MH _ 2137,54 
1 

391 K 1782811811 
4 

^1Domon1áž záklopů stropů z hruhýøh prken tı do 32 mm _1_ m2 593781 38,001 2 13754108 URS 2020 01
1 

PP 
1./ V 

íoízlnıáż záwonú fluøpú nchnizn 5 zzpuêržnýcn z nvuhýnlı pnćon, 11 dv S2 mm 
Wˇ "W 77777 7"'7'ˇ“ _* 77 

6,185*9.600 59,376 

D 767 K0n$}rl,l_|<Ce Zámečnické m_ 7 ___ Ň 35 887,22 
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezání otnosti jednotlivých dílů do 100 kg k 770 112 46,601 35 BB7,221CS ÚRS 2020 01

1 

1 

391 K 1787998702 
PF' 

VV 

1 mımà m hm g 
1 

, 71/"_ 
D›Jm0‹1l<'1Ž 0€ló!1ì1{.r1 ìavııečnlcltvrlì l\O|'1Ztru'nc1 O h<nr›t:“=\',St› 14>,dr\ví\tl1\1vCh tiıiü rG1âr11'1ı1 pres 50 do 100 kg 
8*66B5“ü,0144 770,112 

DM Z,7„6,,__ F”0đI2hLP0VIël<0Vë __ A _______ __ _ ______„„_„_ _M__, M ,,,,,, __* 53 27529 
1401”K 1778111112 1B‹ouš5n1uoıonovèho podhıfldu pøvlokovýøh podıflh 1 m2 1 593781' 89,001 5 28448108 URS 2020 01

1 

DF“ 
MV" 

pžšpvznz nnfššzınfivx hrnnèonl pnvıi.-,h nnváhn yvnďxlzflnl nøfnnnváhn 
›ą_` 77 M 7777 

VL ,__„_2v, 5‹Ť35'9v500 .__„_„_.„_. 5É2±§Ž_'Ž 

1 

41 ÍK 
1 1 1 

m2 
1 

59,378? 8,411 380,801cS URS 2020 01
1 

776111311 Vysáti podkladu povlakových podlah 
PP 
VV 

""77" 
Prlçvrdzzx podwvzdu n/fláil podlah 

"'77 
_, 

8,185*9,s00 59,376 
776121111 

l 2 ivodou ředitelná penetrace Savèho podkladu povtakových podlah ředěná v poměru 1:3 
1 

m2
l 

593781 48.701 2 772,881cs URS 2020 01
1 1 

42 
1

K 
PP 
1,., 

Pnprflvfl podkladu nęnoınzø-5 vodou rodinná nd flzvv pødlllnn1vá1øč1;ø~/flnzmwødèná v poměru 1 3 nø‹1191~, 

_ 6J§5'9.600 _* 59,378 __W___ 
m2 

1 

59,378 17 127,501 7 570,441cS URS 2020 01
1 1 

43 
1 

K 1778141112 1Ý/yrøvnánı podkladu povıflkovýoh podlah stèrkou pevnosti 20 MP9 11 5 mm
1 

PP 
VV 

'17FE„T„v,~5 pvdlxlodu vynflvnflnxˇ šflnıflnnoizćni €.ıšv1‹øŤ,1ì.7riiŠi-Í‹Éz'1|T_zÉ›Ěofl11 20 MP5 tıouêliqx má 3 do 5 mm 
G.185'9,6ÍJO 59,376 _ˇ~___N___ 
1Dernoı1táž povlakových podlahovin v0Í\7e'w1ı7c›Tc-›?;r1)'7Ž:`t1ìı'cıdlepen\]ch páskou m2

l 
593781 37,001 2198,911‹::S1JRS 2020 01

1 1 

441 K 1778201814 
PP 

›řý \/V 
D=.›møfÍ15ŽÉ›É~7§úŤvvÍnz›ø01flnov1n vn1šıŤŠ\Í>ı`‹7zfl.n\,/útxpnálepènýøh nèzvou 

›ˇ'ˇ"`ˇˇˇ7 W 7 ̀ ˇ"7"ř"ˇ7”^"`"”'"m` 
6.185*9.600 uv 

.W 

‹.› xi a> 

iˇnzl 1/ lv
ˇ 

-nv vx z ~4 co ı~› L5 „z .› 

t _...„‹ „Mn 2 zn.„..„.“. - ..z„n„ _ -„4.....›- _. __; 1.... l 1Lvp=ix1xnnı‹;nz= cnvencu ‹_ vnıyxu zìnıvunnnnvlnx lepndxonxx
1 

FF' 

46 
n M 2841 1052 árıoo viny/ovê 1/ 3,0mn1, nášıapná vrxıvø 0, 70mm, úprzvz PUR, ıf/do zátčžø 23/34/43, øııah 0,05mm, R10, T 1 1 třída Dtéru T, hoílavost BÍÍ S1, bez fifa/áľú 
PP 

1471 M 128411009 

...n 1114 l

1 

Ĺřl 
_€:3 

nø -a =ı _, zn ;J C) 701 EŠ tø “ž TT C'J C~ 73 C7 V`) (D “ž C2 
1

i 

ľvloľllaž Ucxìšżšilr/\1!7 xi \ll1yĚ!.I lelilërłltľl lzìrl'lL“l 1191.10 ČT1/erců Slanđoiđfllrn lepidlem 

m2
I 

59,376 510,001 30 281,761CS ÚRS 202101 lìx 
l _ __„ 4W____ __ _„_____,__ 
dllce \/11'\yl0'/eti 3,0v'r›lh, nešlz1r1ľl.>)WšK'v'o 0,70r1^11n, lıprava PUP lrlda Zatèle 23/FA/433, OÉÍ511 0_057ì1rıt.i7l1'.i,lrìđa C=\ě1'U T l1f1ı`Ea~/o511BIl51_be1 Rolăttfl 

1ıišrz sn/‹1ová PVcM1`0Í‹'ŠŽ0Íz1n› 
W777

1 

IT) 
1 

31,81s1Í'7 35,001 1 113,831cs ÚRS 202101
1 ___l 

FP 11815 fløiziøvz Pvc 1S‹›8r11xx`.v§§____ 

ˇ- 
1,917 š<]J'Í§:*“1“ 1Monıáž ohvodøvýoh flolxıikü výšky do 80 mm

1 

[T1 
l _Ĺ 

PP lvinnraż áoK111‹ú1ênên1m øhvø_‹Jøvv€n_ wškv dn 80 mm 
i5[Ě1ÉÉ“ÍŽ51°2 1PřeSun hmot tonážnl pro podlahy povlakove V objektech v do 12 m 

1 

K 
1 

0,4521_W 

31,818 7ì_ı`_l1_,00 ů 2 259,08 _c_§t'J5S"2021 01 

483,001 218,321cs URS 2020 01
1 

PV' .flišzfln hmot 5,--4 nndıflızv 08.15-má _=rflnøv€n:- z hnzørnøšiz ømšunøz-5.ˇzę,“›.z mflžênázx.“ xeánrnzná ćvpfø, nn rzááenflflr oo 50 n 1' zžąeıfćøn v;šıx~/ 
pro; 8 un 12 m ˇ __ 

1 

K7[Saj9f§77š1”81 1Přlplatek k přesunu hmot tonážni 775 prováděný bez použití mechanizace
1 

Í, 
_l_, 0,452

l 

210,001 94,921cS URS 2020 01 
PP 

D 783 

` 

Prożun mx: pro pøćızn-, ;zvž:1::“.ć z:z,“,o,ˇ-zm* Z nmzmżfa ;.'ÉÉ§,“~,:~xz.^,ćĚŤ~T~7Íżz›.“ =`fip±z:v;1,:żzø1“zm zz ;-,ˇ-:zn oz 20×“ 5:: 52110 
mecr erużace Drü :al/üul‹Ol11,1vvŠ1JU 0b;PìCU 

Dokonćovací práce ąnátëry 9 040 00 
l_9.lı<,lZ§2ıš9ı“ 1NapouštěcÍ jednonásobný syntetický biocidnl nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce 

1 

m2 T 100,000
l 

90,401 9 040.001cS URS 2020 01 71 

F F' 

\/\_1 

VV 

D 784 

Pľeuenüvfll riëlpúušìéôl riàtëf teešıìçıvlìľl prvků Drob Gřevükaznvm l'11)l.lbám, hmyzu a ptlSrtir1\‹ˇ1›31el>ud0\'ñr1_vCi'\ do šførvštrutšcejednøflôšobny 
S1/rltetlckv 

nriharł 1l'ìl'ìm7 

100 

Dokonćovaci práce - maltzy a tapety 

100,000 

mw ...,_„_„2.iš_®Zé§ _ 
1521 K 1784181101 

FP 
1Základnl akrylátová jednonásobná bezbarva penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 

1 

m2 
1 

175,8561 

V ,1 
V ,1 
v v 
vv 
4 v 
11 V 
vv 
vv 

25,101 4 41399158 URS 2020 01 
P=\,'1šLfa.~:›ê p0“§L±;7dÍš7ln0nê590n3 Zá1ŤlÍJˇ1ŠÍ1TŠĚ\_7l.»:tž\ˇ,1='1 peztıawä 1,' '11lSt„'1oštecl11.^]ël^/ do 3,50 in 

HM „W M Awqfiżwywý 
malba stěn a stropů 
6,185'9_6 59.376 
((6.185'Z)+(9,6*2l+O.5*2+1F4 134,280 
-(1,2`1,Sl*5 ~10,800 
-0,8*2 ~1 .G00 
-1 ,T2 »Z400 
-1 ,5*2 -3,000 
Součet _ ___ř“___żM____ Ý 175,856 ____ __› 

1 

531 K1784191001 
FD 
`/V 

vv 

1Čišıèn1vni1řn1oh ploch oken nebo halkonox/ýnh dvflrl jednoduchých po provedeni m5ı1řS1‹ýnh prani 
1 

m2 
1 

108001 188,00 L 2 000,801cS ÚRS 2020 01 _] 
fl.n5.,;;z,f.;,f„Ť,T„T1„,.„,,,„nn ,,T;,-.,,„„„„, „.z.„‹.„n„„ ,.„,„,›m „run „nn-, n,1.,„„,›,„;,„„ M.-1 ,ø„„.›,„,„„,›,„„ 

' Q ' ^ ”ˇˇ`ˇ ˇ“ 
(1 ,2*1 .B)'5 10,800 
Souček 10,800 
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1130 Typ Kód Popis MJ Množsìvl J.cena ICZKI Cena celkem [CZK] Cenová sousłava 

1541 K 1784101005 1Čiš1ěnI vnitřnlch ploch dveří nebo vrat po provedeni malířských prací 1_m2 
" 

1 
1,6Í)0ĹÍ7ĚìÍÖ01“ 

H 
297,$O1CS ÚRS 202001 

PP 
ˇ" 

\‹\ı 

ć1š1èn1vn11fn1nhn›.\nhhvnhy01410nnprøvzflflnwnznfflvžwzhnvznınvny11n1ú\z›ršnzhnvvøı 
" ˇ”` Ň* `”` 

Uvľľł LLQŰ _. _N- „_ ___. 

1 

55 
1 

K 1104111003 1Jedn0náS‹>bne bllé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m 
1 

m2 
1 

1750501' 86,401 15 193,961CS ÚRS 2021 01
1 

PP 
vv W 
1/1/ 

vv 
vv 
vv 

1 

581 K 1784211083 

Ma10y Z rnaHřšL/zzch Směsi útěruızdornýcn Za makra gêdnonäšflbne, 011-1- Za makra nhèruvzdorne vybomë v rnıšmu-šıech výšky přefl 3,30 do 5,017 m 
malba stěn a Słmpű 
6,185'9.ô 59,376 
((6,105*2)+l_Q_6*2)+0 5`*2+\)*ú 134.280 
-H,2*1,6)*5 40,000 
-0.8*2 -1,600 
-1.Z*2 v2,4D0 
-1.5*Z -3,000 
Snučeı _ __„„_ 175,850 

1PřÍplaŠek k cenám 1× maieb ze směsí za mokra Otěruvzdomých Za barevnou malbu Středně Sytého odstínu ˇJ m2 
1 

17533561 21,001
R 

3 89288108 URS 2020 01 J 
PP 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
\/V 

VV 
V\/ 

D HZS 

ıvêflshy z nvzflšflhynh çnnêšı nıêvnxzdúmvżflh zá vnnwfl P`r1n1á1è1‹oçnènáfifiăażnnhnynh fnážèn za pnzvøúènf hm/ı\è mámy ıønnvúflč nn 
ˇ' 

!nnı`.v,ì‹żı‹"n H›ı|nm;\!4=‹`.ľı V n‹1CYłrn1<łřF‹ľ1flF` Qvłůľn 

malba Słěn za Sıronů 
6.185*B,6 59,376 
(16,1S5'2)+(9.6*2)+0,5`2+1Y4 134,280 
›(1‹2*1,8Y“5 -10,800 
-0.8*2 -1,600 
~1,2"2 -2,400 
-1,5'2 -3,000 
Snučet 175,856 

Hodinové Zúćtovací sazby 5 100.00 
D.: na M ]ˇš“1^vt"1z1zø1 

PP 
ŽVÉ 

14 '_' vúˇ 
1 Í I 1Hnz1in‹>vá zúčıøvflni sflzhfl technik øúhørny 
1 

hod 
1 

8,0001 0,00L 5 100.001cš^fiš2o20 01
1 

co ch 

\z'^\/ 

"v'\‹° 

vxı 

VV 
VV 

0 VRN 
D VRN1 

Høzınnnwz 7ın=rn\/zni whyn=1fl1n›fT1Í‹-11;-11‹ˇ›n1vıTfl hnnrnzın: čxnnnzr ınnhnık nnhnvny 
W "M 'ˇ Ň'-”ˇ”"M" 'ż”_ '_ 

prohlídka Słalìkem DH demonłáži rıodlahové konstnıkci Dro słanovenl Dřlnadneho daišlho Dostupu 
3 3.000 
prohlídka Skmvch dřevěných konstrukci na přítomnost dřevokamvch hub a škůdců 
3 3,000 
Souček 6.000 

18 700,00 
3 200,00 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Průzkumné, geodetické a çľıjektové práce 

[ŠJ K 1013254000 
FP 

_1Do!€'_^mer\.!ace skutečného provedení Stavby 
1 

ızpı 
1 

1 nr\n1 Q 'mn M1 3 '›0r\ r\n1r*< ı'ıı=< 'Jn'›r\ n1
1 

" ' '”ˇ'ˇ __Ĺ_:_`Ĺ_ˇ_`Ĺ.___ _ ˇ`ˇ' ˇ* ˇHˇ 'ˇMˇ ̌ ' 

D VRN2 
čøvnxmšřnøfle ăšnęhn nvøxvflúønr èšvhy 

Wˇˇˇ" '''' "WM ` 
Příprava staveniště ___M_ WWW 

1 

_ 7 000,00 _w_M____m 
7 000,001 1sıêhøván1náhy1ı‹n pfflú a po prøveúenı prflnı 

1 

høá 1_ 25.0001 280,001 M1 1 

59 
1 

K 1024003001? 
F/P 

\/V 

C7 25 ZZ J) 

,WQ VRfl§__ 
[§01 K 1082103000 

PP
P 

1/›,ı

Í 

Překladání nákladu 

eıên0^zšn‹ naDyı1xu prev a pv prnˇ/flaenı pram 
A mw Ú 7 7 

25 25.000 

É) (3 C3 ,_ „á .ˇ.:„...„_› n vnınvøn :S rı‹ O :ž ~‹;. (1 ,_ 

_ 3_5_.0„Qz„9.0 „ LJ;_ę_mní vlivy 
8 50000108 URS 2020 O1

1 

ˇˇ_` “'”"””W”M””1 
hpı 

1 

1,0001 
ˇ8 500,011' 

Pffl>›<‹è11øn› naKI=mn 
Pnznáfflhfl K nn/vżćfl 
fl>f€A/á‹1šın/ 8 man/1:0/żvczv 5 nøšnrhv v ıáz'/‹n z1zx;:zınııv'nh nzıšzeø/7 na/emu 
úřeíđádání a iııaiıivuiaúe 5 rıúárıíkv 
1 1,000 
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POTVRZENÍ O uZAvŘENí POJISTNÉ SMLOUVY 
žádosti pojištěného 

WORLD = STAV S 
Horská 29 
435 43 Horní Jiřetín 
IČ: 27352595 

EI! Š) 

pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení O uzavření pojistné smlouvy č. 2734324852 O pojištění 
odpovědnosti za škodu v rozsahu pojistných podmínek UCZ/14 UCZ/Odp/14 UCZlOdp-P/14, výluk 8 ujednání 
uvedených V pojistné smlouvě. 
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty činnosti uvedené v příslušném oprávnění pojištěného, které 
tvoří přílohu pojistné smlouvy, a to die specifikace v pojistné Smlouvě. v . 

Počátek pojištění: 21. 5. 2020 " 

Konec pojištění: 21. 5. 2021 s automatickým prodlužováním 
Pojistné za aktuální pojistný rok bylo řádně uhrazeno. 

Řozsaiı pojištěni: 

Základní pojištění - obecná odpovědnost 
Limit plnění: 20,000.000 Kč 
Spoluúčast: 10.000 Kč 
ı'ı_........ı ..ı,_ı..._...ı.. ň._.,ı.,L .._._..ı.ı:k__ ULCHIÍII IJIUUIUBI.. UIĚBNG H.1|Jł.|IJl| d 

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (W) 
Sublimit plnění: 20,000.000 Kč 
Spoluúčast: 10.000 Kč 
Územní piatnostı Česká republika 

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03) 
Sublimit plnení: 4.,000.000 Kč 
Spoluúčast: 5.000 Kč 
Územní platnost: Česká republika 

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných - vozidlo/stroj (99) 
Sublimit plnění: 1,000.000 Kč 
Spoluúčast: 5.000 Kč 
Územní platnost: republika 
Tento certifikát je vydáván na žádost pojistníka a má pouze informační charakter, tj. pojistíteli Zjeho Znění 
nevyplývaji jakékoliv Závazky; v této Souvislosti je pojistitel vázán výlučně podmínkami výše uvedené PS. 

v Tepıiøıøh une 17.8.2020. 

Věra Hájková Roman Daniš 
regionální manažer odborný referent 

- 

' 

makléřske služby makléřské služby 
UNIQA pojišťovna, a.$. v 

Evropská 136, 160 IZ Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125

_ 

ıčz 49240480 - 

Zapsána u Městského soudu v Praze, rnirlil B, vložka 2012. 1 
www.unlqa.cı


