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Smlouva o provedení stavby 
č. 081-19-2020 

„Revitalizace hřiště u Masarykovy školy II“ 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
právních předpisů:  

 
Město Tanvald 
se sídlem   Palackého 359, 468 41 Tanvald 
zastoupená   Mgr. Vladimírem Vyhnálkem, starostou města 
IČ    00262587 

dále jen „objednatel“ 
 
 
a  
 
 
4soft, s.r.o. 
se sídlem   Krkonošská 625, Tanvald – Šumburk nad Desnou, PSČ: 468 41 
zastoupená   Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín - jednatelé 
IČ    287 03 324 
DIČ    CZ 287 03 324 
bankovní spojení  
číslo účtu   
zapsaná/ý v  obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

27601  

dále jen „zhotovitel“ 
 

 
t a k t o : 

 
 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu s názvem „Revitalizace hřiště u Masarykovy školy II“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve 
které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, 
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této 
smlouvě.  
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Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 
stavební dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 
Článek II. 

Specifikace díla  
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže 
uvedenými podklady (dále také jako „stavba“ nebo „dílo“). 

2. Rozsah díla je určen zadávací dokumentací k veřejné zakázce, projektovou dokumentací 
zpracovanou Josefem Vernerem, IČO 10423583 a 
nabídkou zhotovitele s oceněným výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování 
nabídky v rámci veřejné zakázky. 

 
Článek III. 

Kontrola provádění díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším 
oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 
svolávány TDI podle dohody s objednatelem.  

4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve 
stavebním deníku.  

 
Článek IV. 
Čas plnění 

 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy ze strany 
objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. 
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 

90 dnů od předání staveniště. 
4. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 

pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla 
připadne na poslední den lhůty. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 
vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
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jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 
vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat 
vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo 
zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by 
došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo 
možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.  

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který 
mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže 
dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě 
součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění 
díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně 
sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

 
Článek V. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 
protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.   

3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 
- označení této smlouvy  
- rozsah a předmět plnění,  
- čas a místo předání díla,  
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  
- oznámení objednatele dle odst. 5. 

4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. Lhůta pro předání a 
převzetí díla činí 5 dnů. 

5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud 
objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí 
zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo 
převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. 
V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy.  

7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této 
smlouvy.  

9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 
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k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a 
převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách 
díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných 
zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil 
s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku 
zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel 
oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. 
 

Článek VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, se 
schválenými projektovými dokumentacemi, s podmínkami pravomocných územních 
rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, 
a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 
uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany 
tímto sjednávají.   

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 
způsobem dle požadavku objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

4. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám. 
Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace 
v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či 
větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
příslušné doklady ve lhůtě stanové objednatelem předloženy. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.  
6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí 

být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 
skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 
jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění 
stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

7. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací s tím, že 
předá objednateli vždy 1x za měsíc (poslední pracovní den v příslušném měsíci) minimálně 10 
fotografií. Po protokolárním předání díla předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci 
objednateli v elektronické podobě. 

8. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke 
škodě na této části díla. 

9. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám. 

10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
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provedení díla. 

11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik s pojistným plněním nejméně ve výši 

celkové ceny díla. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci 

pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem. 

 
Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 
zařízení staveniště v termínech dle čl. IV. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními 
stranami a TDI. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDI, 
případně koordinátora BOZP. Stavba bude probíhat dle podmínek daných lokalitou. Zhotovitel 
zajistí čistotu komunikací v okolí stavby. Při provádění stavby bude postupováno dle platných 
norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní 
postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po 
předání a převzetí díla. 

 

Článek VIII. 
Cena za dílo a platební podmínky 

 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 
- 4 114 471,- Kč (slovy: čtyřimilionyjednostočtrnácttisícčtyřistasedmdesátdva korun 
českých) bez DPH, 
- 4 978 510,- Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetsedmdesátosmtisícpětsetdeset korun 

českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí: 21 %. 
2. Podrobný rozpis ceny tvoří přílohu této smlouvy. 
3. Objednatel neposkytuje zálohy. 
4. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  
5. Platby budou prováděny měsíčně na základě zhotovitelem předloženého soupisu provedených 

prací a tomu odpovídajících dílčích faktur. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od vzniku 
nároku na finanční plnění a odeslána na adresu objednatele. 

6. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDI. 
Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a 
s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. 

7. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od vystavení a musí být doručena 
objednateli.  

8. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 
- den uskutečnění plnění, 
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
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- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat 
náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle 
příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu 
ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).  

11. Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 
obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 
zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
Zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních stavebních 
prací nebo pro dokončení předmětu plnění, bude v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
zadána zhotoviteli veřejná zakázka na stavební práce, a to za předpokladu, že 

- dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od 
veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo 
ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce 
zcela nezbytně pro dokončení díla; 

- celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % bez DPH z původní ceny 
díla; 

- zhotovitel je povinen na výskyt potřeby realizace dodatečných stavebních prací v daném 
smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich 
oddělenou evidenci. 

 

Článek IX. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 36 měsíců od předání bezvadného 
díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy. 
Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává 
v délce poskytnuté třetí osobou. 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 
převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla, nebude-li dohodou smluvních stran 
stanovena lhůta jiná. 

4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 
uplatňuje. 

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje. 

 

Článek X. 
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

 

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý, byť jen 
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započatý den prodlení. 
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 
za každý, byť jen započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. VII. 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 
dílo včetně DPH Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.  

4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VI. 
nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % Kč z ceny za dílo včetně DPH za každý, byť jen započatý kalendářní den, kdy tento 
stav trvá. 

5. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 5 této smlouvy, 
zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za 
každý, byť jen započatý den prodlení. 

6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše 
zhotoviteli.  

7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,1% z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

8. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 
zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 
která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 
smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne 
v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách.   

 
Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto 
smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 
povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu 
zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 
zabezpečit dílo po celou dobu přerušení prací.  

 
Článek XII. 

Nebezpečí škody  
 

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 
k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 
dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 
Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 
staveniště zhotovitelem. 

 
Článek XIII. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 
 

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 
objednatele: 
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- 
 

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 
zhotovitele: 

- 

 

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 
souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a 
předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 
provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti 
či jiné úkony podle této smlouvy.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 
Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 
odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní 
doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou. Pro 
doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené v této smlouvě 
nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního kanálu. 

 
Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 
 

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je 
veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato 
smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.  

2. Smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu zadavatele včetně 
všech jejích změn a dodatků.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  

 
Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 
kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník. 
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to 

prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Oceněný soupis prací (výkaz výměr) 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

mailto:xxx@xxx.cz
mailto:info@4soft.cz
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6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě 
svobodné a vážné vůle. 

 
 
 
V Tanvaldu dne ……………… V Tanvaldu, dne ………………….. 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
……………………………… ………………………… 
Mgr. Vladimír Vyhnálek Mgr. Michal Kubín, jednatel 
Starosta Mgr. Dušan Šmíd, jednatel 



Číslo zakázky Zakázka

N20012
Komentář

Popis verze NAB03
Komentář verze
Adresa Datum zahájení do 5 dnů od předání staveniště

Rok 2020 Datum dokončení do 90 dnů od převzetí staveniště
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

s.r.o. 4soft, s.r.o. Mgr. Michal Kubín, jednatel 604 213 630
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO_01.a Úprava velkého hřiště - způsobilý
SO_01.b Úprava velkého hřiště - nezpůsobilý
SO_02.a Úprava malého hřiště - způsobilý
SO_02.b Úprava malého hřiště - nezpůsobilý
SO_03.a Posilovací a balanční hřiště - nezpůsobilý
SO_04.a Rozběh dálka - způsobilý
SO_05.a Oprava střídačky - způsobilý
SO_06.a Úprava oplocení velkého hřiště - způsobilý
SO_06.b Úprava oplocení velkého hřiště - nezpůsobilý
SO_07.a Úprava oplocení malého hřiště - způsobilý
SO_07.b Úprava oplocení malého hřiště - nezpůsobilý
SO_08.a Úprava oplocení areálu - způsobilý
VRN.a Vedlejší rozpočtové náklady - způsobilý

Celkem (bez DPH) 4 114 471

DPH 864 039

DPH 21 % ze základny: 4 114 471 864 039

Celkem (včetně DPH) 4 978 510

Krycí list rozpočtu

Revitalizace hřiště u Masarykovy školy Tanvald
Dodávka montáž , publicita je samostanou položkou

REKAPITULACE



Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Mgr. Michal Kubín, Mgr. Dušan Šmíd - jednatelé Jméno :
Datum : 5.8.2020 Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :



Zakázka:

Revitalizace hřiště u Masarykovy školy Tanvald
Popis Cena DPH Cena s DPH

A_00: Základní rozpočet 4 114 471 864 039 4 978 510
SSO_01: Úprava velkého hřiště - neinvestiční výdaj 696 067 146 174 842 241

SO_01.a: Úprava velkého hřiště - způsobilý 593 425 124 619 718 044
001: Zemní práce 7 368 1 547 8 915

005: Komunikace 436 716 91 710 528 426

006: Úpravy povrchu 5 586 1 173 6 759

009: Ostatní konstrukce a práce 110 966 23 303 134 269

099: Přesun hmot HSV 32 790 6 886 39 675

SO_01.b: Úprava velkého hřiště - nezpůsobilý 102 642 21 555 124 197
002: Základy 14 500 3 045 17 545

003: Svislé konstrukce 84 000 17 640 101 640

099: Přesun hmot HSV 4 142 870 5 012

SSO_02: Úprava malého hřiště - neinvestiční výdaj 404 001 84 840 488 841
SO_02.a: Úprava malého hřiště - způsobilý 386 096 81 080 467 176

001: Zemní práce 660 139 799

005: Komunikace 260 540 54 713 315 253

006: Úpravy povrchu 2 926 615 3 541

009: Ostatní konstrukce a práce 94 765 19 901 114 665

099: Přesun hmot HSV 27 205 5 713 32 918

SO_02.b: Úprava malého hřiště - nezpůsobilý 17 905 3 760 21 666
001: Zemní práce 3 500 735 4 235

002: Základy 8 950 1 880 10 830

003: Svislé konstrukce 3 000 630 3 630

099: Přesun hmot HSV 2 455 516 2 971

SSO_03: Posilovací a balanční hřiště - investiční výdaj 1 606 177 337 297 1 943 474
SO_03.a: Posilovací a balanční hřiště - nezpůsobilý 1 606 177 337 297 1 943 474

001: Zemní práce 109 032 22 897 131 928

002: Základy 256 530 53 871 310 402

005: Komunikace 1 044 660 219 379 1 264 039

009: Ostatní konstrukce a práce 50 090 10 519 60 609

099: Přesun hmot HSV 145 865 30 632 176 497

SSO_04: Rozběh dálka - neinvestiční výdaj 73 160 15 364 88 523
SO_04.a: Rozběh dálka - způsobilý 73 160 15 364 88 523

005: Komunikace 59 855 12 570 72 425

009: Ostatní konstrukce a práce 11 642 2 445 14 087

099: Přesun hmot HSV 1 662 349 2 011

SSO_05: Oprava střídačky - neinvestiční výdaj 286 043 60 069 346 113
SO_05.a: Oprava střídačky - způsobilý 286 043 60 069 346 113

005: Komunikace 48 102 10 101 58 204
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006: Úpravy povrchu 15 528 3 261 18 789

009: Ostatní konstrukce a práce 216 386 45 441 261 827

099: Přesun hmot HSV 6 027 1 266 7 293

SSO_06: Úprava oplocení velkého hřiště - neinvestiční 491 110 103 133 594 243
SO_06.a: Úprava oplocení velkého hřiště - způsobilý 435 110 91 373 526 483

003: Svislé konstrukce 374 820 78 712 453 532

009: Ostatní konstrukce a práce 8 800 1 848 10 648

099: Přesun hmot HSV 2 024 425 2 448

783: Nátěry 44 466 9 338 53 804

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5 000 1 050 6 050

SO_06.b: Úprava oplocení velkého hřiště - nezpůsobilý 56 000 11 760 67 760
003: Svislé konstrukce 56 000 11 760 67 760

SSO_07: Úprava oplocení malého hřiště - neinvestiční 410 175 86 137 496 311
SO_07.a: Úprava oplocení malého hřiště - způsobilý 377 175 79 207 456 381

001: Zemní práce 1 575 331 1 906

002: Základy 4 719 991 5 709

003: Svislé konstrukce 310 320 65 167 375 487

009: Ostatní konstrukce a práce 8 900 1 869 10 769

099: Přesun hmot HSV 2 973 624 3 597

783: Nátěry 43 688 9 175 52 863

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5 000 1 050 6 050

SO_07.b: Úprava oplocení malého hřiště - nezpůsobilý 33 000 6 930 39 930
003: Svislé konstrukce 33 000 6 930 39 930

SSO_08: Úprava oplocení areálu - neinvestiční výdaj 100 738 21 155 121 893
SO_08.a: Úprava oplocení areálu - způsobilý 100 738 21 155 121 893

003: Svislé konstrukce 20 956 4 401 25 357

009: Ostatní konstrukce a práce 42 991 9 028 52 019

783: Nátěry 36 792 7 726 44 518

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady - neinvestiční výdaj (k SO 01,02,04,05,06,07,08) 47 000 9 870 56 870
VRN.a: Vedlejší rozpočtové náklady - způsobilý 47 000 9 870 56 870

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000 1 050 6 050

V03: Zařízení staveniště 30 000 6 300 36 300

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 12 000 2 520 14 520

Celkem (bez DPH) 4 114 471

DPH 864 039
DPH 21 % ze základny: 4 114 471 864 039

Celkem (včetně DPH) 4 978 510
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Zakázka:

Revitalizace hřiště u Masarykovy školy Tanvald
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

A_00: Základní rozpočet 4 114 471,06

SSO_01: Úprava velkého hřiště - neinvestiční výdaj 696 067,24

SO_01.a: Úprava velkého hřiště - způsobilý 593 425,08

001: Zemní práce 7 368,00

1. SP 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 3,456 1 150,00 3 974,40

Výkaz výměr: na kratších stranách hřiště dojde k osazení basketbalových košů, které budou vyloženy přes branku nad hřiště, včetně základu 1,2x1,2x1,2 0,000

1,2*1,2*1,2*2 3,456

2. SP 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 3,456 120,00 414,72

3. SP 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 3,456 120,00 414,72

4. SP 167101103 Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 3,456 95,00 328,32

5. SP 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 3,456 265,00 915,84

6. SP 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2 m2 8,000 125,00 1 000,00

Výkaz výměr: pod brankou na házenou bude proveden podkladní beton tl. 120 mm do zahradních obrub + základ pro basket 0,000

2*2*2 8,000

7. SP 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 8,000 40,00 320,00

005: Komunikace 436 715,50

8. SUB 57921X1 Vyplnění odvodňovacích žlabů černým granulátem EPDM m2 21,360 1 055,00 22 534,80
Plný popis:

Výkaz výměr: odvodňovací žlaby po obvodu hřiště se vyčistí a vyplní se černým granulátem EPDM, 0,000

(18,1+35,3)*2*0,2 21,360

9. SUB 579211111 Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na beton do 300 m2 m2 76,910 1 190,00 91 522,90

Výkaz výměr: na odstraněný povrch po obvodu hřiště včetně povrchu černého granulátu EPDM v odvodňovacích žlabech se dá povrch EPDM tl. 11 mm, 0,000

(18,1+35,3)*2*(0,5+0,2) 74,760

včetně povrchu uvnitř branek na podkladním betonu se nahradí novým

povrchem EPDM tl. 11 mm

0,000

0,5*2,15*2 2,150

10. SUB 57921X2 Penetrace celé plochy rozběhu před nástřikem retopingu m2 662,600 43,00 28 491,80
Plný popis:

Výkaz výměr: provede se penetrace celé plochy hřiště před nástřikem retopingu, penetrace se provede i uvnitř branek na házenou 0,000

(18,1+0,2+0,2)*(35,3+0,2+0,2) 660,450

0,5*2,15*2 2,150

11. SUB 57921X3 Zhotovení nového povrchu  - Retoping - 2 x nástřik tl. 3 m2 662,600 410,00 271 666,00
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Plný popis:

Výkaz výměr: provede se penetrace celé plochy hřiště před nástřikem retopingu, penetrace se provede i uvnitř branek na házenou 0,000

(18,1+0,2+0,2)*(35,3+0,2+0,2) 660,450

0,5*2,15*2 2,150

12. SUB 57921X5 Lajnování hřiště  pro tyto sporty – basketbal, házená a tenis (nebo nohejbal), kpl 1,000 22 500,00 22 500,00
Plný popis:

006: Úpravy povrchu 5 585,90

13. SP 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm m2 2,795 585,00 1 635,08

Výkaz výměr: včetně povrchu uvnitř branek na podkladním betonu se nahradí novým

povrchem EPDM tl. 11 mm

0,000

(0,5+0,15)*2,15*2 2,795

14. SP 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,352 120,00 42,26

Výkaz výměr: včetně povrchu uvnitř branek na podkladním betonu se nahradí novým

povrchem EPDM tl. 11 mm

0,000

(0,5+0,15)*2,15*0,12*1,05*2 0,352

15. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,013 31 000,00 398,57

Výkaz výměr: včetně povrchu uvnitř branek na podkladním betonu se nahradí novým

povrchem EPDM tl. 11 mm

0,000

(0,5+0,15)*2,15*4*0,001*1,15*2 0,013

16. SP 637211411 Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva / stávající dlažba m2 5,850 600,00 3 510,00

Výkaz výměr: Rozebrání 8m2....zpětné doložení kolem obrub 0,000

8-(2,15*0,5*2) 5,850

009: Ostatní konstrukce a práce 110 966,11

17. SUB 938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 638,930 95,00 60 698,35

Výkaz výměr: celé hřiště se zbaví nečistot – omytí tlakovou vodou, a nástřik přípravkem proti mechu, 0,000

18,1*35,3 638,930

18. SUB 985131111x příplatek za přípravek proti mechu m2 638,930 12,00 7 667,16

Výkaz výměr: celé hřiště se zbaví nečistot – omytí tlakovou vodou, a nástřik přípravkem proti mechu, 0,000

18,1*35,3 638,930

19. SUB 965081523 Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 53,400 380,00 20 292,00

Výkaz výměr: po obvodu hřiště se v šířce cca 0,5 m odstraní stávající povrch EPDM, včetně jeho likvidace, 0,000

(18,1+35,3)*2*0,5 53,400

20. SP 916232111 Obruba ploch pro tělovýchovu ze záhonových  obrubníků m 6,300 450,00 2 835,00

Výkaz výměr: brankoviště 0,000

(2,15+0,5+0,5)*2 6,300

21. SP 952904131x Čištění odvodňovacího žlabu - propláchnutí odvodnění m 106,800 45,00 4 806,00

Výkaz výměr: odvodňovací žlaby po obvodu hřiště se vyčistí a vyplní se černým granulátem EPDM 0,000

(35,3+18,1)*2 106,800
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22. SP 966008231x Bourání plastového odvodňovacího žlabu š do 200 mm / odstranění mřížek m 106,800 32,00 3 417,60

Výkaz výměr: odstranění cca 100 m umělohmotných mřížek po obvodu hřiště včetně jejich ekologické likvidace, 0,000

(35,3+18,1)*2 106,800

23. SP 990X3 D+M v blízkosti hřiště se umístí 1 odpadkový koš (dle zadavatele) příp. vč. sloupku a základu kpl 1,000 7 250,00 7 250,00
Plný popis:

24. SP 990X4 Na oplocení bude umístěn 1 provozní řád hřiště 800x800 mm, / plastová tabule s popisem kpl 1,000 4 000,00 4 000,00
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 32 789,56

25. SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 6,299 500,00 3 149,30

26. SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 6,299 80,00 503,89

27. SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 157,475 40,00 6 299,00

Výkaz výměr: 25km 0,000

6,299*25 157,475

28. SP 997013822 Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) t 7,901 2 500,00 19 752,50

29. SP 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 6,855 450,00 3 084,87

SO_01.b: Úprava velkého hřiště - nezpůsobilý 102 642,16

002: Základy 14 499,84

1. SP 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,432 1 400,00 604,80

Výkaz výměr: na kratších stranách hřiště dojde k osazení basketbalových košů, které budou vyloženy přes branku nad hřiště, včetně základu 1,2x1,2x1,2 0,000

1,2*1,2*0,15*2 0,432

2. SP 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 3,629 3 300,00 11 975,04

Výkaz výměr: na kratších stranách hřiště dojde k osazení basketbalových košů, které budou vyloženy přes branku nad hřiště, včetně základu 1,2x1,2x1,2 0,000

1,2*1,2*1,2*1,05*2 3,629

3. SP 275351111 Bednění základových bloků tradiční oboustranné m2 2,400 800,00 1 920,00

Výkaz výměr: na kratších stranách hřiště dojde k osazení basketbalových košů, které budou vyloženy přes branku nad hřiště, včetně základu 1,2x1,2x1,2 0,000

4*1,2*0,25*2 2,400

003: Svislé konstrukce 84 000,00

4. SUB 767X8 D+M příhradová konstrukce basketbal vč. desky a koše / vč. výroby a nátěru kus 2,000 42 000,00 84 000,00
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 4 142,32
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5. SP 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 9,205 450,00 4 142,32

SSO_02: Úprava malého hřiště - neinvestiční výdaj 404 001,09

SO_02.a: Úprava malého hřiště - způsobilý 386 095,66

001: Zemní práce 660,00

1. SP 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2 m2 4,000 125,00 500,00

Výkaz výměr: pod brankou na florbal bude proveden podkladní beton tl. 120 mm do zahradních obrub,ke kterému se branka přikotví, 0,000

1*2*2 4,000

2. SP 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 4,000 40,00 160,00

Výkaz výměr: pod brankou na florbal bude proveden podkladní beton tl. 120 mm do zahradních obrub,ke kterému se branka přikotví, 0,000

1*2*2 4,000

005: Komunikace 260 539,80

3. SUB 57921X1 Vyplnění odvodňovacích žlabů černým granulátem EPDM m2 14,480 1 055,00 15 276,40
Plný popis:

Výkaz výměr: odvodňovací žlaby po obvodu hřiště se vyčistí a vyplní se černým granulátem EPDM, 0,000

(22,4+13,8)*2*0,2 14,480

4. SUB 57921X5a Lajnování hřiště  pro tyto sporty  – nohejbal a volejbal kpl 1,000 15 377,00 15 377,00
Plný popis:

5. SUB 57921 Zhotovení na celý povrch hřiště -nášlapná vrstva – umělá tráva  tl. 20 mm, / vč. dodání, zapískování m2 326,080 705,00 229 886,40
Plný popis:

Výkaz výměr: stávající plocha hřiště; 310 310,000

plocha místo odvoďnovacích žlabů; 14,48 14,480

umělá tráva se provede i uvnitř branek na florbal 0,000

0,5*1,6*2 1,600

006: Úpravy povrchu 2 926,41

6. SP 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm m2 1,600 585,00 936,00

Výkaz výměr: pod brankou na florbal bude proveden podkladní beton tl. 120 mm do zahradních obrub, ke kterému se branka přikotví, 0,000

0,5*1,6*2 1,600

7. SP 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,099 120,00 11,87

Výkaz výměr: pod brankou na florbal bude proveden podkladní beton tl. 120 mm do zahradních obrub, ke kterému se branka přikotví, 0,000

0,5*1,6*0,12*1,03 0,099

8. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,016 31 000,00 490,54

Výkaz výměr: pod brankou na florbal bude proveden podkladní beton tl. 120 mm do zahradních obrub, ke kterému se branka přikotví, 0,000

0,5*1,6*2,15*4*0,001*1,15*2 0,016

9. SP 637211411 Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva / stávající dlažba m2 2,400 620,00 1 488,00
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Výkaz výměr: Rozebrání 8m2....zpětné doložení kolem obrub 0,000

4-(0,5*1,6*2) 2,400

009: Ostatní konstrukce a práce 94 764,80

10. SP 916232111 Obruba ploch pro tělovýchovu ze záhonových  obrubníků m 5,200 450,00 2 340,00

Výkaz výměr: pod brankou na florbal bude proveden podkladní beton tl. 120 mm do zahradních obrub, ke kterému se branka přikotví 0,000

(1,6+0,5+0,5)*2 5,200

11. SP 966008231x Bourání plastového odvodňovacího žlabu š do 200 mm / odstranění mřížek m 72,400 32,00 2 316,80

Výkaz výměr: odstranění cca 100 m umělohmotných mřížek po obvodu hřiště včetně jejich ekologické likvidace, 0,000

(22,4+13,8)*2 72,400

12. SP 952904131x Čištění odvodňovacího žlabu - propláchnutí odvodnění m 72,400 45,00 3 258,00

Výkaz výměr: odvodňovací žlaby po obvodu hřiště se vyčistí a vyplní se černým granulátem EPDM 0,000

(22,4+13,8)*2 72,400

13. SUB 990x1 Odstranění stávajícího povrchu – umělá tráva m2 310,000 260,00 80 600,00

14. SP 990X3 D+M v blízkosti hřiště se umístí 1 odpadkový koš (dle zadavatele) příp. vč. sloupku a základu kpl 1,000 6 250,00 6 250,00
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 27 204,65

15. SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 5,835 500,00 2 917,40

16. SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 5,835 80,00 466,78

17. SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 145,875 40,00 5 835,00

Výkaz výměr: 25km 0,000

5,835*25 145,875

18. SP 997013822 Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) t 5,835 2 500,00 14 587,50

19. SP 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 7,551 450,00 3 397,96

SO_02.b: Úprava malého hřiště - nezpůsobilý 17 905,43

001: Zemní práce 3 500,00

1. SP 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 2,000 1 150,00 2 300,00

Výkaz výměr: vymístění 2 sloupků na volejbal mimo hřiště včetně základu 1,0x1,0x1,0 m a pouzdra, 1 volejbalový sloupek bude se sezením pro rozhodčí, 0,000

1,0*1,0*1,0*2 2,000

2. SP 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 2,000 120,00 240,00

3. SP 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 2,000 120,00 240,00

4. SP 167101103 Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 2,000 95,00 190,00

5. SP 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 2,000 265,00 530,00
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002: Základy 8 950,00

6. SP 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,300 1 400,00 420,00

Výkaz výměr: umístění 2 sloupků na volejbal mimo hřiště včetně základu 1,0x1,0x1,0 m a pouzdra, 1 volejbalový sloupek bude se sezením pro rozhodčí, 0,000

1,0*1,0*0,15*2 0,300

7. SP 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 2,100 3 300,00 6 930,00

Výkaz výměr: umístění 2 sloupků na volejbal mimo hřiště včetně základu 1,0x1,0x1,0 m a pouzdra, 1 volejbalový sloupek bude se sezením pro rozhodčí, 0,000

1,0*1,0*1,0*1,05*2 2,100

8. SP 275351111 Bednění základových bloků tradiční oboustranné m2 2,000 800,00 1 600,00

Výkaz výměr: vymístění 2 sloupků na volejbal mimo hřiště včetně základu 1,0x1,0x1,0 m a pouzdra, 1 volejbalový sloupek bude se sezením pro rozhodčí, 0,000

4*1,0*0,25*2 2,000

003: Svislé konstrukce 3 000,00

9. SUB 767X9 Montáž sady volejbalový sloupek  se sezením pro rozhodčí - pouze dodávka pouzdra pro zabetonování / sada volejbalový 

sloupek dodá investor

sada 1,000 3 000,00 3 000,00

Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 2 455,43

10. SP 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 5,457 450,00 2 455,43

SSO_03: Posilovací a balanční hřiště - investiční výdaj 1 606 177,19

SO_03.a: Posilovací a balanční hřiště - nezpůsobilý 1 606 177,19

001: Zemní práce 109 031,59

1. SP 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2 m2 54,000 125,00 6 750,00

Výkaz výměr: úpravy plochy 1 (prvky pro balanční dovednosti) 0,000

plocha u stolního tenisu 0,000

9*6 54,000

2. SP 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 54,000 40,00 2 160,00

Výkaz výměr: úpravy plochy 1 (prvky pro balanční dovednosti) 0,000

plocha u stolního tenisu 0,000

9*6 54,000

3. SP 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 59,000 70,00 4 130,00

Výkaz výměr: úpravy plochy 1 (prvky pro balanční dovednosti) 0,000

plocha u stolního tenisu 0,000
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9+6+6 21,000

plocha bradla 0,000

(5+2)*2 14,000

úpravy plochy č. 2 (posilovací prvky s trampolínou) 0,000

žebřiny 0,000

(4+2)*2 12,000

hrazda 0,000

(3+3)*2 12,000

4. SP 112201116 Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 4 000,00 4 000,00

5. SP 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 31,900 120,00 3 828,00

Výkaz výměr: úpravy plochy č. 1 (prvky pro balanční dovednosti) 0,000

22*10*0,1 22,000

plocha u stolního tenisu 0,000

-9*6*0,1 -5,400

úpravy plochy č. 2 (posilovací prvky s trampolínou) 0,000

10*17*0,1 17,000

žebřiny 0,000

-4*2*0,1 -0,800

hrazda 0,000

-3*3*0,1 -0,900

6. SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 68,500 200,00 13 700,00

Výkaz výměr: odkop ploch zeminy 250 mm 0,000

úpravy plochy č. 1 (prvky pro balanční dovednosti); 21*9*0,25 47,250

úpravy plochy č. 2 (posilovací prvky s trampolínou) 0,000

(7*7+6*6)*0,25 21,250

7. SP 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 6,300 800,00 5 040,00

Výkaz výměr: úpravy plochy č. 1 (prvky pro balanční dovednosti) 0,000

betonová deska bude provedena do zahradních obrub a ztraceného bednění 2x výška 250mm – viz. půdorys SO 03, 0,000

(20+8)*2*0,15*0,75 6,300

8. SP 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 4,600 1 100,00 5 060,00

Výkaz výměr: příprava základu 2,0x2,0x0,65 m (současně při stavbě hřiště) pro osazení trampolíny vč.výkopu jámy, likvidace zeminy, betonáže 

základových pasů a osazení + hrubá úprava terénu kolem trampolíny,

0,000

2*2*0,65 2,600

pasy 0,000

4*2*0,25 2,000

9. SP 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 274,000 25,00 6 850,00

Výkaz výměr: odkop ploch zeminy 250 mm 0,000

úpravy plochy č. 1 (prvky pro balanční dovednosti); 21*9 189,000

úpravy plochy č. 2 (posilovací prvky s trampolínou) 0,000

(7*7+6*6) 85,000

10. SP 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 274,000 25,00 6 850,00

Výkaz výměr: odkop ploch zeminy 250 mm 0,000

úpravy plochy č. 1 (prvky pro balanční dovednosti); 21*9 189,000

úpravy plochy č. 2 (posilovací prvky s trampolínou) 0,000
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(7*7+6*6) 85,000

11. SP 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 46,221 270,00 12 479,64

Výkaz výměr: zpětný dosyp kolem sportovišt 0,000

odkopávka ; 68 68,000

plocha hřišť 0,000

-20*8*0,1 -16,000

-3,14*3,25*3,25*0,1 -3,317

-3,14*2,5*2,5*0,1 -1,963

-2,5*2*0,1 -0,500

12. SP 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 212,667 55,00 11 696,67

Výkaz výměr: rozprostření ornice po pozemku, použita ze strhnutí 0,000

31,9/0,15 212,667

13. SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 212,667 25,00 5 316,68

14. H 00572470 Osivo směs travní univerzál kg 10,633 150,00 1 595,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 212,667*0,05 10,633

15. SP 167101103 Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 33,179 95,00 3 152,01

Výkaz výměr: přebytečný výkop 0,000

68,5-46,221 22,279

hloubení rýh obruba plochy č. 1 (prvky pro balanční dovednosti) 0,000

6,3 6,300

základ trampolína 0,000

2,6+2 4,600

16. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 33,179 250,00 8 294,75

17. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 33,179 20,00 663,58

18. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 49,769 150,00 7 465,28

Výkaz výměr: 33,179*1,5 49,769

002: Základy 256 530,19

19. SP 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 33,600 1 300,00 43 680,00

Výkaz výměr: štěrková podkladní vrstvy pod betonovou desku tl. 150 mm - vč. rovnání a hutnění (150mm štěrkodrť 0-32 mm), 0,000

20*8*0,15 24,000

64*0,15 9,600

20. SP 273321118 Základové desky ze ŽB C 30/37 m3 27,686 4 400,00 121 820,16

Výkaz výměr: plocha hřišť, provedení betonové desky tl. 120 mm vč. fólie, 0,000

20*8*0,12*1,03 19,776

= 19,776

64*0,12*1,03 7,910

= 7,910

21. SP 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,805 31 000,00 24 946,57
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Výkaz výměr: provedení betonové desky tl. 120 mm vč. fólie, betonová směs C30/37 XF4 S4, frakce 8/16 betonu včetně KARI sítí 150/150/6, rovnání, 

řezání dilatací a penetrace, včetně cementové stěrky na vyrovnání případných nerovností desky,

0,000

27,686/0,12*3,033*1,15*0,001 0,805

0,000

22. SP 273352113 Bednění základových desek ztracené m2 24,278 650,00 15 780,38

Výkaz výměr: plocha hřišť, provedení betonové desky tl. 120 mm vč. fólie, 0,000

(20+8)*2*0,25 14,000

= 14,000

2*3,14*3,25*0,25 5,103

2*3,14*2,5*0,25 3,925

2,5*2*0,25 1,250

= 10,278

23. SP 273352119 Odbednění základových desek m2 24,277 40,00 971,08

24. SP 279113131 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 30,000 950,00 28 500,00

Výkaz výměr: úpravy plochy č. 1 (prvky pro balanční dovednosti) 0,000

betonová deska bude provedena do zahradních obrub a ztraceného bednění 2x výška 250mm – viz. půdorys SO 03, 0,000

(20+8)*2*0,25*2 28,000

úpravy  plochy č. 2 (posilovací prvky s trampolínou) 0,000

základ trampolína 0,000

4*2*0,25 2,000

25. SP 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 6,720 3 100,00 20 832,00

Výkaz výměr: úpravy plochy č. 1 (prvky pro balanční dovednosti) 0,000

betonová deska bude provedena do zahradních obrub a ztraceného bednění 2x výška 250mm – viz. půdorys SO 03, 0,000

(20+8)*2*0,30*0,40 6,720

005: Komunikace 1 044 660,00

26. SUB 57921-00 D+M bezpečný polyuretanový povrch  EPDM / příprava povrchu (řezání dilatace, penetrace, stěrka) m2 224,000 35,00 7 840,00

Výkaz výměr: úpravy plochy č. 1 (prvky pro balanční dovednosti) 0,000

20*8 160,000

= 160,000

úpravy plochy č. 2 (posilovací prvky s trampolínou) 0,000

64 64,000

= 64,000

27. SUB 57921-01 D+M bezpečný polyuretanový povrch EPDM / 50mm (40 mm SBR + 10 mm EPDM) - HIC 1,8 m, m2 192,000 1 550,00 297 600,00

Výkaz výměr: úpravy plochy č. 1 (prvky pro balanční dovednosti) 0,000

20*8 160,000

= 160,000

úpravy plochy č. 2 (posilovací prvky s trampolínou) 50% z 64m2 0,000

64*0,5 32,000

= 32,000

28. SUB 57921-02 D+M bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM / 35 mm (25 mm SBR + 10 mm EPDM) - HIC 1,6 m, m2 32,000 1 400,00 44 800,00

Výkaz výměr: úpravy plochy č. 2 (posilovací prvky s trampolínou) 50% z 64m2 0,000

64*0,5 32,000
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29. SUB 57921-03 Betonáž a tvarování 3D valů do požadovaného tvaru - vč. betonu a manipulace  - val na sezení, prostor pod trampolínou, 

kopečky

m3 8,000 4 300,00 34 400,00

30. SUB 57921-04 Dobetonování a tvarování šikmin u plochy s RVL prvkem m3 1,400 4 300,00 6 020,00

31. SUB 57921-05 D+M trampolíny pro zabudování do terénu specifikace viz.TZ kpl 1,000 72 000,00 72 000,00

32. SUB 57921-06 D+M prvků - plochy č. 1 (prvky pro balanční dovednosti) / viz.specifikace TZ bod d) kpl 1,000 495 000,00 495 000,00

33. SUB 57921-07 D+M prvků - plochy č. 2 (posilovací prvky s trampolínou) / viz.specifikace TZ bod f) kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

34. SUB 57921-08 Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků -  plochy 2 (posilovací prvky s trampolínou) kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

009: Ostatní konstrukce a práce 50 090,00

35. SP 916232111 Obruba ploch pro tělovýchovu ze záhonových  obrubníků m 56,000 450,00 25 200,00

Výkaz výměr: plochy č. 1 (prvky pro balanční dovednosti) 0,000

betonová deska bude provedena do zahradních obrub a ztraceného bednění 2x výška 250mm – viz. půdorys SO 03, 0,000

(20+8)*2 56,000

36. SP 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,600 2 400,00 15 840,00

Výkaz výměr: plochy č. 1 (prvky pro balanční dovednosti) 0,000

odstraní se stolní tenis včetně základové desky - předpoklad 150 - 200 mm, 0,000

pod stolem 0,000

3*2*0,2 1,200

plocha bradla 0,000

5*2*0,2 2,000

úpravy plochy č. 2 (posilovací prvky s trampolínou) 0,000

odstraní se základové desky dříve odstraněných žebřin a hrazdy - předpoklad 150 - 200mm, 0,000

žebřiny 0,000

4*2*0,2 1,600

hrazda 0,000

3*3*0,2 1,800

37. SP 960X4 Odstranění vybavení stolní tenis kpl 1,000 1 300,00 1 300,00
Plný popis:

38. SP 960X5 Odstranění vybavení -stávající bradla kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
Plný popis:

39. SUB 990x1 Odstranění stávajícího povrchu – umělá tráva m2 27,000 250,00 6 750,00

Výkaz výměr: úpravy plochy č. 1 (prvky pro balanční dovednosti) 0,000

plocha bradla 0,000

5*2 10,000

úpravy plochy č. 2 (posilovací prvky s trampolínou) 0,000

žebřiny 0,000

4*2 8,000

hrazda 0,000

3*3 9,000
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099: Přesun hmot HSV 145 865,41

40. SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 31,005 500,00 15 502,50

41. SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 31,005 80,00 2 480,40

42. SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 316,125 40,00 12 645,00

Výkaz výměr: 10km 0,000

30,6*10 306,000

sportovní povrch 25km 0,000

25*0,405 10,125

43. SP 997013822 Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) t 0,405 2 500,00 1 012,50

44. SP 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 30,600 380,00 11 628,00

Výkaz výměr: 31,005-0,405 30,600

45. SP 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 203,104 450,00 91 397,01

46. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 70,000 160,00 11 200,00

Výkaz výměr: betonové desky - příplatek čerpadlo 0,000

70 70,000

SSO_04: Rozběh dálka - neinvestiční výdaj 73 159,55

SO_04.a: Rozběh dálka - způsobilý 73 159,55

005: Komunikace 59 855,00

1. SUB 579211111 Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na beton do 300 m2 m2 4,620 1 190,00 5 497,80

Výkaz výměr: odstraní se stávající povrch EPDM v místech krajů, kde je špatný, předpoklad 5%, včetně jeho likvidace, 0,000

- po obvodu se odstraněný povrch nahradí novým povrchem EPDM tl. 11 mm, 0,000

92,4*0,05 4,620

2. SUB 57921X2 Penetrace celé plochy rozběhu před nástřikem retopingu m2 92,400 43,00 3 973,20
Plný popis:

3. SUB 57921X3 Zhotovení nového povrchu  - Retoping - 2 x nástřik tl. 3 m2 92,400 410,00 37 884,00
Plný popis:

Výkaz výměr: na celý povrch rozběhu se následně nastříká např. retoping - 2 x nástřik tl. 3 mm, 0,000

92,4 92,400

4. SUB 57921X5b Výměna lemujícího dřeva  doskočiště (pískoviště) kpl 1,000 12 500,00 12 500,00
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 11 642,40

5. SUB 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 92,400 95,00 8 778,00

Výkaz výměr: Jedná se o úpravu stávajícího rozběhu pro skok daleký. Rozběh je dlouhý 38,5 m a šířky 2,4 m se stávajícím povrchem EPDM 0,000
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38,5*2,4 92,400

6. SUB 985131111x příplatek za přípravek proti mechu m2 92,400 12,00 1 108,80

Výkaz výměr: Jedná se o úpravu stávajícího rozběhu pro skok daleký. Rozběh je dlouhý 38,5 m a šířky 2,4 m se stávajícím povrchem EPDM 0,000

38,5*2,4 92,400

7. SUB 965081523 Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 4,620 380,00 1 755,60

Výkaz výměr: odstraní se stávající povrch EPDM v místech krajů, kde je špatný, předpoklad 5%, včetně jeho likvidace, 0,000

- po obvodu se odstraněný povrch nahradí novým povrchem EPDM tl. 11 mm, 0,000

92,4*0,05 4,620

099: Přesun hmot HSV 1 662,15

8. SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,347 500,00 173,25

9. SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 0,347 80,00 27,72

10. SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 12,025 40,00 481,00

Výkaz výměr: 25km 0,000

0,481*25 12,025

11. SP 997013822 Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) t 0,346 2 500,00 865,00

12. SP 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 0,256 450,00 115,18

SSO_05: Oprava střídačky - neinvestiční výdaj 286 043,42

SO_05.a: Oprava střídačky - způsobilý 286 043,42

005: Komunikace 48 102,18

1. SUB 579211111 Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na beton do 300 m2 m2 40,422 1 190,00 48 102,18

Výkaz výměr: EPDM granulát smíchaný s PU pojivem pokládaný ručně tl. 10 mm - vodorovné části sezení a vodorovné části schodů, cca 37,5 m2, 

vodorovné části sezení barva modrá a vodorovné části schodů barva zelená,

0,000

tribuna stupně 0,000

vodorovné ; (1,07+0,63+0,73)*15,4 37,422

schodiště 0,000

0,3*1*5*2 3,000

006: Úpravy povrchu 15 528,00

2. SUB 624631111 Vyspravení poškozených hran spar prefabrikovaných dílců š do 15 mm m 58,200 40,00 2 328,00

Výkaz výměr: na hranách sezení a schodů se přichytí montážním lepidlem nerezová lišta do oblouku 10mm vysoká 0,000

tribuna stupně 0,000

15,4*3 46,200

schodiště 0,000

6*1*2 12,000

3. SUB 69752182 Schodová hrana a lišta m 60,000 220,00 13 200,00
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Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 216 386,26

4. SP 938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 119,552 95,00 11 357,44

Výkaz výměr: palisády boky mimo tribunu 0,000

(6+5)*1,2 13,200

18*1,2 21,600

palisády tribuna 0,000

15,4*0,7 10,780

palisády tribuna boky schody 0,000

(1,07+0,63+0,73)*1*2*2 9,720

tribuna stupně 0,000

vodorovné ; (1,07+0,63+0,73)*15,4 37,422

svislé; (0,37+0,41+0,67)*15,4 22,330

schodiště 0,000

(0,15+0,3)*1*5*2 4,500

5. H 985131111x příplatek za přípravek proti mechu m2 119,552 12,00 1 434,62

6. SP 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 32,126 220,00 7 067,72

Výkaz výměr: 50% plochy 0,000

64,252*0,5 32,126

7. SP 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm m2 64,252 500,00 32 126,00

8. SP 985311113 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm m2 64,252 2 010,00 129 146,52

9. SP 985324221 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C) m2 64,252 430,00 27 628,36

10. SP 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) m2 23,830 320,00 7 625,60

Výkaz výměr: 2x impregnace betonu (Sikagard 73) - svislé části sezení a svislé části schody 0,000

tribuna stupně 0,000

svislé; (0,37+0,41+0,67)*15,4 22,330

schodiště svislé 0,000

(0,15)*1*5*2 1,500

099: Přesun hmot HSV 6 026,97

11. SP 998153211 Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m t 4,822 1 250,00 6 026,97

SSO_06: Úprava oplocení velkého hřiště - neinvestiční 491 109,57

SO_06.a: Úprava oplocení velkého hřiště - způsobilý 435 109,57

003: Svislé konstrukce 374 820,00

1. SUB 348501111x Montáž oplocení z dřevěných prken výšky do 1 m / vč.modřínových hranolů kus 168,000 200,00 33 600,00
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Výkaz výměr: hoblované modřínové palubky 150x35x4300 mm – kladení palubek na vazbu, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

168 168,000

2. SUB 60516111x Řezivo modřínové sušené tl. 50mm kus 168,000 220,00 36 960,00
Plný popis:

Výkaz výměr: hoblované modřínové palubky 150x35x4300 mm – kladení palubek na vazbu, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

168 168,000

3. SUB 60512125x Řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m / modřín sušený, hoblovaný kus 84,000 200,00 16 800,00
Plný popis:

Výkaz výměr: modřínové hranolky, 30x60x1000 mm, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

modřínové hranolky, 80x60x1000 mm, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

84 84,000

4. SUB 348171130 Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° m 64,500 400,00 25 800,00

Výkaz výměr: nové plotové panely 2150 x 1850 0,000

2,15*(14+14) 60,200

nové plotové panely 2150 x 1150 0,000

2,15*(1+1) 4,300

5. SUB 767X1 Výroba rámového oplocení (pozinkované) / nové plotové panely 2150 x 1850mm kus 28,000 8 200,00 229 600,00
Plný popis:

6. SUB 767X1a Výroba rámového oplocení (pozinkované) / nové plotové panely 2150 x 1150mm kus 2,000 6 000,00 12 000,00
Plný popis:

7. SUB 767X2 Přivaření úhelníku ke sloupkům pro uchycení rámového oplocení - vč. dodání a výroby kus 120,000 120,00 14 400,00
Plný popis:

Výkaz výměr: panel  - 4ks uchycení 0,000

(28+2)*4 120,000

8. SUB 767X3 Přivaření příložek  ke sloupkům pro uchycení dřevěných hranolků - vč. dodání a výroby kus 58,000 70,00 4 060,00
Plný popis:

Výkaz výměr: modřínové hranolky, 80x60x1000 mm, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

u sloupku 2x; 14*2*2 56,000

u branky; 1x; 1*2 2,000

9. SUB 767X4 Dovaření sloupků - vč. dodání a výroby cca 900mm kus 4,000 400,00 1 600,00
Plný popis:

Výkaz výměr: na delších stranách hřiště se dovaří 4 nové sloupky dl. cca 900 mm na 4 stávající sloupky – přesné naměření na místě, spoj obrousit a 

přetřít, odstín RAL 7000 nebo 7011,

0,000

4 4,000

009: Ostatní konstrukce a práce 8 800,00

10. SUB 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 56,000 50,00 2 800,00

Výkaz výměr: pro montáž rámového oplocení na stávající sloupky 0,000

(14+14)*2*1 56,000

11. SUB 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 60,000 100,00 6 000,00

Výkaz výměr: Stávající rámové oplocení, délka pole 2m 0,000
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(4+4+7)*2 30,000

(4+4+7)*2 30,000

099: Přesun hmot HSV 2 023,53

12. SUB 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,555 500,00 277,50

13. SUB 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 0,555 80,00 44,40

14. SUB 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 4,810 40,00 192,40

Výkaz výměr: 10km 0,000

0,481*10 4,810

15. SP 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 3,354 450,00 1 509,23

783: Nátěry 44 466,04

16. SUB 783138213 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením / např  (barevný), 50460 neředěný, m2 154,924 210,00 32 534,04

Výkaz výměr: modřínové hranolky, 80x60x1000 mm, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

u sloupku 2x; 28*2*(((0,08+0,06)*2)*1) 15,680

u branky 1x; 2*1*(((0,08+0,06)*2)*1) 0,560

modřínové hranolky, 30x60x1000 mm, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

uprostřed pole 1x; 28*(((0,03+0,06)*2)*1) 5,040

hoblované modřínové palubky 150x35x4300 mm – kladení palubek na vazbu, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

2 pole 6ks palubek; (0,15+0,035)*2*4,3*6*14 133,644

17. SUB 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 28,888 100,00 2 888,80

Výkaz výměr: stávající sloupky oplocení budou okartáčovány a opatřeny základním a finálním nátěrem na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných 

uretany, odstín RAL 7000 nebo 7011,

0,000

stávající sloupky v.3m; 3,14*0,1*3*20 18,840

stávající sloupky v.2m; 3,14*0,1*2*4 2,512

stávající sloupky v.1m; 3,14*0,1*3*8 7,536

18. SUB 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 30,144 50,00 1 507,20

Výkaz výměr: stávající sloupky oplocení budou okartáčovány a opatřeny základním a finálním nátěrem na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných 

uretany, odstín RAL 7000 nebo 7011,

0,000

stávající sloupky v.3m; 3,14*0,1*3*20 18,840

stávající sloupky v.2m; 3,14*0,1*2*4 2,512

stávající sloupky v.1m; 3,14*0,1*3*8 7,536

dovaření sloupků 4ks; 3,14*0,1*1*4 1,256

19. SUB 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 30,144 100,00 3 014,40

Výkaz výměr: stávající sloupky oplocení budou okartáčovány a opatřeny základním a finálním nátěrem na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných 

uretany, odstín RAL 7000 nebo 7011,

0,000

stávající sloupky v.3m; 3,14*0,1*3*20 18,840

stávající sloupky v.2m; 3,14*0,1*2*4 2,512

stávající sloupky v.1m; 3,14*0,1*3*8 7,536

dovaření sloupků 4ks; 3,14*0,1*1*4 1,256
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20. SUB 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí / na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných 

uretany,

m2 30,144 150,00 4 521,60

Výkaz výměr: stávající sloupky oplocení budou okartáčovány a opatřeny základním a finálním nátěrem na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných 

uretany, odstín RAL 7000 nebo 7011,

0,000

stávající sloupky v.3m; 3,14*0,1*3*20 18,840

stávající sloupky v.2m; 3,14*0,1*2*4 2,512

stávající sloupky v.1m; 3,14*0,1*3*8 7,536

dovaření sloupků 4ks; 3,14*0,1*1*4 1,256

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

21. ON 08 Přesun kapacit Kč 4 000,000 1,00 4 000,00
Plný popis:

22. ON 07 Zařízení staveniště Kč 1 000,000 1,00 1 000,00
Plný popis:

SO_06.b: Úprava oplocení velkého hřiště - nezpůsobilý 56 000,00

003: Svislé konstrukce 56 000,00

1. SUB 767X6 D+M atypické integrované branky na házenou 2,05x1,8x0,55 m včetně / vč. výroby a nátěru kus 2,000 28 000,00 56 000,00
Plný popis:

SSO_07: Úprava oplocení malého hřiště - neinvestiční 410 174,70

SO_07.a: Úprava oplocení malého hřiště - způsobilý 377 174,70

001: Zemní práce 1 575,00

1. SP 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 0,900 1 150,00 1 035,00

Výkaz výměr: pro nové sloupky oplocení 0,000

0,5*0,5*0,9*4 0,900

2. SP 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 0,900 120,00 108,00

3. SP 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 0,900 120,00 108,00

4. SP 167101103 Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 0,900 95,00 85,50

5. SP 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 0,900 265,00 238,50

002: Základy 4 718,50

6. SP 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,945 3 300,00 3 118,50

Výkaz výměr: pro nové sloupky oplocení 0,000
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0,5*0,5*0,9*4*1,05 0,945

7. SP 275351111 Bednění základových bloků tradiční oboustranné m2 2,000 800,00 1 600,00

Výkaz výměr: pro nové sloupky oplocení - bednění vršku 0,000

4*0,5*0,25*4 2,000

003: Svislé konstrukce 310 320,00

8. SUB 348501111x Montáž oplocení z dřevěných prken výšky do 1 m / vč.modřínových hranolů kus 168,000 200,00 33 600,00

Výkaz výměr: hoblované modřínové palubky 150x35x4300 mm – kladení palubek na vazbu, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

168 168,000

9. SUB 60516111x Řezivo modřínové sušené tl. 50mm kus 168,000 220,00 36 960,00
Plný popis:

Výkaz výměr: hoblované modřínové palubky 150x35x4300 mm – kladení palubek na vazbu, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

168 168,000

10. SUB 60512125x Řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m / modřín sušený, hoblovaný kus 84,000 200,00 16 800,00
Plný popis:

Výkaz výměr: modřínové hranolky, 30x60x1000 mm, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

modřínové hranolky, 80x60x1000 mm, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

84 84,000

11. SUB 348171130 Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° m 47,300 400,00 18 920,00

Výkaz výměr: nové plotové panely 2150 x 1850 0,000

2,15*(11+11) 47,300

12. SUB 767X1 Výroba rámového oplocení (pozinkované) / nové plotové panely 2150 x 1850mm kus 22,000 8 200,00 180 400,00
Plný popis:

13. SUB 767X2 Přivaření úhelníku ke sloupkům pro uchycení rámového oplocení - vč. dodání a výroby kus 88,000 120,00 10 560,00
Plný popis:

Výkaz výměr: panel  - 4ks uchycení 0,000

22*4 88,000

14. SUB 767X3 Přivaření příložek  ke sloupkům pro uchycení dřevěných hranolků - vč. dodání a výroby kus 64,000 70,00 4 480,00
Plný popis:

Výkaz výměr: modřínové hranolky, 80x60x1000 mm, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

u sloupku 2x; 32*2 64,000

15. SUB 767X4 Dovaření sloupků - vč. dodání a výroby cca 900mm kus 4,000 450,00 1 800,00
Plný popis:

Výkaz výměr: na delších stranách hřiště se dovaří 4 nové sloupky dl. cca 900 mm na 4 stávající sloupky – přesné naměření na místě, spoj obrousit a 

přetřít, odstín RAL 7000 nebo 7011,

0,000

4 4,000

16. SUB 767X5 Osazení sloupků na delší straně oplocení -4 nové sloupky pro rozšíření 4 polí / vč. výroby kus 4,000 1 700,00 6 800,00
Plný popis:

Výkaz výměr: na delší straně oplocení se doplnění 4 nové sloupky pro rozšíření 4 polí s hoblovanými modřínovými palubkami včetně jejich základu, 0,000

4 4,000
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009: Ostatní konstrukce a práce 8 900,00

17. SUB 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 74,000 50,00 3 700,00

Výkaz výměr: pro montáž rámového oplocení na stávající sloupky 0,000

(23+14)*2*1 74,000

18. SUB 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 52,000 100,00 5 200,00

Výkaz výměr: Stávající rámové oplocení, délka pole 2m 0,000

13*2 26,000

13*2 26,000

099: Přesun hmot HSV 2 972,76

19. SUB 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,481 500,00 240,50

20. SUB 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 0,481 80,00 38,48

21. SUB 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 4,810 40,00 192,40

Výkaz výměr: 10km 0,000

0,481*10 4,810

22. SP 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 5,559 450,00 2 501,38

783: Nátěry 43 688,44

23. SUB 783138213 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením / např  (barevný), 50460 neředěný, m2 156,604 210,00 32 886,84

Výkaz výměr: modřínové hranolky, 80x60x1000 mm, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

u sloupku 2x; 32*2*(((0,08+0,06)*2)*1) 17,920

modřínové hranolky, 30x60x1000 mm, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

uprostřed pole 1x; 28*(((0,03+0,06)*2)*1) 5,040

hoblované modřínové palubky 150x35x4300 mm – kladení palubek na vazbu, opatřeny 2x nátěrem, odstín ořech 0,000

2 pole 6ks palubek; (0,15+0,035)*2*4,3*6*14 133,644

24. SUB 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 25,120 100,00 2 512,00

Výkaz výměr: stávající sloupky oplocení budou okartáčovány a opatřeny základním a finálním nátěrem na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných 

uretany, odstín RAL 7000 nebo 7011,

0,000

stávající sloupky v.3m; 3,14*0,1*3*16 15,072

stávající sloupky v.2m; 3,14*0,1*2*4 2,512

stávající sloupky v.1m; 3,14*0,1*3*8 7,536

25. SUB 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 27,632 50,00 1 381,60

Výkaz výměr: stávající sloupky oplocení budou okartáčovány a opatřeny základním a finálním nátěrem na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných 

uretany, odstín RAL 7000 nebo 7011,

0,000

stávající sloupky v.3m; 3,14*0,1*3*16 15,072

stávající sloupky v.2m; 3,14*0,1*2*4 2,512

stávající sloupky v.1m; 3,14*0,1*3*8 7,536

dovaření sloupků 4ks; 3,14*0,1*1*4 1,256

nové sloupky v1m 4ks; 3,14*0,1*1*4 1,256
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26. SUB 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 27,632 100,00 2 763,20

Výkaz výměr: stávající sloupky oplocení budou okartáčovány a opatřeny základním a finálním nátěrem na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných 

uretany, odstín RAL 7000 nebo 7011,

0,000

stávající sloupky v.3m; 3,14*0,1*3*16 15,072

stávající sloupky v.2m; 3,14*0,1*2*4 2,512

stávající sloupky v.1m; 3,14*0,1*3*8 7,536

dovaření sloupků 4ks; 3,14*0,1*1*4 1,256

nové sloupky v1m 4ks; 3,14*0,1*1*4 1,256

27. SUB 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí / na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných 

uretany,

m2 27,632 150,00 4 144,80

Výkaz výměr: stávající sloupky oplocení budou okartáčovány a opatřeny základním a finálním nátěrem na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných 

uretany, odstín RAL 7000 nebo 7011,

0,000

stávající sloupky v.3m; 3,14*0,1*3*16 15,072

stávající sloupky v.2m; 3,14*0,1*2*4 2,512

stávající sloupky v.1m; 3,14*0,1*3*8 7,536

dovaření sloupků 4ks; 3,14*0,1*1*4 1,256

nové sloupky v1m 4ks; 3,14*0,1*1*4 1,256

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

28. ON 08 Přesun kapacit Kč 4 000,000 1,00 4 000,00
Plný popis:

29. ON 07 Zařízení staveniště Kč 1 000,000 1,00 1 000,00
Plný popis:

SO_07.b: Úprava oplocení malého hřiště - nezpůsobilý 33 000,00

003: Svislé konstrukce 33 000,00

1. SUB 767X7 D+M atypické integrované branky na florbal 1,6x1,0x0,5 m včetně / vč. výroby a nátěru kus 2,000 16 500,00 33 000,00
Plný popis:

SSO_08: Úprava oplocení areálu - neinvestiční výdaj 100 738,31

SO_08.a: Úprava oplocení areálu - způsobilý 100 738,31

003: Svislé konstrukce 20 956,00

1. SP 348501112 Montáž oplocení z dřevěných latí výšky do 1 m m 23,690 400,00 9 476,00

Výkaz výměr: Úprava oplocení spočívá v nahrazení cca 10-15% zničených dřevěných planěk a natření ocelových sloupků a příčníků. 0,000

Plocha areálového oplocení, 189,52bm v. 1,06m 0,000

189,52*0,125 23,690

2. H 55342351a Plotovky dřevěné rovné, smrk, kvalita AB kus 328,000 35,00 11 480,00
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Plný popis:

Výkaz výměr: délka  areálového oplocení, 189,52bm  - v. 1,06m 0,000

 1 pole 23ks planěk 0,000

Úprava oplocení spočívá v nahrazení cca 10-15% zničených dřevěných planěk a natření ocelových sloupků a příčníků. 0,000

190/2*0,15*23+0,25 328,000

009: Ostatní konstrukce a práce 42 990,71

3. SP 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 401,782 95,00 38 169,33

Výkaz výměr: Plocha areálového oplocení, 189,52bm v. 1,06m 0,000

189,52*1,06*2 401,782

4. H 985131111x příplatek za přípravek proti mechu m2 401,782 12,00 4 821,38

783: Nátěry 36 791,60

8. SP 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 91,979 100,00 9 197,90

Výkaz výměr: stávající sloupky oplocení a příčníky v panelech budou okartáčovány a opatřeny

základním a finálním nátěrem na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných uretany,

0,000

sloupky v.1,3m; 190/2*3,14*0,1*1,3 38,779

příčníky; 190*2*(0,05+0,02+0,05+0,02) 53,200

9. SP 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 91,979 50,00 4 598,95

Výkaz výměr: stávající sloupky oplocení a příčníky v panelech budou okartáčovány a opatřeny

základním a finálním nátěrem na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných uretany,

0,000

sloupky v.1,3m; 190/2*3,14*0,1*1,3 38,779

příčníky; 190*2*(0,05+0,02+0,05+0,02) 53,200

10. SP 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 91,979 100,00 9 197,90

11. SP 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí / na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných 

uretany,

m2 91,979 150,00 13 796,85

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady - neinvestiční výdaj (k SO 01,02,04,05,06,07,08) 47 000,00

VRN.a: Vedlejší rozpočtové náklady - způsobilý 47 000,00

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

1. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 5 000,000 1,00 5 000,00

V03: Zařízení staveniště 30 000,00

2. ON 07 Zařízení staveniště Kč 10 000,000 1,00 10 000,00
Plný popis:

3. ON 039002000 Zrušení zařízení staveniště, očištění stávající zámkové dlažby areálu tlakovou vodou / uklid stavby Kč 15 000,000 1,00 15 000,00
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4. ON 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Kč 5 000,000 1,00 5 000,00

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

5. ON 08 Přesun kapacit Kč 12 000,000 1,00 12 000,00
Plný popis:
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