

## SMLOUVA O DÍLO

č. S957/2020/095

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě  
pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted] specialista vodního hospodářství, č. telefonu:

[redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu:

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

**Navláčil stavební firma, s.r.o.**

se sídlem Bartošova 5532, 76001 Zlín,

IČO: 253 01 144

DIČ: CZ25301144

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287

zastoupená: Pavlem Navláčilem, jednatelem

Bc. Martinem Navláčilem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: 926601002/5500(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako  
„*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „**Pivný potok, k. ú. Bystřice pod Lopeníkem III.**“, evidenční číslo zakázky **S957/2020/095**, a to dle projektové dokumentace „Pivný potok, k. ú. Bystřice pod Lopeníkem“ vypracované firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO: 63320819, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.  
Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa.** Zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu.** Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobně platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku je rekonstrukce stávajícího podélného a příčného opevnění v daném úseku koryta Pivného potoka (ř. km 0,016 – 0,086), poškozeného průchodem povodňového průtoku v roce 2013.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného ohlášeného stavebního záměru vydaného MÚ Uherský Brod, odbor životního prostředí dne 21.9.2018 pod č. j. OZP/2336/18-2.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění průkazní zkoušky betonu uvedeného v PD,
- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o ohlášení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- Pasportizace objektu „Pálenice“ včetně fotodokumentace
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- aktualizace povodňového plánu,
- aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- aktualizace havarijního plánu,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).  
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **1.2.2021**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **1.10.2021** Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, jakož i o počet dnů, o něžž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

### **III.**

#### **Cena za dílo**

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 5 285 897,20 Kč bez DPH, slovy pět milionů dvě set šest pět tisíc osm set devadesát sedm korun českých dvacet haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
  - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
    1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

##### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v pěti vyhotoveních na adresu: **Lesy České republiky s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín**; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),

- jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

## V.

### Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej platit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložení sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
  - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
  - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
  - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,
 vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
11. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.



12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatel ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
  - předávat staveniště,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,

- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičské činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění

pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř. je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle ustanovení § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušování nebo obnovení provozu zařízení – viz Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů) o provozu zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady právně umožňující provedení prací (např. terénních úprav dle stavebního zákona) souvisejících s provozem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle ustanovení § 37t zákona o odpadech) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Obecní úřad Bystřice pod Lopeníkem dne 22.05.2018 pod č. j. SŘ 1/2018/ŽP. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce okamžitě přerušit.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu:

List. tvrdé – 1000,- Kč/m<sup>3</sup>

List. měkké – 650,-Kč/m<sup>3</sup>

Vrba - 300,-Kč/m<sup>3</sup>

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy; tato povinnost zhotovitele trvá minimálně 10 let od ukončení účinnosti smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
  - soupis příloh.
- Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytyčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,

- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

### VIII.

#### Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
  - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
  - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
  - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
  - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
  - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,



- f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
  - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
  5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
  6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
  7. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
  8. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
  9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
  10. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21

dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
  - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
  - b) zhotovitel je v úpadku,
  - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
  - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

## X.

### Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1.2.2021**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **1.1.2022**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto

smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

## XI.

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

## XII.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)  
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla /postupu výstavby

V .....<sup>21</sup>....., dne: ..... 03 -03- 2021

V ..... , dne:.....

Za objednatele:

[01]

.....  
Ing. Libor Strakoš  
ředitel OŘ jižní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:

.....  
Pavel Navláčil  
jednatel  
Navláčil stavební firma, s.r.o.

.....  
Bc. Martin Navláčil  
jednatel  
Navláčil stavební firma, s.r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020003  
Stavba: Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem - VR2

KSO:  
Místo: Bystřice pod.Lopeníkem

CC-CZ:  
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:  
Lesy České republiky a.s.

IČ: 42196454  
DIČ: CZ42196454

Uchazeč:  
Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČ: 25301144  
DIČ: CZ25301144

Projektant:  
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819  
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>5 285 897,20</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 285 897,20	1 110 038,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>6 395 935,61</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020003

**Stavba:** Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem - VR2

Místo: **Bystřice pod.Lopeníkem**

Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ  
ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**5 285 897,20**

**6 395 935,61**

SO 01 Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem

4 949 167,20

5 988 492,31

VON Vedlejší a ostatní náklady

336 730,00

407 443,30

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem - VR2

Objekt:

**SO 01 - Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem**

KSO:

Místo: Bystřice pod.Lopeníkem

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:

Lesy České republiky a.s.

IČ:

42196454

DIČ:

CZ42196454

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČ:

25301144

DIČ:

CZ25301144

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 949 167,20</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 949 167,20	21,00%	1 039 325,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>5 988 492,31</b>
-------------------	--------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem - VR2

Objekt:

**SO 01 - Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem**

Místo: Bystřice pod.Lopeníkem

Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant: TERRA-  
POZEMKOVÉ  
ÚPRAVY s.r.o.  
Šumperk

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**4 949 167,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 949 167,20

1 - Zemní práce

753 681,29

2 - Zakládání

3 193 677,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce

573 025,42

4 - Vodorovné konstrukce

157 225,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 875,00

8 - Trubní vedení

2 670,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

112 048,50

997 - Přesun sutě

38 500,00

998 - Přesun hmot

115 464,03



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem - VR2

Objekt:

SO 01 - Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem

Místo: Bystřice pod Lopeníkem

Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant: TERRA-  
POZEMKOVÉ  
ÚPRAVY s.r.o.  
Šumperk

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

4 949 167,20

D HSV Práce a dodávky HSV

4 949 167,20

D 1 Zemní práce

753 681,29

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	45,000	90,00	4 050,00	
	vv		45		45,000			
2	K	111200001SV	Firemní položka-Ekologická likvidace křovin,větvi např.drcením,štěpkováním a pod.	soub	1,000	1 350,00	1 350,00	
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	8,000	539,39	4 315,12	CS ÚRS 2020 02
	vv		8		8,000			
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2020 02
5	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	3,000	40,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	14,000	1 250,00	17 500,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		3+10+1		14,000			
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	2 070,00	6 210,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		2+1		3,000			
8	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2020 02
9	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	CS ÚRS 2020 02
10	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	16,200	875,00	14 175,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		2*2*27*0,15 " bránice"		16,200			
11	K	151101302	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m	m3	1 091,400	115,00	125 511,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		20*10,7*5,1 " rozepření pilotové stěny		1 091,400			
12	K	151101312	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m	m3	1 091,400	41,00	44 747,40	CS ÚRS 2020 02
13	M	14011100	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x6,0mm	m	45,000	610,00	27 450,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		50 % opotřebení					
	vv		(10*9) *0,50" rozepření- pažení		45,000			
14	K	160000001LS	Zajištění kompletní likvidace přebyteků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
	vv		1"Součástí položky jsou přesuny,doprava a potřebná manipulace se zeminou,včetně případ.poplatků za uložení zeminy na skládku		1,000			
	vv		výkop mínus násyp : 474,561-171,309= 303,252m3					
	vv		vzdálenost projektantem uvažované skládky					
	vv		Rumpold UHB, s.r.o Uherský Brod , IČ : 60704756 - 14 km					
15	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	66,000	65,00	4 290,00	
	vv		pažení					
	vv		10,0*6,60 " hutněný násyp ŠP 0-32, km 0.046-0.056, u stupně		66,000			
16	M	58337344	štěrkopísek frakce 0-32	t	112,200	960,00	107 712,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		pažení					
	vv		10,0*6,60*1,70 " hutněný násyp ŠP 0-32, km 0.046-0.056, u stupně		112,200			
17	K	9892VD.1	Firemní položka - Ekologická likvidace pařezů např.drcení,štěpkování, a pod.	m3	13,373	350,00	4 680,55	
	vv		"pařezy prům.300 mm 14 ks" 14*0,7*0,7*0,7		4,802			
	vv		"pařezy prům.500 mm 3 ks" 3*0,9*0,9*0,9		2,187			
	vv		"pařezy prům.700 mm 1 ks" 1*1,2*1,2*1,1		1,584			
	vv		"pařezy prům.900 mm 1 ks" 1*2,0*2,0*1,2		4,800			
	vv		Součet		13,373			
18	K	115001 BR	Firemní položka- Převedení vody během stavebních prací - dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž	soub	1,000	51 400,00	51 400,00	
	vv		Položka obsahuje práce:					
	vv		-čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min					
	vv		-pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na požadovanou čerpací výšku a průtok					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		-zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek a dostatečně těsnících,					
	vv		jímkování, sousledění převáděné vody, rozebrání hrázek i při provádění pažení					
	vv		-dodávku , montáže a demontáže odvodňovacího potrubí o průměru dle zvolené technologie zhotovitele					
	vv		1		1,000			
19	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	326,820	445,00	145 434,90	
	vv		81,70 " pod stupněm - viz výkaz výměr "		81,700			
	vv		1,5*15,0+0,9*13,4+7,20*2,5 " stupeň		52,560			
	vv		2*0,8*1,6 " práh		2,560			
	vv		pažení					
	vv		10*11 " km 0.046-0.056, stupeň		110,000			
	vv		2*10*4 " km 0.056-0.066, nad stupněm		80,000			
	vv		Součet		326,820			
20	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	163,410	32,00	5 229,12	
	vv		326,820 *0,5* 50 %		163,410			
21	K	124403101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5	m3	65,760	575,00	37 812,00	
	vv		16,0*4,11 " nad stupněm"		65,760			
22	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	37,180	403,60	15 005,85	
	vv		21,78+0,7*22,00 "viz výkaz výměr-odstranění zemin		37,180			
23	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,400	310,00	2 604,00	
	vv		1*(4,97+0,63)+0,5*(5,01+0,59) " práh		8,400			
24	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,200	135,00	567,00	
	vv		8,40*0,50 " 50 % objemu		4,200			
25	K	153116112	Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	2,520	4 800,00	12 096,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		2*20*0,063 " převázka , pažení		2,520			
26	K	153116113	Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	2,520	9 500,00	23 940,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		2*20*0,063 " převázka , pažení		2,520			
27	M	13010980	ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375	t	1,260	29 800,00	37 548,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		50 % opořebení					
	vv		(2*20*0,063)*0,50 " převázka , pažení		1,260			
28	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	125,757	75,00	9 431,78	
	vv		33,84+16*0,6 " viz výkaz výměr - lok		43,440			
	vv		(1,0*0,63)+(0,5*0,59)+(1,6*0,87) " - práh		2,317			
	vv		2*10,0*4,0 " pažení , km 0.056-0.066 , nad stupněm		80,000			
	vv		Součet		125,757			
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	45,552	155,00	7 060,56	CS ÚRS 2020 02
	vv		2*2.54*0.9+2*0.46*1.5+2*2.75*7.2 " stupeň		45,552			
30	K	181411122	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	161,023	14,50	2 334,83	CS ÚRS 2020 02
	vv		161,023 " viz.pol. svahování		161,023			
31	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	2,415	102,00	246,33	CS ÚRS 2020 02
	vv		161,023*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,415			
32	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	82,098	6,00	492,59	
	vv		41,6+16,0*1,6 " viz výkaz výměr- lok		67,200			
	vv		2*2,13*0,9+2*2,68*1,5+2*0,21*7,20 " - stupeň		14,898			
	vv		Součet		82,098			
33	K	182201101	Svahování násypů	m2	161,023	106,80	17 197,26	CS ÚRS 2020 02
	vv		92,34+16,00*3 " viz výkaz výměr - lok		140,340			
	vv		2*1,71*0,9+2*0,9*7,2 " - stupeň		16,038			
	vv		(1,0*3,18)+(0,5*2,93) " - práh		4,645			
	vv		Součet		161,023			
	D	2	Zakládání				3 193 677,08	
34	K	226211LS	Firemní položka-Vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru DN 250, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III a V	m	742,000	1 805,00	1 339 310,00	
	vv		položka zahrnuje náklady na pažení ocelovými pažnicemi DN 250 a jejich opořebení					
	vv		50 % zastoupení horniny tř. III					
	vv		50 % zatoupení horniny tř. V					
	vv		7*106		742,000			
35	K	231212111	Zřízení pilot svislých zapažených D do 450 mm hl do 10 m s vytlažením pažnic z betonu železového	m	742,000	1 980,00	1 469 160,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		7*106 " pažení piloty DN 250		742,000			
36	M	58932940	beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8	m3	41,446	3 480,00	144 232,08	CS ÚRS 2020 02
	vv		zvětšení objemu o 15 %					
	vv		106*0,34*1,15 " pažení -výplň pilot		41,446			
37	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	11,420	19 500,00	222 690,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		8*7,0*106 *0,00158 " žebírková ocel roxor 16 mm		9,379			
	vv		106*48,75*0,000395 " lžmínek-šroubovice žeb. ocel roxor 8 mm		2,041			
	vv		Součet		11,420			
38	K	239111111	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 450 mm	m	53,000	345,00	18 285,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			106*0,5 " po provedení prací na stupni - úprava horní části piloty na výšku 0,50 m např. odřezáním, odsekáním a pod.		53,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				573 025,42	
39	K	326215112	Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu MC 25, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	15,840	2 980,00	47 203,20	CS ÚRS 2020 02
			7,2*1,1*2 " Vývar		15,840			
40	K	326215911	Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za jednostranné lícování	m3	15,840	2 160,00	34 214,40	CS ÚRS 2020 02
			7,20*1,10*2		15,840			
41	K	326215921	Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za vytvoření vodorovné hrany rohu	m	14,400	355,00	5 112,00	CS ÚRS 2020 02
			2*7,20		14,400			
42	K	326218321	Zdivo LTM obkladní z pravidelných kamenů na maltu MC 25, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	4,395	1 895,00	8 328,53	CS ÚRS 2020 02
			Obklad z LK na MC25, zdivo řádkové					
			Stupeň					
			2*(4,18+1,3*0,965+2,45*0,88+0,8*1,5)*0,25		4,395			
43	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	54,326	6 250,00	339 537,50	CS ÚRS 2020 02
			Stupeň - podkl.beton C30/37-XC4, XF3					
			(1,5*2*4,77+0,9*2*3,96+2*7,2*1,0)*0,15		5,376			
			Monolitický betonový základ - C30/37, XC4, XF3					
			1,2*4,62*2 " základ stupně		11,088			
			0,8*9,12*2 " jádro stupně		14,592			
			0,6*7,80*2 " předpráh		9,360			
			7,17*0,97*2 " vývar základ		13,910			
			Součet		54,326			
44	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	106,579	165,00	17 585,54	CS ÚRS 2020 02
			Stupeň					
			(3.96+0.9+4.77+1.5)*2*0.15+2*(7.2+1.0)*0.15 " podkladní beton		8,259			
			13,74*2+3,8*1,2*2 " těleso		36,600			
			7,8*2+2,8*0,6*2 " předpráh		18,960			
			2*1,45*7,2+2*1,25*7,2+4*0,97 " vývar		42,760			
			Součet		106,579			
45	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	106,579	85,00	9 059,22	CS ÚRS 2020 02
			Stupeň					
			106,579 " viz výměra zřízení bednění		106,579			
46	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,279	35 890,00	10 013,31	CS ÚRS 2020 02
			Stupeň -					
			(4*(1,4+1,74+2,06+2,4+2,72+3,06+1,62+1,94+2,28+2,6+2,94)+6*1,32+23,0*9)*0,00888 " žebírková ocel roxor 12 mm		0,279			
47	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	1,130	51 200,00	57 856,00	CS ÚRS 2020 02
			Stupeň					
			(91*1,77+184*4,20)*0,001210" žebírková ocel roxor 14 mm		1,130			
48	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	1,616	23 670,00	38 250,72	CS ÚRS 2020 02
			Stupeň . svařovaná KARI síť KZ 100, průměr 10 mm					
			(2*3,08*7,20*1,20)*0,01234 " vývar		0,657			
			((2,75+1,16)*2,8+2*(5,46+1,16)*0,93+2*3,36*1,75+2*1,16*2,08)*1,2)*0,01234" předpráh		0,590			
			(2,77*9,0*1,20)*0,01234 " stupeň		0,369			
			Součet		1,616			
			(2					
49	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	3,000	565,00	1 695,00	CS ÚRS 2020 02
50	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	3,000	490,00	1 470,00	CS ÚRS 2020 02
51	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
			10 " oplocení na parcele 93/2		10,000			
52	M	31324768	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	m	10,000	190,00	1 900,00	CS ÚRS 2020 02
			10 " oplocení na parcele 93/2		10,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				157 225,38	
53	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	1,280	1 470,00	1 881,60	CS ÚRS 2020 02
			2*1,6*0,4 " zpevnění dna záhozem do 100 kg - práh		1,280			
54	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	3,200	32,00	102,40	CS ÚRS 2020 02
			2*1,6 " zpevnění dna záhozem do 100 kg - práh		3,200			
55	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 500 kg s urovnáním líce	m3	71,780	1 025,00	73 574,50	CS ÚRS 2020 02
			41,38+16*1,9 " viz výkaz výměr - tok		71,780			
56	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 500 kg s urovnáním líce	m3	79,675	1 025,00	81 666,88	CS ÚRS 2020 02
			33,8+16*1,3 " založení rovnaniny , viz výkaz výměr - tok		54,600			
			22,0*0,8 " stupeň - vývar		17,600			
			(1,0*4,97)+(0,5*5,01) " viz výkaz výměr - práh		7,475			
			Součet		79,675			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 875,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm maitlou cementovou včetně vysekání a očištění tl.vodou prac.tlak 300 bar	m2	5,000	575,00	2 875,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,0 " km 0,035		3,000			
	VV		2,0 " km 0,063		2,000			
	VV		Součet		5,000			
D 8			Trubní vedení				2 670,50	
58	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	2,900	125,00	362,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,6+1,2+1,1 " - stupeň - odvodnění v rámci stavby		2,900			
59	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4	m	1,000	322,00	322,00	CS ÚRS 2020 02
60	M	28611144	trubka kanalizační PVC DN 315x2000 mm SN4	m	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2020 02
61	M	28611728	víčko kanalizace plastové KG DN 315	kus	3,000	266,00	798,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3		3,000			
62	M	28611594	zátka kanalizace plastové KG DN 300	kus	3,000	236,00	708,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3		3,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				112 048,50	
63	K	919520001LS	Firemní položka - přejezd vodního toku - zřízení a zpětné odstranění	soub	1,000	5 230,00	5 230,00	
	VV		1 " V závislosti na technologii zhotovitele, projekt uvažuje vybudování přejezdu VT (DN min.1000 ), včetně přesypání vybouranou rovinaninou		1,000			
64	K	939940001LS	Firemní položka - Ošetření pracovní spáry, zavazovací ostruha	soub	1,000	41 600,00	41 600,00	
	VV		1 " položka obsahuje obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a nadzákladem, vytvoření zavazovací ostruhy š. 0,1 m a hl. 0,03 m		1,000			
	VV		" očištění stykových ploch, odstranění cementového šlemu"					
	VV		"těleso stupně a předpráh - 9,1+7,7"					
65	K	962022491	Bourání zdva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	72,440	599,65	43 438,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		30*1,0+0,8*22,0+15,0*0,6+2*1,1*7,20 " kamenný stupeň, vývar a předpráh		72,440			
66	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1+2 " 1 u stupně, 2 u palímy"		3,000			
67	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	2,000	325,00	650,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		2 " u stupně"		2,000			
68	K	966071822	Firemní položka-Očištění plochy betonového jádra tlakovou vodou s pracovním tlakem do 300 barů s možností regulace tlaku	m	12,000	80,00	960,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		10+2 " 10 m u stupně, 2 m u palímy		12,000			
69	K	985131111LS	Firemní položka-Očištění plochy betonového jádra tlakovou vodou s pracovním tlakem do 300 barů s možností regulace tlaku	m2	15,410	85,00	1 309,85	
	VV		2*4,516*1,2 + 2*3,81*0,6" ošetření pracovních spar stupně a předprahu		15,410			
70	K	999000001LS	Demontáž a zpětná montáž terasy	soub	1,000	17 900,00	17 900,00	
D 997			Přesun sutě				38 500,00	
71	K	997000001LS	Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	soub	1,000	38 500,00	38 500,00	
	VV		1"Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí, včetně případných poplatků za uložení sutí na skládku.		1,000			
	VV		vybouraný materiál : 241,1924 t					
	VV		vzdálenost projektantem uvažované skládky					
	VV		Rumpold UHB, s.r.o Uherský Brod , IČ : 60704756 - 14 km					
D 998			Přesun hmot				115 464,03	
72	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	699,782	165,00	115 464,03	CS ÚRS 2020 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem - VR2

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Bystřice pod.Lopeníkem

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:

Lesy České republiky a.s.

IČ:

42196454

DIČ:

CZ42196454

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČ:

25301144

DIČ:

CZ25301144

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **336 730,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	336 730,00	21,00%	70 713,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **407 443,30**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem - VR2

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Bystřice pod.Lopeníkem

Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant: TERRA-  
POZEMKOVÉ  
ÚPRAVY s.r.o.  
Šumperk

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**336 730,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

336 730,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem - VR2

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Bystřice pod.Lopeníkem

Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant: TERRA-  
POZEMKOVÉ  
ÚPRAVY s.r.o.  
Šumperk

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**336 730,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					336 730,00	
1	K	011503000LS	Inženýrské sítě - ostatní inženýrské sítě	soub	1,000	28 900,00	28 900,00	
	VV		1"		1,000			
2	K	011503001LS	Inženýrské sítě - potrubí do a od Pálenice	soub	1,000	34 600,00	34 600,00	
	VV		1" Výkop kolem IS ručně (potrubí do a od Pálenice)"		1,000			
3	K	01230301	Geodetické zaměření	soub	1,000	24 260,00	24 260,00	
	VV		Položka obsahuje :					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla					
	VV		zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb.o zeměměřičství					
	VV		1		1,000			
4	K	013244000LS	Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele	soub	1,000	41 350,00	41 350,00	
	VV		1" Zhotovitel předloží řešení v souladu s požadavky PD s vypracovanými detaily a technologickými postupy na pažení		1,000			
5	K	013254000LS	Pasportizace objektu "Pálenice", včetně fotodokumentace	soub	1,000	10 500,00	10 500,00	
6	K	0324030001LS	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby		1,000	29 000,00	29 000,00	
	VV		1" nejlépe viz TZP (často specifické podmínky SUS, úřadů, vlastníků, čističí stanice se zpevněnou plochou, pravidelné kropení, kartáčování aj)		1,000			
7	K	03240300LS	Zřízení přístupu (sjezdu)	soub	1,000	23 500,00	23 500,00	
8	K	04250300	Aktualizace plánu BOZP. Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.	soub	1,000	13 900,00	13 900,00	
	VV		Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu					
	VV		§15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb.který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště.					
	VV		Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 591/2006 Sb.					
	VV		1		1,000			
9	K	043103000LS	Průkazní zkoušky betonu	soub	1,000	14 500,00	14 500,00	
	VV		1" V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu uvedeného v PD pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322,		1,000			
	VV		kdy z každé třídy betonu bude provedeno: + odkaz do Tzp nebo udělat výčet např.:					
	VV		- 2x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3					
	VV		- 2x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8					
	VV		- 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322					
	VV		- Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu na pokyn investora a za jeho přítomnosti					
10	K	049303000LS	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soub	1,000	7 500,00	7 500,00	
11	K	091003000LS	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům.	soub	1,000	10 200,00	10 200,00	
12	K	2003RVD	Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soub	1,000	12 600,00	12 600,00	
	VV		1		1,000			
	VV		vytýčení stavby před zahájením a v průběhu výstavby					
13	K	2004RVD	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací.	soub	1,000	34 500,00	34 500,00	
	VV		Položka obsahuje:					
	VV		zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací					
	VV		zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště					
	W		zhotovení provizorního plotu pobřežníka v dl.10 bm					
	W		1		1,000			
14	K	2005R	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště	soub	1,000	150,00	150,00	
15	K	20092VP.1	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli.Pořízení fotodokumentace stavby.	soub	1,000	11 300,00	11 300,00	
	W		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli					
	W		(3 paré + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu)					
	W		Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.					
	W		Položka neobsahuje geodetické zaměření.					
	W		1		1,000			
16	K	200941VD	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu	soub	1,000	8 450,00	8 450,00	
17	K	200942VD	Aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu	soub	1,000	11 470,00	11 470,00	
18	K	200943VD	Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu	soub	1,000	12 400,00	12 400,00	
19	K	20094VD	Aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu	soub	1,000	7 650,00	7 650,00	



**Hammogram stavby: 4256 Pivný potok, k.ú. Bystřice pod Lopeníkem III.**

Zhotovitel: Navrhovatel stavby firma, s.r.o.  
 Datum: 2021

7001 Zlín

Číslo	Název	Zadatel datum	Konec datum	Cena (Kč)	Nh	Účet přev. gři	únor 2021				březen 2021				duben 2021				květen 2021				červen 2021				červenec 2021				srpen 2021				září 2021				říjen 2021			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
4256	Pivný potok k.ú. Bystřice pod Lopeníkem III.	01.09.2021	30.09.2021	2.782.687	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	OVSA	01.09.2021	30.09.2021	2.782.687	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VEN	Možná úprava stavby	01.04.2021	30.09.2021	350.700	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Základní	01.04.2021	30.09.2021	350.700	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Základní	01.04.2021	30.09.2021	350.700	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Svazek a kontroly	01.04.2021	30.09.2021	350.700	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Uprava stavby	01.04.2021	30.09.2021	350.700	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Uprava stavby	01.04.2021	30.09.2021	350.700	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Uprava stavby	01.09.2021	30.09.2021	2.674	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7	Uprava stavby	01.09.2021	30.09.2021	350.700	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	Uprava stavby	01.09.2021	30.09.2021	350.700	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	Uprava stavby	01.09.2021	30.09.2021	1.154.404	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	Nh za měsíc																																									
0	Nh za rok																																									

