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SEZNAM ZKRATEK
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové 
dokumentace pro provádění stavby „Hluboká nad Vltavou, nádražní budova". 
Cílem díla je osobní nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu, který je 
v souladu se zájmy Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), odpovídá 
nárokům moderní dopravy a naplňuje vize v dokumentu: „Koncepce při nakládání 
s nemovitostmi osobních nádraží".

1.1.2 Rozsah díla „Hluboká nad Vltavou, nádražní budova" je:

1.1.2.1 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové 
dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí 
požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 
stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského 
dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na 
staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi 
a manuálu údržby.

1.1.2.2 Zpracování Návrhu stavby, který je 1. Dílčí etapou DUSP, a který bude 
zpracován pro určení nové podoby výpravní budovy.

1.1.2.3 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l
zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 
jejíž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.2.4 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS:

• Zhotovení Návrhu stavby bude obsahovat veškeré úkony dle Standardu 
profesních výkonů a souvisejících činností České komory architektů 
v rozsahu výkonové fáze VF2 (standardní) - viz článek 6.1 těchto ZTP. 
V průběhu tvorby bude požadováno průběžné konzultování, 
projednání a odsouhlasování Návrhu stavby. Objednatelem písemně 
odsouhlasený finální Návrh stavby, bez kterého nelze pokračovat do 
dalších dílčích etap Dokumentace, bude následně Zhotovitelem rozvíjen 
v dalších stupních dokumentace. Návrh stavby musí vycházet ze ZP, být 
v souladu s ekonomickým hodnocením ZP a splňovat provozní 
i architektonické představy Objednatele a nároky kladené na výpravní 
budovy dokumentem „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních 
nádraží", viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady- 
pro-zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich- 
nadrazi.

• Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 
v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 
požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 
v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

• Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 
„vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 
Směrnice GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu.
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1.2

1.2.1

1.1.2.5 Označení Dokumentace, struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy 
Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 
dokumentace" (viz Příloha 8.1.1 těchto ZTP) a „Vzory Popisového pole 
a Seznamu" (viz Příloha 8.1.2 těchto ZTP).

1.1.2.6 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části projektové Dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 
č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DOKUMENTACE/01/20 části 
Dokumentace pro registr subsystému a Dokumentace pro posouzení shody.

1.1.2.7 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 
č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby- 
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

1.1.2.8 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 
nezbytných k návrhu technického řešení.

1.1.2.9 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 
nezbytných k návrhu technického řešení.

1.1.2.10 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového 
uložiště pro ukládání veškerých dat, které jsou součástí Dokladové části, pro 
tvorbu jejich přehledů a možnost exportu do .xlsx tabulek Zhotovitele. Data 
budou strukturována minimálně dle členění „Manuálu struktury a popisu 
dokumentace" (viz Příloha 8.1.1 těchto ZTP), ke každé dílčí části bude 
vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se 
teprve zajištují nebo budou zajišťovány. Toto uložiště umožní sledovat 
aktuální stav projednání. Minimální rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad - 
pořadové číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu 
zúčastněným

• projednání se státní správou, orgány státní památkové péče, dotčenými 
orgány, dotčenými provozovateli a ostatními účastníky stavebního řízení 
- pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo jednací, 
datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka,

• projednání se správci inženýrských sítí - pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 
s podmínkou/záporné, poznámka.

• veškeré další doklady z projednání, které budou nezbytné pro úspěšné 
získání díla, resp. stavebního povolení.

Umístění stavby

Pozemky:

Kraj:

Okres:

Obec:

Katastrální území: 

TUDU:

p. č. 333, 247/3

Jihočeský

České Budějovice

Hluboká nad Vltavou č. p. 44

Bavorovice[639583]

0401K1
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1.2.2 Správce: OŘ Plzeň; Správa železnic, státní organizace

Číslo ŽST. dle SR70 733022

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 D

Součást sítě TEN-T ANO

Číslování dle prohlášení o dráze celostátní a regionální 220 00

Frekvence cestujících 0 - 399

Pořadí dle kategorizace 330

Pořadí dle PRRON 2021 - 2025 76

Stav budovy dle PRRON 80,36 %

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 701

Správce objektu OŘ Plzeň

Inventární číslo budovy (IC) IC6000387988

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Dokumentace

2.1.1 Záměr projektu „Hluboká nad Vltavou, nádražní budova".

2.1.2 Stavebně technický průzkum, zpracovaný 08/2018, Ing. Zdeněk Vávra.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 
a to i cizích investorů.

3.1.2 Stavba musí být koordinována s připravovanou stavbou „Modernizace tratě Nemanice 
- Protivín ( včetně ) - Písek město ( včetně )", která bude řešit celkovou modernizaci 
ŽST Hluboká nad Vltavou ( kolejiště, nástupiště, technologie ).

4. ZVLÁŠTNÍ t e c h n i c k é  p o d m í n k y  a  p o ž a d a v k y  n a

PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu (ZP) - odst. 2.1.1 
a dokumentu Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží.

4.1.2 V článcích 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 VTP/DOKUMENTACE/01/20 se text „datový předpis 
XDC (viz xdc.szdc.cz)" nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz 
https://www.xc4.cz/)"

4.1.3 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií dle kapitoly 9. 
Vizualizace a zákresy do fotografií VTP/DOKUMENTACE /01/20 v rozsahu:

a) Popis materiálového a barevného řešení rozhodujících stavebních konstrukcí a 
povrchových materiálů s uvedením referenčních vzorků,

b) Schématické půdorysy objektu s vyznačením vazeb v souvislosti na toky 
cestujících,

c) Schématické řezy popisující prostorové vazby,

d) 3D vizualizace - min 3 kusy - přelet nad a kolem výpravní budovy, pohled ze 
silnice - příjezd po silnici směrem z ulice a příjezd po kolejišti z obou směrů,

„Hluboká nad Vltavou, nádražní budova"
Příloha č. 1.b)

Zvláštní technické podmínky - DUSP+PDPS 5/16

https://www.xc4.cz/


e) Statickou vizualizaci v počtu min 4 kusy - pohled z nástupišť, boční pohledy, pohled 
směrem z ulice,

f) Statickou vizualizaci interiérů a veřejně přístupných prostor v min. počtu 4 
vizualizací,

g) Zákresy vizualizací do fotografií - v počtu min 4 kusy dle bodu 4.1.15.

4.2 Zabezpečovací zařízení

4.2.1 Popis stávajícího stavu

4.2.2 Popis stávajícího stavu

4.2.2.1 Zabezpečovací zařízení ve stanici: V ŽST Hluboká nad Vltavou je staniční 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu SZZ -ESA 11 (s panely EIP) 
ovládané z JOP. Pro zjišťování volnosti všech kolejí určených pro jízdy vlaků 
slouží kolejové obvody typu KOA na kolejích číslo 1, 2, 3, 5. Úseky 
vymezené počítači náprav jsou na koleji číslo 4 a na dráze-vlečce Rybářství 
Třeboň Hld. a.s. -provoz Hluboká nad Vltavou. Staniční zabezpečovací 
zařízení je ovládáno místně z JOP. Hlavní rozvaděč zabezpečovacího zařízení 
je umístěn v místnosti zdroje UNZ ve stavědlové ústředně.

4.2.2.2 Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích: Mezi ŽST 
Hluboká nad Vltavou a výhybnou Nemanice je TZZ 3. kategorie -automatické 
hradlo typu AH 88 bezoddílových návěstidel. V mezistaničním úseku jsou 
kolejové obvody. Mezi ŽST Hluboká nad Vltavou a ŽST Zliv je TZZ 3. 
kategorie - automatické hradlo typu AH 83 s oddílovými návěstidly. V 
mezistaničním úseku jsou kolejové obvody.

4.2.3 Požadavky na nový stav

4.2.3.1 Bez úprav.

4.2.3.2 Zabezpečovací zařízení musí být v provozuschopném stavu po celou dobu 
rekonstrukce.

4.2.3.3 V případě prací v prostoru dopravní kanceláře je potřeba stanovit 
harmonogram prací a současně navrhnout ochranná opatření, která 
minimalizují dopady do výkonu dopravní služby zaměstnanců řízení provozu 
v žst. Hluboká nad Vltavou.

4.3 Sdělovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Na nádražní budově je umístěno sdělovací zařízení ve správě SSZT České 
Budějovice. Jedná se o reproduktory pro informování cestujících 
a oboustranné hodiny umístěné pod krytou částí nástupiště.

4.3.1.2 V objektu jsou umístěna telekomunikační zařízení v majetku Správy železnic 
(kabelová vedení, vnitřní sdělovací rozvody, technologická zařízení datové 
a hlasové sítě.)

4.3.1.3 Objekt je napojen na vnější optické a metalické kabelové sítě.

4.3.1.4 Na střeše budovy jsou anténní systémy a svody.

4.3.1.5 Tato zařízení slouží k provozování železniční infrastruktury a poskytování 
telekomunikačních služeb. Zařízení nesmí být poškozeno a nesmí být s nimi 
neodborně manipulováno. V případě požadavku manipulace s těmito 
zařízeními musí toto provádět ČD - Telematika a.s., případně jiná odborná 
firma pod dohledem pracovníků ČD - Telematiky. K případnému přerušení 
provozu může dojít pouze na dobu nezbytně nutnou na základě písemného 
zpracování výluky zařízení, případně musí být řešeny provizorní stavy 
dotčených zařízení.
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4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 V rámci rekonstrukce výpravní budovy požadujeme doplnění nových

4.3.2.2

rozhlasových reproduktorů pro informování cestujících a nových hodin.

Dále provést výměnu stávajících místních rozvodů pro zmíněná zařízení. 
Příprava rozvodů pro kamerové systémy a případně zřízení informačního 
panelu pro cestující.

4.3.2.3 Ve všech fázích výstavby je nutné vyřešit i způsob informování cestujících 
rozhlasem.

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Proudová soustava 400 V/230V. Přívod ze strany E.ON je z kabelové skříně

4.4.1.2

KS05 na budově kabelem od transformační stanice SŽ. Měření je umístěno 
v rozvaděči transformační stanice.

Z KS05 je napojen rozvaděč s podružnými elektroměry RE02. Rozvaděč je 
umístěný v místnosti vpravo od vchodových dveří výpravní budovy. Z tohoto 
rozvaděče jsou napojeny veškeré rozvody po železniční stanici. Rozvaděč 
R01 je umístěn v chodbě před dopravní kanceláří. Z rozvaděče R01 jsou 
silově napojeny osvětlovací stožáry JŽ14 prostřednictvím kabelové skříně 
KS06. Ovládací prvky pro osvětlení jsou umístěny ve společném rozvaděči 
s EOV. Společný rozvaděč pro osvětlení a EOV je umístěn vlevo od vstupních 
dveří do dopravní kanceláře. Z rozvaděče RE02 je napojen zásuvkový stojan 
ZS 01. Z kabelové skříně KS03 na česko-budějovickém zhlaví jsou napojeny 
dva strážní domky s podružnými elektroměry. Z rozvaděče RE02 je dále 
napojena budova RZZ. U skladiště je umístěn alu-zinkový kiosek. V kiosku je 
umístěn transformátor. Transformátor je napojen z TV a na straně nn napájí 
technologii UNZ v budově RZZ a EOV.

4.4.1.3 Ohřev výměn číslo 1, 2, 3, 7, 8, 9 je silově napájen z rozvaděče nn. 
Rozvaděč je umístěn v kioskové trafostanici.

4.4.1.4 Osvětlení venkovních železničních prostor a prostor pro cestující je zajištěno 
osvětlovacími stožáry JŽ14 vpočtu 38 kusů, výbojkovými svítidly 
a zářivkami. Správcem zařízení je SEE, OŘ Plzeň. Osvětlení venkovních 
železničních prostranství a prostor pro cestující obsluhuje výpravčí. Ovládací 
prvky pro osvětlení jsou umístěny ve společném rozvaděči s EOV. Rozvaděč 
je umístěn vlevo od vstupních dveří do dopravní kanceláře.

4.4.1.5 Kabelové skříně a rozvaděče vně i uvnitř výpravní budovy jsou na hranici
životnosti, svítidla pod přístřeškem VB již neodpovídají novým předpisům SŽ.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 Vyměnit, případně vymístit všechny kabelové skříně na fasádě objektu.

4.4.2.2

Rekonstruovat všechny rozvaděče vnitřní elektroinstalace. Svítidla pod 
přístřeškem vyměnit za nová LED typu antivandal včetně přívodního vedení. 
Rekonstruované osvětlení musí splňovat požadavky předpisu SŽDC E11 
Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC.

V blízkosti VB se nacházejí podzemní kabelové trasy ve správě SEE Plzeň, 
jejichž poloha je patrná z přiložené kopie polohopisného plánu. Jedná se o 
kabely 400/230 V uložené v hloubce cca 50 - 70 cm s ochranným pásmem 1 
m na každou stranu. Během stavby nesmí dojít k jejich poškození. Vytýčení 
lze objednat na tlf. 972 544 822, mob. 606 089 649 - p. Karel Strnad.

4.4.2.3 Navrhované řešení musí z hlediska nově realizovaných, nebo upravovaných 
el. rozvodů v žst. Hluboká nad Vltavou rámci LDSž umožňovat jednoznačné 
rozúčtování spotřeby za odebranou el. energii jednotlivým složkám Správy 
železnic, státní organizace, ČD a.s. ČD CARGO a.s., ČD-Telematika
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a v ostatních komerčně využívaných prostorech externím nájemcům, kterým 
je dodávka el. energie realizována na základě udělených licencí ERÚ na 
distribuci a obchod s elektřinou. Při úpravách a realizaci nových odběrných 
míst v rekonstruovaných budovách musí zapojení jednotlivých měřících 
souprav odpovídat „Připojovacím a technickým podmínkám připojení k 
Lokální distribuční soustavě železnice".

4.5 Nástupiště

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Ve stanici jsou 3 nástupiště:

• nástupiště číslo 3, u koleje číslo 3 vpravo, má délku 225 m; výška 
nástupiště nad temenem kolejnice je 250 mm; Konstrukce nástupiště je 
SUDOP T + desky K150.

• nástupiště číslo 2, u koleje číslo 1 vpravo, má délku 220 m; výška 
nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm; Konstrukce nástupiště 
číslo je SUDOP T + desky K150.

• nástupiště číslo 1, u koleje číslo 2 vpravo, má délku 123 m; výška 
nástupiště nad temenem kolejnice je 200 mm. Konstrukce nástupiště je 
typu Tischer.

4.5.1.2 Nástupiště neodpovídají vyhlášce číslo 398/2009 Sb. Veřejné přístupové 
cesty na nástupiště jsou přes kolej číslo 2 v km 221,906 a přes koleje číslo 2 
a 1 v km 221,923.

4.5.1.3 Mezi krajní kolejí č. 2 a VB je zpevněná plocha spojená s nástupištěm s 
hranou Tischer a výškou 200mm nad TK. Tato plocha byla nedávno 
rekonstruována zámkovou dlažbou.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 Bez úprav nástupišť. Zachovat stávající přístupové cesty a rozsahy 
zpevněných ploch.

4.6 Ostatní objekty

4.6.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy),
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

4.7 Pozemní stavební objekty

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 Nádraží je samostatná budova postavená kolem roku 1870. Tomu odpovídá 
i architektonický ráz budovy. Jedná se o podsklepenou dvoupodlažní budovu 
se sedlovou střechou. Budova má v přízemí přistavěná jednopodlažní křídla. 
Sklep je nevyužíván, přízemí slouží a sloužilo dráze, v 2.NP jsou 2 byty, půda 
je volná.

4.7.1.2 V roce 2006 byli v rámci stavby „ Výměna výhybek a zavedení ESA" na 
objektu provedeny dílčí opravy. Částečně byly opraveny prostory pro 
technologii - rack, osazeny technologie zabezpečení - modernizace dopravní 
kanceláře, střecha včetně okapového systému. Vlastní technologie 
zabezpečení jsou umístěny v sousední budově p.č. 335/13 - je zde reléovna, 
záložní dieselagregát, DRM atd..

4.7.1.3 Sklep není využíván. V přízemí (1.NP) jsou v současnosti zaměstnanci 
využívané prostory dopravní kanceláře se sociálním zázemím, ke kterému je 
přístup přes vestibul a prostor kabelových uzávěrů. Veřejností jsou 
využívané prostory čekárny a veřejné WC. Vestibul a pokladna byly do
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4.7.1.4

nedávné minulosti využívané pro prodej lístků, v současnosti jsou však 
zavřeny a nevyužívány. Skladové prostory v levé jednopodlažní přístavbě a 
ostatní prostory v přízemí nejsou využívané. Vstup do dopravní kanceláře, 
čekárny pro cestující a veřejných WC je z peronu směrem od kolejí. Vstup 
přes vestibul z přednádražního prostoru je v současnosti uzavřen.

V 1. patře (2.NP) se nacházejí dvě bytové jednotky. K bytům vede 
samostatný vstup z přednádražního prostoru (ulice) přes schodiště. Ze 
schodiště je přístup i do sklepů a na půdu, která je nevyužívaná.

4.7.1.5 Rozvod vody pro výpravní budovu a budovu RZZ je napojen na veřejný 
vodovodní řad obce Hluboká nad Vltavou.

4.7.1.6 Budova není napojena na veřejnou kanalizaci - v současné době využívá 2 
septiky.

4.7.1.7 Budova je napojena na elektřinu.

4.7.1.8 Budova je vytápěna přímotopy a topením na tuhá paliva ( byty ).

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Rozhodnutí, zda bude provedena rekonstrukce stávajícího objektu nebo jeho

4.7.2.2

demolice a výstavba nového objektu, bude určeno na základě ZP.

V případě, že bude rozhodnuto o variantě, která navrhuje výstavbu nového 
stavebního objektu, potom projekt navrhne nový objekt, který bude určen 
výhradně pro potřebu provozování železniční dopravy a objekt nevytápěného 
otevřeného přístřešku pro potřebu cestujících. Stávající budova by byla 
v této variantě odstraněna.

4.7.2.3 V rámci projektové dokumentace požadujeme návrh efektivní provozní 
optimalizace a rekonstrukce výpravní budovy dle zásad „Koncepce při 
nakládání s nemovitostmi osobních nádraží", nebo návrh nové budovy.

4.7.2.4 Dispoziční uspořádání a výměry vnitřních prostor budou dány především 
předpokládanou špičkovou frekvencí cestujících s přiměřeným ohledem na 
uživatele.

4.7.2.5 Zhotovitel Dokumentace zváží demolici nepotřebných částí budovy a též 
možnost návrhu nových parkovacích ploch v místě po těchto případných 
demolicích.

4.7.2.6 Bude navržena optimalizace provozně dispozičního uspořádání budovy. Dle 
vyjádření OŘ Plzeň se o využití místností pro další své zaměstnance 
neuvažuje. Zpracovatel projektové dokumentace prověří požadavek na 
zachování pokladny dopravce / dopravců.

4.7.2.7 V Dokumentaci bude navržena kompletní rekonstrukce prostor pro cestující 
veřejnost, zaměstnance provozovatele dráhy, prostor pro umístění 
technologií i prostor pro komerční využití. V případě dostatečné ekonomické 
přínosnosti bude zvážena rekonstrukce bytových jednotek ve 2. nadzemním 
podlaží, příp. navrženo jejich alternativní využití.

4.7.2.8 V rámci rekonstrukce bude zvážena celková rekonstrukce obálky budovy 
včetně zateplení, výměny střešní krytiny, výplní otvorů, klempířských, 
zámečnických i truhlářských prvků.

4.7.2.9 Budou navržena vhodná opatření pro zamezení průniku zemní vlhkosti do 
objektu, včetně zajištění dostatečně účinného přirozeného odvětrání.

4.7.2.10 Varianta rekonstrukce zváží návrh rekonstrukce veškerých vnitřních rozvodů 
TZB a prověří stav stávajících přípojek inženýrských sítí.

4.7.2.11 Rekonstruované osvětlení musí splňovat požadavky Předpisu SŽDC E11.
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4.7.2.12

4.7.2.13

4.7.2.14

4.7.2.15

4.7.2.16

4.7.2.17

4.7.2.18

4.7.2.19

4.7.2.20

4.7.2.21

Ve variantě rekonstrukce bude navržena sanace degradovaných ocelových 
nosníků, které jsou místy až v havarijním stavu; způsob sanace ocelových 
nosníků bude navržen dle statického posudku.

Při rekonstrukci vnějšího přístřešku bude snesena střešní krytina, která se 
nahradí novou plechovou střešní krytinou včetně bednění; dřevěné části 
zastřešení peronu se zbaví nátěru a nanese se nový nátěr; litinové nosné 
sloupy zastřešení a zábradlí peronu se očistí otryskáním a nanese se nový 
antikorozní nátěr; nášlapná vrstva podlahy peronu se odstraní v plném 
rozsahu, plocha se vyrovná a provede se nová nášlapná vrstva z betonových 
exteriérových dlažeb, provedena bude rampa umožňující bezbariérový 
přístup do prostorů výpravní budovy určených pro veřejnost.

Při návrhu budou respektovány požadavky vyhl. 398/2009 o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně 
zajištění prvků interoperability.

V Dokumentaci budou zapracovány schválené návrhy, které vycházejí ze 
záměru projektu a to s možností na zvýšení komfortu služeb pro cestující a 
to např. formou rychlého občerstvení, kavárny, nápojového automatu, 
novinového stánku, prodejny potravin atd.

Další požadavky na rekonstrukci budovy můžou vyplynout po vyhodnocení 
Stavebně technického průzkumu (STP).

Součástí projektové dokumentace musí být také vybavení mobiliářem 
(lavičky, koše na tříděný odpad, boxy na posypový materiál, informační 
tabule, apod.) v souladu s pokynem SŽ PO-20/2019-GŘ Moderní design 
a architektura nádraží a zastávek ČR - Mobiliář.

Orientační systém bude navržen v souladu se Směrnicí č. 118 (Orientační 
a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách) 
a Grafickým manuálem jednotného orientačního a informačního systému 
Správy železnic.

Z pohledu objektové bezpečnosti musí být zajištěna instalace prvků fyzické 
ochrany (mechanické zábranné prostředky, poplachový zabezpečovací 
a tísňový systém, elektronické systémy kontroly vstupu, dohledový 
videosystém, nouzové zvukové systémy a hlasové výstražné zařízení) v 
souladu s požadavky pro bezpečnostní kategorii objektu a bezpečnostních 
zón uvnitř výpravní budovy. Náklady na instalaci prvků fyzické ochrany 
budou zakalkulovány do CIN stavby. Zhotovitel bude při určování kategorie 
bezpečnostních zón spolupracovat s Odborem bezpečnosti a krizového řízení.

Návrh řešení bude v projektové dokumentaci provedeno s ohledem na 
splnění požadavků interoperability a hospodárnosti provozu včetně 
legislativních požadavků na hospodaření s energiemi a snižování energetické 
náročnosti budov. Při návrhu bude kladen důraz na optimalizaci a 
hospodárnost provozu s ohledem na dopad na životní prostředí - bude 
uvažováno využití „nových" technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. 
tepelná čerpadla, rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, 
předokenní rolety či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána 
efektivita, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků. Zhotovitel 
bude v rámci zpracování projektové dokumentace navržená opatření 
konzultovat s Odborem elektrotechniky a energetiky (O24) - oddělením 
hlavního energetika.

Vzhledem k požadavku OŘ Plzeň na zachování bytových jednotek ve 2. 
nadzemním podlaží bude navržena jejich rekonstrukce v souladu s 
požadavky „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží."
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4.8 Zásady organizace výstavby

4.8.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 
postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.8.2 Zadavatel předpokládá realizaci stavby za plného provozu drážní dopravy, proto je 
potřeba již od tohoto stupně dokumentace řešit hlavní zásady návrhu organizace 
výstavby (ZOV). Projektant rovněž připraví veškeré podklady tak, aby v rámci 
zhotovení stavby byla umožněna případná etapizace prací pro zohlednění možností 
pohybu cestujících v souvislosti s funkcemi výpravní budovy a návazných služeb v okolí 
výpravní budovy a se zohledněním realizačních kapacit pro provedení samotných 
stavebních prací, to vše s ohledem na zajištění provozuschopnosti výpravní budovy, 
technologických zařízení, dopravní cesty, prostor nájemců čili bez výluk a bez přerušení 
jejich provozování, vyjma přerušení např. při přepojení na případná nová zařízení. 
Uvedené platí za předpokladu rekonstrukce objektu. Případná omezení provozu 
dopravní cesty (výluky) musí být definována, minimalizována a zakalkulována do 
nákladů stavby.

4.8.3 Technologická zařízení a vybavení prostor výpravní budovy včetně kabelových vedení 
musí být po celou dobu výstavby a především demolic chráněna proti poškození a 
nepříznivým vlivům ze stavby, především nadměrným vibracím, prachu a vodě, vč. 
následného odborného vyčištění ("odprašnění") a dále proti hluku v dopravní kanceláři. 
Prioritně navrhnout taková zabezpečovací opatření, která budou po dobu výstavby 
respektovat zachování a provoz dopravní kanceláře, dispečerského pracoviště, 
technologie a zařízení, bez jejich dočasného přemisťování, to vše i s ohledem na BOZP 
nejen pracovníků zhotovitele stavby, ale i personálu výpravní budovy a cestující 
veřejnosti. K technologiím musí být zajištěn nepřetržitý bezpečný přístup pro provádění 
údržby a servisních zásahů.

4.8.4 Dokumentace i soupis prací budou obsahovat vyklizení dotčených prostor a jejich 
navrácení do původního stavu. Rozsah těchto prací bude stanoven na základě místního 
šetření za přítomnosti zástupce Objednatele ve věcech technických, správce objektu, 
správce technologií a nájemníků.

4.8.5 V odstavci 5.5.12 ve VTP/DOKUMENTACE/01/20 se text „... a využitím 12 hodinové 
pracovní doby." nahrazuje textem „... a využitím 14 hodinové pracovní doby

4.8.6 Dokumentace bude obsahovat popis stávajících sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, 
jejich umístění, napájení a zálohování napájení. Dále informace o způsobu jejich 
obsluhy (výpravčí) a údržby. Kromě popisu současného stavu, je třeba doplnit 
i informace o správcích jednotlivých zařízení a kontaktních osobách těchto správců.

4.8.7 V případě stavebních prací, které budou zasahovat do prostor, kde jsou buďto tato 
sdělovací a zabezpečovací zařízení umístěna nebo odkud jsou obsluhována (dopravní 
kancelář ...), je třeba popsat, jakým způsobem budou jednotlivá zařízení chráněna proti 
poškození (zakrytí igelitem, dřevěná konstrukce, ...) a tento princip projednat se 
správcem těchto zařízení. Vzhledem k požadavku na provedení stavby za plného 
železničního provozu, je zajištění řádného provozu zařízení, přístupu pro údržbu 
a řádných pracovních podmínek pro obsluhu zařízení, zásadním pro zajištění 
bezpečného a plynulého železničního provozu.

4.9 Geodetická dokumentace

4.9.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracována na základě platných norem, 
předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 
dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

4.9.2 Železniční bodové pole splňující TKP a železniční mapové podklady včetně geodetického 
zaměření do hranic dráhy zajistí Objednavatel prostřednictvím SŽG. SŽG má k dispozici 
a může poskytnout v roce 2018 zčásti reambulované a zčásti nově zaměřené mapové 
podklady do hranice dráhy. Vyhotovení geodetických a mapových podkladů mimo 
hranici dráhy je předmětem díla Zhotovitele.
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4.9.3

4.9.4

5.

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

12/16

Zhotovitel bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ, nelze-li toto splnit, 
pak na pozemcích v majetku ČD. Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je 
možné až po odsouhlasení SŽ na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě 
před použitím cizího pozemku.

Pokud bude stavba situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ). Součástí dokumentace bude 
situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ, 
pozemků ČD, určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 
majetkem státu zastoupeného SŽ, pozemků ČD a ostatní pozemky).

VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ

Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé 
položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za 
celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do 
kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné 
položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 
Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených 
jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.

Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy” . Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro 
další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou 
pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka. 
Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90." 
a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky 
v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 
hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude 
provedena jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního 
ceníku vybrané skládky v přípravě,

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, 
přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.
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5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

5.1.4.2 Označení položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za 
likvidaci odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

5.1.4.3 Popis položky

V popisu položky bude uveden text:

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 
pouze v objektu SO 90-90.

5.1.4.4 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením
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nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude 
odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci 
výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány.

5.1.6 Souhrnný rozpočet

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana -  část 
odpadové hospodářství bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů,

a) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,

b) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do 
jednotlivých kategorií odpadů,

c) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby,

d) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz 
a jejich vyhodnocení,

e) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění,

f) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta", která 
jednoznačně stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství 
vyzískaného materiálu (např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby 
apod.),

g) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických 
zprávách jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost 
v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro 
účely stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. 
Průzkumné práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné 
stanovení rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady 
správně analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek 
v odpadech, dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě
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neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, 
případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto 
pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky 
č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

6.1 Návrh stavby

6.1.1 Zhotovení Návrhu stavby bude průběžně konzultováno, projednáváno a schvalováno 
Objednatelem. Schválený Návrh stavby bude dopracován ve všech stupních 
dokumentace.

6.1.2 Návrh stavby bude obsahovat

a) prověření a analýzu přípravy projektu a projekčních podkladů

b) upřesnění cílových představ klienta.

c) zpracování konceptu a skic,

d) určení základního materiálového řešení,

e) zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy),

f) zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich 
koordinace,

g) předběžný rozpočet podle m2 a m3,

h) posouzení souladu se Záměrem projektu.

6.2 Další požadavky na Dokumentaci

6.2.1 Veškeré případné změny oproti schválenému Záměru projektu (viz odst. 2.1.1 těchto 
ZTP), vyvolané v rámci zpracování tohoto stupně Dokumentace, musí být konzultovány 
s Objednatelem. Veškeré navrhované postupy a dispoziční řešení, které vyplynou 
v průběhu zpracování Dokumentace a nebudou tak v souladu se schváleným Záměrem 
projektu, musí být konzultovány se zástupci Objednatale.

6.2.2 Zhotovitel je povinen kontaktovat zástupce společnosti Railreklam, s ohledem na 
stávající smluvní vztah mezi SŽDC a Railreklam („Smlouva o spolupráci v reklamní 
činnosti a v činnostech souvisejících). Společnost Railreklam vyhodnotí a formou 
oficiálního vyjádření, které je Zhotovitel povinen zajistit, sdělí, zda má zájem využívat 
rekonstruované prostory pro své reklamní účely, následně budou zástupci Railreklam 
vytipovány místa, kam se reklamní plochy umístí. Kontaktní osobou je pan Zdeněk 
Čihák (tel.: +420 731 134 182, e.: zdenek.cihak@railreklam.cz).

6.2.3 Předložená Dokumentace bude obsahovat samostatně oddělitelnou složku týkající se 
zabezpečení objektu, tzv. Bezpečnostní projekt, jehož osnova je uvedena v dokumentu 
„Bezpečnostní projekt dokumentace pro provádění stavby". Jako součást 
Bezpečnostního projektu bude zpracováno bezpečnostní posouzení, ze kterého bude 
patrný stávající stav zabezpečení objektu (mechanické zábranné systémy a dílčí 
systémy technické ochrany), dále bude ve spolupráci s Objednatelem zpracována 
bezpečnostní kategorizace objektu dle dokumentu „Kategorizace objektů a prostor 
z hlediska fyzické ochrany", a bude proveden návrh zabezpečení objektu dle provedené 
bezpečnostní kategorizace v rozsahu instalace systémů technické ochrany a požadavků 
na mechanické zábranné systémy v souladu s dokumentem „Standard fyzické ochrany 
objektů SŽ". Zhotovitelem projednaný a GŘ O30 schválený Bezpečnostní projekt 
projekční se stane podkladem pro další zpracování PD na Technické zabezpečení 
objektu a bude dále zhotovitelem rozpracován do podrobností jednotlivých profesních 
částí dle příslušného projektového stupně, dle dokumentu Závazná osnova PDPS pro 
technické zabezpečení objektu.

6.2.4 Na uvedeném odkazu „https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro- 
zhotovitele/fyzicka-ochrana-objektu" jsou uvedené aktuální podklady pro stanovení
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postupu Bezpečnostní kategorizace objektů a prostor v rámci objektů SŽ. Dále pak 
podklady pro Zhotovitele Bezpečnostního projektu, jenž musí být v souladu se 
Standardem fyzické ochrany objektů SŽ definujícího minimální rozsah fyzické ochrany 
objektů v závislosti na Bezpečnostní kategorizaci objektů a prostor."

6.2.5 Upozorňujeme na nutnost dodržování zásad pro práci v provozované nevyloučené 
dopravní cestě dle předpisu SŽDC Bp1.

6.2.6 V Dokladové části PDPS budou doloženy uzavřené Dohody o podmínkách realizace 
stavby s ČD.

6.2.7 Nad rámec interních dokumentů a předpisů, uvedených v kap. 7.5 VTP, budou dále 
použity níže uvedené předpisy:

6.2.8 Součástí Díla je i případná aktualizace ekonomického hodnocení, která bude vyvolána 
změnami vůči ZP zjištěnými v průběhu zpracování DUSP.

6.2.9 Stavba je navržena do plánu čerpání prostředků z Operačního programu Životní 
prostředí, Energetické úspory. Stavbu je z tohoto důvodu třeba konzultovat 
s objednatelem a jím zasmluvněným zpracovatelem žádosti a navrhnout tak, aby 
stavba byla za předpokladu ekonomické efektivnosti investice navržena ve shodě 
s požadavky uvedenými v aktuálních Pravidlech pro žadatele a příjemce pro získání 
dotačního titulu. Předání kontaktu zajistí zástupce objednatele ve věcech technických.

6.2.10 Projekt je navržen na spolufinancování Evropskou unií - fondem soudržnosti v rámci 
Operačního programu Životní prostředí

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 
na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ......​..........​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

8. PŘÍLOHY

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu
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