

KIP spol. s r.o. Litomyšl

projektová a inženýrská činnost, Toulouvcovo náměstí 156, Litomyšl
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1094

tel. 736 629 400
461 654 830

IČO: 15036499
DIČ: CZ15036499

Bankovní spojení: KB Svitavy, pobočka Litomyšl

Nabídka ceny projektových prací

Identifikační údaje :

Stavba : Hygienické zázemí v městském parku Javorka
Místo stavby : Park Javorka, Česká Třebová
Investor : Město Česká Třebová
Stupeň : dokumentace pro společné povolení, dokumentace pro provedení stavby

Předmět plnění:

Předmětem plnění je zpracování dokumentace hygienického zázemí parku Javorka. Nadzemní objekt bude řešen jako modulární stavba sestavena z kontejneru. Předmětem plnění bude koordinace s dodavatelem nadzemní stavby, příprava základové desky včetně průzkumných prací, osazení stavby do terénu, napojení na inženýrské sítě. V rámci dokumentace pro společné povolení bude zajištěno projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí a zahrnutí jejich požadavků do celkové dokumentace. Dojde ke spolupráci s dodavatelskou firmou modulárního systému při návrhu dispozičního řešení a návrhu exteriéru, a to včetně členění otvorových prvků a materiálového řešení fasády. V rámci dokumentace budou vydány výkresy celé stavby tak, aby rozsah dokumentace odpovídal aktuálnímu znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. Dílčí části dokumentace pro nadzemní části bude zpracována dodavatelskou firmou kontejneru (výpočet tepelných ztrát, požadavky na přípojky, doložení PENB, vnitřní rozvody zti, elektřiky a ústředního topení) Součástí návrhu bude nakládání s dešťovými vodami.

Dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat oceněný výkaz výměr pro návrh základové desky, navazujících zpevněných ploch a inženýrských sítí.

Nabídková cena projektových prací za předmět plnění:

Cena za dokumentaci pro společné povolení	85.000,-
<u>Cena za dokumentaci pro provedení stavby</u>	<u>30.000,-</u>
Předpokládaná cena celkem bez DPH.....	115.000,- Kč
DPH 21 %	24.150,- Kč
Cena včetně DPH.....	139.150,- Kč

Termín zahájení projekčních prací je září 2020, termín zpracování dokumentace pro společné povolení prosinec 2020, dokumentace pro provedení stavby – únor 2021. V případě zásahu vyšší moci dojde k posunutí termínu.

Fakturace proběhne po odevzdání jednotlivých částí dokumentace.
Termín splatnosti vystavených faktur bude 14 kalendářních dní.

Platnost nabídky je 1 měsíc.

V Litomyšli dne 18.8.2020

Za KIP spol. s r.o. Litomyšl
Ing. Pavla Vacková - jednatel

