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Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:

IČQ:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Osoba oprávněná je

28. října 117, 702 18 Ostrava

Ing. Tomáš Kotyza, MBA

70890692
CZ70890692
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2105987779/2700

Zástupci pro adminis

(dále jen v části Ba D„objednatel“ a v části C„příkazce“)

2. ASA expert a.s.
se sídlem:
zastoupena:
ICQ:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsána v obchodním

(dále jen v části A, Ba

1. Tuto smlouvu uzavírá

Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava -Kunčice
Ing. Pavlem Srkalem, statutárním ředitelem
27791891
C227791891
Raiffeisen Bank a.s.
8021977001/5500
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B3184

D„zhotovitel“ av části C„příkazník“)

II.
Základní ustanovení

jí smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ato v části Bpodle ustanovení
5 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení 5 2430 a násl.
občanského zákoníku.
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2této smlouvyje bankovním
účtemzveřejněným vesmyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon oDPH“). Vpřípadě změny účtu zhotovitele je
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu
předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
aže tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný
abezpečný průběh realizace stavby „Osazení schodišťové plošiny v SS, 25 a MS,
ul. Jablunkovská 241, Třinec“ (dále jen „stavba“) v rámci projektu „Modernizace škol
a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“
reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011724 (dále jen „projekt“) včetně zajištění souladu
provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy.

8. Projekt bude spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie zIntegrovaného
regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), prioritní osa 2Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, speciňcký cíl 2. 4 Zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury provzdělávání a celoživotní učení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v g2odst. 1písm. c) zákona č. 159/2006Sb., ostřetu zájmů, veznění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucíjiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁSTB
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

I I I .
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji sdotčenými orgány státní správy (dále jen „dílo“). Projektová
dokumentace bude zpracována na základě zaměření stávajícího stavu.
Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.

2. Dílo mánásledující části a rozsah:
1.ČÁSTDÍLA
2.1. Zaměření stávajícího stavu

Předmětem této části díla je zaměření stávajícího stavu. Součástí zaměření bude
podrobná fotodokumentace stávajícího stavu místa v objektu, kde bude umístěna
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projektovaná stavba, včetněobjektů, které budou v rámci stavbydemoloványči jinak
upraveny. Zaměření bude obsahovat půdorysyvšech dotčených podlaží asvislé řezy
objektů dotčených stavbou, a to v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.

2.ČÁSTDÍLA
2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. stavebním
zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat dokladovou část
obsahující vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených
výkonem státní správy aostatních účastníků správních řízení.
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavby dle š89 až 595 zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných
zakázek, vezněnípozdějších předpisů (dálejen „zákon č. 134/2016Sb.“) av rozsahu
astruktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce asoupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů
a provozních souborů.
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen „soupis pracř“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude
členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů
včlenění podle DPSa také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) budezpracován vestruktuře
ačlenění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů aprovozních souborů.
Projektované stavební práce adodávky voceněném soupisu prací musíbýt oceněny
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni
platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava
(standardizovaný ceník stavebních pracD musí vycházet z obecně přijatelných
principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle
5 11vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE ajiných.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
používat přednostně položky zezvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou speciňkaci a způsob jejich ocenění
doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou takéjednotkové ceny
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková
cena vyšší nežjednotková cena uvedená vcenové soustavě, bude nutné tento rozdíl
zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou
v souladu s předpisy a normami Ceské republiky a Evropských společenství v oblasti
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací
a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS
rovněž v elektronické podobě.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu
stavby.
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6,4.

. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy (zaměření

skutečného stavu) bude objednateli dodána v 1listinném vyhotovení a 1xnaCDve
formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
výkresovou dokumentaci *.dwg,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 (DPS) tohoto článku smlouvy bude objednateli
dodána ve 4 listinných vyhotoveních a 2x na CDve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro
rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato
skutečnost bude na CDzřetelně označena).

. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek bezpečnosti aochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006Sb.

. V případě, že by sohledem na charakter či speciňčnost projektované stavby nebyla cíleně
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod,
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených vodst. 2tohoto článku smlouvy bude součástí
projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného statika,
vněmž statik uvede části stavby, které posuzoval. Vpřípadě, že některé navržené
a posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak bude tato
skutečnost uvedena azdůvodněna autorizovaným statikem.

. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad anedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla
v těchto termínech:

a) Zaměření skutečného stavu, dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. část díla)
do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

b) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. část díla) do 90 dnů ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy.

. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, nebo vlastníků
dotčených objektů, které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým
zhotovitel jednající s náležitou péči a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal
příslušné žádosti vdostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této
skutečnost informovat objednatele. Objednatel si vtěchto případech vyhrazuje právo
prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1této
smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu
tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad mána splnění
termínů plnění stanovených touto smlouvou.

. Místem plnění pro předání jednotlivých částí dna je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.
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V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně
v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. Kpředání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě,
že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli
do 20 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením
díla (jeho části).

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení g 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „licence“), a to:
. v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
. všemi způsoby užití,
. v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu tn/ání majetkových práv

k dílu.
Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným

výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele
dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek
k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou
na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se
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h)

i)
J')

sohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba
oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí vysvětleníe-mailem na adresu: info©asaexpert.cz. Zhotovitel je povinen
neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není potřeba
uzavírat dodatek ktéto smlouvě. V případě, Že zhotovitel obdrží dotaz přímo od
účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sámvysvětlení
poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele,
dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,
postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním
stavu rozpracovanosti díla (dále jen „informativní schůzka“). Informativní schůzka se
bude konat zpravidla jednou za 21 dnů v sídle objednatele, pokud se smluvní strany
(za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním případě
nedohodnou jinak. Zhotovitel z každé informativní schůzky pořídí zápis, který zašle
kodsouhlasení objednateli, ato do 5 pracovních dnůodedne uskutečnění informativní
schůzky. Vpřípadě, žeobjednatel nebude sezápisem souhlasit, zašle svévýhrady do 5
pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků avad zápisu. Zhotovitel
je povinen v takovém případě upravit zápis dle připomínek objednatele, a to do 5
pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej
zpět k odsouhlasení objednateli. Zápis z informativní schůzky bude obsahovat
minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných
či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů
azávěrů informativní schůzky.

2. Činnosti avýstupytéto smlouvysouvisejí s realizací projektu objednatele ato „Modernizace
škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ realizovaného
a spoluňnancovaného prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
Zhotovitel se proto mj. zavazuje:

a)

b)

umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele podpory, Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi,
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu,
Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším
oprávněným orgánůmstátní správyvstupdoobjektů anapozemkydotčené projektem
a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní
finanční orgány, Ministerstvo financí CR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné kvýkonu kontroly,
uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č, 499/2004 Sb,
oarchivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP po dobu
do roku2028včetněveškeré originály účetních dokladů, smlouvuvčetnějejích dodatků
adalší originály dokumentů, vztahujících se kprojektu.
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3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvnístranu.

dodatečné práce (Vicepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části
s částí vybavení.

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištěnípodkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádřenía stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.

V I I .
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cásti díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH (v Kč) 0/0 (v Kč) DPH (v Kč)

1. část Zaměření skutečného stavu
(čl.111odst.2bod2.1smlouvy) 17'600'00 3'696'00 21'296'00

2. část Projektová dokumentace pro
provádění stavby (DPS) 38.910,00 8.171,10 47.081,10
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

Cena celkem 56.510,00 11.867,10 68.377,10

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádně aúplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená vodst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této
smlouvy neboméněprací, a to za splnění podmínek dle 5 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá částdíla vdůsledku sjednanýchméněpracíprovedena, bude cenaza dílo
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla
bez DPH účtovat DPH vplatné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla vdůsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPHv rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vsouvislosti
s tím vznikla.

V I I I .
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Vsouladu se zákonemoDPHsjednávajísmluvnístrany dílčíplnění. Dílčí plněníse považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
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. Cena za dílo bude uhrazena takto:

. po předání a převzetí zaměření skutečného stavu dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání a převzetí DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj..
b) předmět smlouvy, tj'. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Osazení

schodišťové plošiny v SŠ, ZŠ a MŠ, ul. Jablunkovská 241, Třinec“,
c) název projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy

č. 86“ a registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.O/O.0/18_108/0011724,
d) označení banlw a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. 1odst 2této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

f) lhůtu splatnosti faktury,
g) výši pozastávky,
h) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),
i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila vpřípadě listinného

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.
. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH a na zbývající část
ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části díla) budou
objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky.
Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny takto:

a) pozastávka za 1. část díla bude zhotoviteli uvolněna do 15 dnů ode předání 2. části díla
dle čl. III odst. 2 bod 2.2 a čl. V odst. 1 a 2 této smlouvy (bez vad a nedodělků),

b) pozastávka za 2. část díla bude zhotoviteli uvolněna až poté, co bude stavba zhotovená
dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata.
V případě, že stavba nebude zahájena do 12 měsíců od splnění této části díla dle této
smlouvy, bude zhotoviteli pozastávka za 2. část díla uvolněna po uplynutí této lhůty
(do 15 dnů po uplynutí lhůty).

. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dnejejich doručení objednateli.
9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, elektronicky na e--mail posta©msk.cz nebo prostřednictvím datové
schránky.
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11.

12

. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy svyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
opravené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

.Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 109a zákona o DPH
ahodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí vtermínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednanéjako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penálea jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Práva : vadného plnění

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle čl. III odst. 2body2.1—2.2této smlouvymajívady,jestliže neodpovídajítétosmlouvě,
požadavkům, připomínkám nebopokynůmobjednatele uplatněnýmv průběhu poskytování
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem kobjektivním
skutečnostem, tedyzejména technickým aekonomickým poznatkůmvoblasti zhotovování
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby
za následekdodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému vdokumentacích
dle čl. III odst. 2 body 2.1—2.2 této smlouvy.
Objednatel máprávo 2vadného plnění z vad, které mádílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo 2vadného plnění také zvad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví-li se vada v průběhu 6měsíců od převzetí díla objednatelem, máseza to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
Vyskytne-li se naprovedeném díle vada, objednatel písemně oznámízhotoviteli její výskyt,
vadu popíše auvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemnéoznámení,
máse za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li voznámeníjinak.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději d05 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl.I
odst. 1 této smlouvy.
Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
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X.
Sankční ujednání

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
části dila včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, sjejímž předáním je zhotovitel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý
i započatý den prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu
dojdev průběhu prováděnístavby kdodatečným pracímvefinančním objemupřesahujícím
5% celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu vevýši 5 % z ceny DPS včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této
smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti kprodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VIodst. 1písm. 9)této smlouvysezhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu vevýši 0,01 %z ceny DPSvčetně DPHdle čl. VII odst.
1 této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného
požadavku na poskytnutí vysvětlení.

6. Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele vdůsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí zněj vyplývajících vůči
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
vevýši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinností.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁSTc
Výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

XI.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo
souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit
aprovést (dálejen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2
tohoto článku smlouvy,

b) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský
dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.
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2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zaiistí:

a)

b)

8)

zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě
kterých bude možno stavbu vsouladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími
právními předpisy umístit a provést,
projednání záměru azajištění dokladů ovýsledcích projednání s příslušnými dotčenými
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy asostatními účastníky
řízení,
podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu
či přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,
zjištění parcel avlastniků sousedních nemovitostí dotčených stavbou azahájeníjednání
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv ovýpůjčce podobu realizace stavby, apod.),
účast najednáních adalší úkonyv rámci územního astavebního řízení,

3. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka (případně i koordinátorovi
BOZP) při kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po
celou dobu realizace stavby,

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím kpodmínkám
určeným vpravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; v případě
zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník
povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby
a technickým dozorem stavebníka,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994Sb.,
o zeměměřictví a o změně adoplnění některých zákonů souvisejících sjeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

9) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na většímnožstvívýkonů (víceprací) oproti
DPS a soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. 9) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
k) účast na kontrolních dnech stavby,

|) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,
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m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
n) účast najednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,
o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti a autorského
dozoru sjednanou odměnu.

X I I .
Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:
Příkazníkje povinen podat žádosti o vydání níže uvedených stanovisekvtěchto termínech:
. žádost o vydání stanoviska Národního institutu pro integraci osob do 8 týdnů

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

- žádost ovydání stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany
do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Bezodkladně popodání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to
včetně potvrzení ojejím podání.
Místem předánívýše uvedenýchdokumentůje budova Krajského úřaduMoravskoslezského
kraje, 28. října 117, 702 18Ostrava, odbor investiční amajetkový.

2. Výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen pozapočetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen
vokamžiku, kdy bude vsouladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním
stavby.

X I I I .
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 2.200,00 Kč
DPH 21 % 462,00 Kč
včetně DPH 2.662,00 Kč

b) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 3.300,00 Kč
DPH 21 % 693,00 Kč
včetně DPH 3.993,00 Kč

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle & 222 zákona Č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené
ve smlouvě se zhotovitelem stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
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nebov důsledku prodlenízhotovitele stavby) 0více než30dnů, vyhrazuje si příkazce právo
navýšit příkazníkovi odměnu za výkon autorského dozoru. Navýšení odměny se v tomto
případě vypočítá jako součin odměnydle odst. 1písm. b) tohoto článku smlouvya poměru
prodlouženídoby realizace stavbyvůči původnídobě realizace stavby. Za prodloužení doby
realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle
podmínek uvedených ve smlouvě odílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek
a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností
přů<azníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem
ktéto smlouvě.

6. V případě, žedojde kezměnězákonné sazbyDPH,je příkazník kodměně bez DPHpovinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena vsouladu s platnými právními
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která muvsouvislosti stím vznikla.

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí, či stanovisek aveškerých dokumentů uvedených v čl. XII
odst. 1 této smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této
smlouvy.

3. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dní,
od kterého bude vsouladu se stavebním zákonem možné započít strvalým užíváním
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené
v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. .........),
b) předmět smvlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Osazení schodišťové

plošiny v 55, ZS a MS, ul. Jablunkovská 241, Třinvec“vnebovtext „výkon autorského
dozoru pro stavbu Osazení schodišťové plošiny v 55, ZS a MS, ul. Jablunkovská 241,
Třinec“,

c) název projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy
č. 86“ a registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011724,

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného včl. I odst. 2této smlouvy, je příkazník povinen ()této skutečnosti
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),
9) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci.
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6. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky na e-mail
posta©msk.cz nebo prostřednictvím datové schránky.

7. Nebude-Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení. Příkazník
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
opravené faktury příkazci.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí vtermínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně
příslušného správce daněv případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále ajiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka kevšem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele azávěrečné kontrolní prohlídkystavby konanéstavebním úřademve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádření astanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkazník je povinen:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bezzbytečnéhoodkladu předat příkazci jakékolivvěci získané pro něhopři svéčinnosti,
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a sodbornou
peq,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
orgánů a organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
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pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
h) dbátpři poskytování plněnídle této smlouvynaochranu životního prostředíadodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je—li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Vžádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.
Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVI.
Sankční ujednání

. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-Ii příkazci
příslušná rozhodnutí apovolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1této smlouvy, je povinen uhradit
příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost
vč. DPH dle čl. XIII odst. 1písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor vsouladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kčza každýzjištěný případ.
Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok zprodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda avjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně
v plné výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nároknasmluvnípokutu, pokudvznikl dřívějším porušením povinnosti.
Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

X V I I .
Odvolání příkazu

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení & 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce zdůvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.
Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁSTD
Společná ustanovení

X V I I I .
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.
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Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne vdůsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady vdůsledku porušení povinností zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
navlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1mil. Kč, smaximální
spoluúčastí max. 10tis. Kč.
Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certinkát dle předchozí věty
nesmí být starší jednoho měsíce.

XIX.
Odstoupení

. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy,
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru nebo inženýrské činnosti.

. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moctohoto rozhodnuto;

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30dnů podoručení první výzvy.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

XX.
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

. V případě zániku závazku ztéto smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva apovinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánikzávazku dle
části Ctéto smlouvypřed řádnýmdokončením inženýrské činnosti nebovýkonu autorského
dozoru.

. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.
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. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami aúčinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizací provedené v souladu s platnými právními předpisy.

. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

V Ostravě dne .......1.03.. 2021 V Ostravě d

IngřPávěFST'kal,
statutární ředitel

!
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