

SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002786

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/0058

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název veřejné zakázky: „**I/13 a I/27 Rekonstrukce komunikací - PD**“, uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIC:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

████████████████████

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

██

osoba oprávněná k podpisu smlouvy a

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

████████████████████

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

1. Společnost RD ASPMS4

zastoupená Společníkem 1

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

45306605

CZ45306605

vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 8073

společnost s ručením omezeným

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

Společník 2:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

04598555

CZ04598555

vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 250116

společnost s ručením omezeným

Společník 3:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 717/20, 625 00 Brno – Starý Lískovec

46974806

CZ46974806

vedeném Krajským soudem v Brně, spisová zn. C 7545

společnost s ručením omezeným

Společník 4:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

48588733

CZ48588733

vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 14051

společnost s ručením omezeným

Společník 5:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

SATRA, spol. s.r.o.

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

18584209

CZ18584209

vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 3014

společnost s ručením omezeným

Společník 6:

se sídlem:

4roads, spol. s.r.o.

Jugoslavských partyzánů 1426/7, 160 00

Praha 6 - Dejvice

IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro kompletní opravy úseků komunikace I/13 a I/27 v Ústeckém kraji včetně příslušenství v majetku ŘSD ČR (dopravní značení, zádržné systémy, oplocení, PHS, odvodňovací žlaby a příkopy, propustky v jednotlivých úsecích dle BMS), a to na základě provedených diagnostik vozovek. Předmětem zpracování PD je i zakomponování úprav komunikace pro odstranění bezpečnostních deficitů dle IS CEBASS a IS CEV a také produktů v souvislosti s Příkazem GR 7/2017 Inteligentní dopravní systémy – telematické systémy (dle TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích). Součástí zakázky je výkon autorského dozoru při realizaci jednotlivých staveb.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
- Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 01UK-003737; všeobecně platné normy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20. 5. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
6 041 520	1 268 719,20	7 310 239,20

(dále jen „Cena Služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou: [REDACTED]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - do 10 pracovních dní bude svolán 0. výrobní výbor, každý další výrobní výbor dle dokončení, resp. před předáním daného stupně PD;
 - koncept PD do 45 dní od účinnosti smlouvy včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf);
 - koncept čistopisu PD vč. investorského rozpočtu do 20 dní od schválení konceptu PD včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf; pro tvorbu investorských rozpočtů budou použity položky OTSKP-SPK v aktuálním znění);
 - čistopis vč. zapracovaných připomínek do 10 dní od účinnosti smlouvy od schválení konceptu čistopisu PD (pouze elektronická verze ve formátu .pdf);
 - listinná verze čistopisu PD na pokyn Objednatele, po dokončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby (po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění s ohledem na dodatečné informace podané v rámci zadávacího řízení);
 - výkon AD po celou dobu realizace jednotlivých staveb (předpoklad ukončení konec roku 2023).
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj – komunikace I/13 a I/27.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Diagnostický průzkum komunikací. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele – nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
Fakturace: dílčí. Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo rámcové smlouvy, číslo zakázky.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody – nepoužije se.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele – nepoužije se.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:
 - koncept PD v elektronické verzi ve formátu .pdf;
 - koncept čistopisu PD vč. investorského rozpočtu v elektronické verzi ve formátu .pdf;
 - čistopis PD 4 paré v listinné verzi (1 paré potvrzené dotčenými orgány) + 1x CD (.pdf a otevřený formát)
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov
adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975,
PSC: 430 01 Chomutov

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR



odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov
e-mail: [REDACTED]

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace ceny - Oceněný rozpis služeb,
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Date: 2021.03.08
12:46:42 +01'00'

I/13 a I/27 Rekonstrukce komunikací - PD

žlutě - vyplní účastník

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH pro VD-ZDS / Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH pro DSP	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
██████████			██████████	██████████	
██████████	██████████	██████████			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	■	■	■	████	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Nabídka účastníka v Kč bez DPH	██████████	██████████	██████████	██████████	6 041 520
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

*) účastník použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě.

Součástí zakázky není poskytnutí dokumentace ve spojení s BIM, v souvislosti s tím zadavatel uvažuje o přiměřeném snížení nabídkové ceny.

***) účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce č. 5) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci.

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce účastníka.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 2

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Žlutě - účastník ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			31 740
1. Identifikační údaje	■		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	■		
3. Seznam vstupních podkladů	■		
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby	■		
2. Celkový popis stavby	■		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	■		
4. Dopravní řešení	■		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	■		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	■		
7. Ochrana obyvatelstva	■		
8. Zásady organizace výstavby	■		
9. Celkové vodohospodářské řešení	■		■
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů	■		
2. Katastrální situační výkres	■		
3. Koordinační situační výkres	■		
4. Speciální situační výkres			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva	■		
1.2 Výkresy	■		
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva	■		
2.2 Výkresy	■		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva	■		
3.2 Hydrotechnické výpočty	■		
3.3 Statické výpočty	■		
3.4 Výkresy	■		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva	■		
4.2 Výkresy	■		
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva			
5.2 Výkresy			
5.3 Statická část			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			■
6.1 Technická zpráva			
6.2 Výkresy			
7. Objekty drah			
8. Objekty pozemních staveb			
9. Ostatní stavební objekty			
10. Požárně bezpečnostní řešení	■		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			
2.1 Technická zpráva			
2.2 Výkresy			
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	■		
2. Doklad podle jiného právního předpisu	■		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	■		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	■		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem			
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy			

7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v	■	■	■
Související dokumentace, podklady a průzkumy			■
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	■	■	■
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL			
3. Projekt odpadového hospodářství			■
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy			
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace			
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci			■
7. Podrobný pedologický průzkum			
8. Hluková studie nebo její aktualizace			■
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie			
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace			■
11. Rešerše geotechnického průzkumu			
12. Hydrogeologický posudek	■	■	■
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	■	■	■
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)			
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele			
Odhad stavebních nákladů	■	■	■
Plán BOZP	■	■	■
Reprografie			■
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			■

V Praze 08.02.2021

Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

Žlutě - účastník ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména			■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	■	■	■
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	■	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	■	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	■	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	■	■	■
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	■	■	■
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	■	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	■	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	■	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	■	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	■	■	■
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	■	■	■
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	■	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	■	■	■
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	■	■	■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	■	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	■	■	■
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	■	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	■	■	■
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	■	■	■

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	■	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	■	■	■
ČÁST A – CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	■	■	■
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věčným břemenem	■	■	■
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	■	■	■
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	■	■	■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:			■
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	■	■	■
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	■	■	■
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	■	■	■
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	■	■	■
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	■	■	■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	■	■	■
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	■	■	■
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	■	■	■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	■	■	■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	■	■	■
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	■	■	■
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	■	■	■
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	■	■	■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	■	■	■
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	■	■	■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	■	■	■
ČÁST B CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	■	■	■
ČÁST C CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	-	-	-
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	-	-	-
ČÁST D CELKEM			-
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			-

V Praze 08.02.2021

Tabulka č. 4

VD-ZDS

Žlutě - účastník ocení hodinovou sazbou

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Souhrnné řešení stavby			544 410
0. Průvodní zpráva pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
1. Přehledná situace pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
2. Koordinační situace pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
4. Bilance zemních prací pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
5. Zásady organizace výstavby pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
6. Celkové vodohospodářské řešení pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
B. Stavební část pro 14 úseků = 14 souborů			■
Příprava staveniště pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
Pozemní komunikace pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
Mostní objekty, zdi pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
Vodohospodářské objekty pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
Elektro a sdělovací objekty pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
Objekty trubních vedení pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
Pozemní objekty (vč. PHS) pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
Objekty úpravy území pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
Objekty zařízení staveniště pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
D. Doklady pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
F. Kontrolní rozpočet pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
G. Souvisící dokumentace pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
H. ZTKP pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
Rešerše geotechnického průzkumu pro 14 úseků = 14 souborů	■	■	■
Reprografie v počtu dle VOP pro 14 úseků = 14 souborů		■	■
Celkem VD-ZDS bez DPH			■

Tabulka č. 5

Technická pomoc objednateli - autorský dozor

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	■	■	■

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	■
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	■
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	■
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	■
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	■
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	■
celkem hodin	■
Kč/hod	■
Celkem Kč bez DPH	■

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Tabulka č. 6

Úseky pro PD

Poř. č. úseku	Silnice č.		Provozní staničení		Délka úseku
			od km	do km	
1	13	Málkov - Černovice	46,780	49,000	2,220
2	13	Teplice, Nákladní ul.	97,150	98,000	0,850
3	13	Teplice - Srbice	99,100	100,700	1,600
4	13	Chlumec - Libouchec	107,450	109,550	2,100
5	13	Chlumec - Libouchec	110,250	110,750	0,500
6	13	Chlumec - Libouchec	111,450	114,017	2,567
7	13	Libouchec	117,400	118,650	1,250
8	13	Bynov	125,718	127,073	1,355
9	13	Děčín ul. Teplická	128,390	130,205	1,815
10	13	Ludvíkovice	133,300	135,900	2,600
11	13	Veselé - Česká Kamenice	144,140	146,830	2,690
12	13	rameno MÚK Nová Ves (km 95,022)	0,000	0,172	0,172
13	27	Litvínov	17,590	19,135	1,545
Celkem délka úseků					21,264