
SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002786 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/0058 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002 
Název veřejné zakázky:“ I/13 a I/27 Rekonstrukce komunikací - PD“,

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz 
a údržbu pozemních komunikaci, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy a 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................
zjq4rhz
.......................................................................................

.......................................................................... 
.............................................................. 
................................ 
..............................
............................ .................................................... . ...........
..................
................................
..............................
....................... ................................
............................
..............................
.........................................................
..............................
..............................
...........................................................................
...................................
..............................
...............................................
..........................
..............................
.................................................................... 
.......................................... 
..............................

a

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


1. Společnost RD ASPMS4 
zastoupená Společníkem 1 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
45306605
CZ45306605
vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 8073
společnost s ručením omezeným
...................................................
......................................
......................................
..................................
.............................
................................
..........................................
.............................

Společník 2: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
04598555
CZ04598555
vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 250116 
společnost s ručením omezeným

Společník 3: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20, 625 00 Brno -  Starý Lískovec
46974806
CZ46974806
vedeném Krajským soudem v Brně, spisová zn. C 7545 
společnost s ručením omezeným

Společník 4: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
48588733
CZ48588733

vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 14051 
společnost s ručením omezeným

Společník 5: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

SATRA, spol. s.r.o.
Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
18584209
CZ18584209
vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 3014 
společnost s ručením omezeným

Společník 6: 
se sídlem:

4roads, spol. s.r.o.
Jugoslavských partyzánů 1426/7, 160 00 
Praha 6 - Dejvice



IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále jen ,,Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro kompletní opravy úseků komunikace I/13 a 
I/27 v Ústeckém kraji včetně příslušenství v majetku ŘSD ČR (dopravní značení, zádržné systémy, oplocení, 
PHS, odvodňovací žlaby a příkopy, propustky v jednotlivých úsecích dle BMS), a to na základě provedených 
diagnostik vozovek. Předmětem zpracování PD je i zakomponování úprav komunikace pro odstranění 
bezpečnostních deficitů dle IS CEBASS a IS CEV a také produktů v souvislosti s Příkazem GŘ 7/2017 
Inteligentní dopravní systémy -  telematické systémy (dle TP 182 Dopravní telematika na pozemních 
komunikacích). Součástí zakázky je výkon autorského dozoru při realizaci jednotlivých staveb.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 01UK-003737; všeobecně platné normy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 
20. 5. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

6 041 520 1 268 719.20 7 310 239.20

(dále jen „Cena Služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté 
a Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 
jsou:................. ....... ............................................................................................................................. 
............ ................................................................. ... ................................... ........ ............................



.......................................................................... ............................ ...... .......................................... 
......................................................... . . . ..................... ............... ............... ................ .................
...........................................................................

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- do 10 pracovních dní bude svolán 0. výrobní výbor, každý další výrobní výbor dle dokončení, resp. 
před předáním daného stupně PD;

- koncept PD do 45 dní od účinnosti smlouvy včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze 
elektronická verze ve formátu .pdf);

- koncept čistopisu PD vč. investorského rozpočtu do 20 dní od schválení konceptu PD včetně 
provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf; pro tvorbu 
investorských rozpočtů budou použity položky OTSKP-SPK v aktuálním znění);

- čistopis vč. zapracovaných připomínek do 10 dní od účinnosti smlouvy od schválení konceptu 
čistopisu PD (pouze elektronická verze ve formátu .pdf);

- listinná verze čistopisu PD na pokyn Objednatele, po dokončení zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby (po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění s 
ohledem na dodatečné informace podané v rámci zadávacího řízení);

- výkon AD po celou dobu realizace jednotlivých staveb (předpoklad ukončení konec roku 2023).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj -  komunikace I/13 a I/27.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Diagnostický průzkum komunikací. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku 
smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, 
si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele -  nepoužije se. 
Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné 
podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
Fakturace: dílčí. Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo 
rámcové smlouvy, číslo zakázky.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody -  nepoužije se.



6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele -  nepoužije se.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:

- koncept PD v elektronické verzi ve formátu .pdf;
- koncept čistopisu PD vč. investorského rozpočtu v elektronické verzi ve formátu .pdf;
- čistopis PD 4 paré v listinné verzi (1 paré potvrzené dotčenými orgány) + 1x CD (.pdf a otevřený 

formát)

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých 
povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku 
plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo 
získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o 
zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 
konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov
adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975,
PSČ: 430 01 Chomutov

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov

e-mail: ..........................................

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to 
v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.



Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem pňpojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace ceny - Oceněný rozpis služeb.

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Dáte: 2021.03.08 
12:46:42 +01'00'



I/13 a I/27 Rekonstrukce komunikací - PD
žlutě - vyplní účastník 
Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v 
Kč bez DPH pro VD-ZDS 

/
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v 

Kč bez DPH pro DSP

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
účastníkem v 

Rámcové smlouvě - 
část DSP*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
účastníkem v 

Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ k SP vč. 

majetkopr. 
projednání*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
účastníkem v 

Rámcové smlouvě - 
část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

....... ....... ...... ............ .........

....... ....... ...... ............ ............
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

.. .. .. ......

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

................ ............. ................ ............. ................

Nabídka účastníka v Kč bez DPH ................ ............. ................ ............. 6 041 520

% změna ceny Nabídka/Předpoklad ............ ............ ............ ............ ............

*) účastník použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % 
poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě.
Součástí zakázky není poskytnutí dokumentace ve spojení s BIM, v souvislosti s tím zadavatel uvažuje o přiměřeném snížení nabídkové ceny.

** ) účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném 
rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce č. 5) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného 
typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky 
technické pomoci.

* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce účastníka.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS 
Rozdíl: Ok



Tabulka č. 2

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019 v platném znění v 

rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Žlutě - účastník ocení hodinovou sazbu

P o p is  p ra c í
Z a d a v a te le m  

p ře d p o k lá d a n ý  p o č e t hod
H o d in o v á  s a z b a  K č /h o d . C e n a  K č

A. Průvodní zpráva 31 740
1. Identifikační údaje ... .. ... . . . .. . .. .
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .. . .. ... . . . .. . .. .
3. Seznam vstupních podkladů ... .. ... . .. . .. .
B. Souhrnná technická zpráva . . . .. . . . .
1. Popis území stavby ... .. ... . . . .. . . . .
2. Celkový popis stavby ... .. ... . . . .. . . . .
3. Připojení na technickou infrastrukturu ... .. ... . .. . .. .
4. Dopravní řešení .. . .. ... . . . .. . . . .
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ... .. ... . . . .. . . . .
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ... .. ... . . . .. . .. .
7. Ochrana obyvatelstva ... .. ... . .. . .. .
8. Zásady organizace výstavby ... .. ... . . . .. . .. .
9. Celkové vodohospodářské řešení ... .
C. Situační výkresy . . . .. . . . .
1. Situační výkres širších vztahů ... .. ... . . . .. . .. .
2. Katastrální situační výkres .. . .. ... . . . .. . . . .
3. Koordinační situační výkres .. . .. ... . . . .. . . . .
4. Speciální situační výkres .................. . .
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část .... . .. . . . .
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků .... . .. . . . .
1.1 Technická zpráva .. . .. ... . . . .. . . . .
1.2 Výkresy ..... .. ... .... . .. . . . .
2. Mostní objekty a zdi . . . .. . . . .
2.1 Technická zpráva ... .. ... . . . .. . .. .
2.2 Výkresy . . . .. ... . . . .. . . . .
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace . . . .. . . . .
3.1 Technická zpráva ... .. ... . .. . . . .

3.2 Hydrotechnické výpočty ... .. ... . . . .. . .. .
3.3 Statické výpočty ... .. ... . . . .. . .. .
3.4 Výkresy . . . .. ... . . . .. . . . .
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace . . . .. . . . .
4.1 Technická zpráva ... .. ... . .. . . . .
4.2 Výkresy ... .. ... . . . .. . .. .
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva .................. . .
5.2 Výkresy .................. . .
5.3 Statická část .................. . .
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní .
6.1 Technická zpráva .................. . .
6.2 Výkresy .................. . .
7. Objekty drah .................. . .
8. Objekty pozemních staveb .................. . .
9. Ostatní stavební objekty .................. . .
10. Požárně bezpečnostní řešení ... .. ... . . . .. . .. .
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická
2.1 Technická zpráva .................. . .
2.2 Výkresy .................. . .
Dokladová část . . . .. . . . .
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených ... .. ... . . . .. . . . .
2. Doklad podle jiného právního předpisu . .. ... . .. . .. .
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury ... .. ... . .. . . . .
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území)

. . . .. ... . . . .. . . . .

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem .................. . .
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy .................. . .



7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v ■
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF ■
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Flluková studie nebo je jí aktualizace
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie nebo je jí aktualizace
11. Rešerše geotechnického průzkumu
12. Hydrogeologický posudek ■
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby ■
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele
Odhad stavebních nákladů ■

Plán BOZP ■
Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)

V Praze 08.02.2021



Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání
Žlutě - účastník ocení hodinovou sazbu

S lu žb a

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  čás t A

Z adavate lem  
před po k ládan ý  

p očet hod

H odinová 
sazba 

Kč /  hod

C ena

Kč

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby . ...... ... ......

P ro jed n án í s d otčeným i sub jekty , m ajetkovým i správci a  d otčeným i 
org ány  s tá tn í správy. F orm u lace  a  p od án í žád o s tí s c ílem  vyd ání 
zásadních  s tanovisek , vy jádřen í, ro zh o d n u tí (vč. d o lo žky  p rávn í m oci), 
souh lasu  a  vý jim ek potřebných  k vyd án í stavebn ích  povolení, a  to  
v so u lad u  s p latným i právním i p ředpisy  a zákony, ze jm éna

..... ......

- závazný posudek hyg ien ika  d le  zák. 258 /2000  Sb., v  p la tném  zněn í .. ...... ... ......

- zm ěny a dop lňky vyně tí ze  ZP F  d le  zák. 334 /1992  Sb. a zák. 
231 /1999  Sb. § 9 odst. 6), v  p la tném  zněn í a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktua lizace  výpočtů  výše  odvodů ze ZPF

.... ...... ... ......

- s tanov isko  s iln ičn ího  sp rávn ího  úřadu d le  zák. 13 /1997 Sb. v  p latném  
zněn í .... ...... ... ......

- souh las k zásahu  do PUPFL, výpoče t náhrad za odně tí v  sou ladu  se 
zák. 289 /1995  Sb., souh las k do tčen í pozem ků do 50m  od okra je  lesa ................. . . . .

- vy jád řen í d le  § 18 zák. 254/2001 o vodách .. ...... ... ......
- rozhodnutí d le  § 8 zák. 254/2001 o vodách  - povo lení k nak ládán í s 

povrchovým i vodam ia  podzem ním i vodam i .. ...... ... ......

- rozhodnutí podle § 17 zákona  č. 254/2001 Sb. O vodách  -  zásah  do 
vodn ích  toků .. ...... ... ......

- za jiš těn í vy jád řen í a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v  p la tném  
zněn í o ochraně přírody a kra jiny - povo len í kácení ze leně  rostoucí m im o 
les

.. ...... ... ......

-v y já d ře n í, souh lasy  a rozhodnutí zák.114 /1992  Sb. v  p la tném  zněn í .. ...... .........

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona  č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a kra jiny -  souh las se zásahem  do V KP .. ...... .........

- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona  č. 114/1992 Sb. . O ochraně 
p řírody a kra jiny -  vý jim ka  ze zák ladn ích  podm ínek ochrany zv lášť 
chráněných  druhů ž ivoč ichů  a rostlin  a s ilně  ohrožených druhů

.. ...... .........

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona  č. 289 /1995  Sb. O lesích -  
souh las s do tčen ím  pozem ků určených k p lnění funkc í lesa, využ ití územ í 
do 50 m od okra je  lesa

................. . . . .

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona  č. 289 /1995  Sb. O lesích -  trva lé  a 
dočasné  odně tí P U P FL

................. . . . .

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 p ísm .d zákona  č. 20 /1987  Sb. O s tá tn í 
pam átkové  péči -  vý jim ka  z ochranného pásm a národn í ku ltu rn í pam átky ................. . . . .

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona  o drahách  -  zm ěna rozsahu a 
způsobu zabezpečen í křížení že lezn ičn í d ráhy s pozem ní kom un ikací

................. . . . .

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona  č. 13/1997 Sb. O pozem ních 
kom un ikacích  -  povo lení z řízen í k řižova tky .. ...... ... ......

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 p ísm .c , odst. 4 písm  a) zákona  č. 13/1997 
Sb. O pozem ních kom un ikacích  -  povo lení p řipo jen í k s iln ici .. ...... ... ......

- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm . a zákona  č. 361 /2000  Sb. O 
provozu na pozem ních kom un ikacích  -  m ístn í úprava provozu .. ...... ... ......

- souh las s odnětím  půdy ze ZPF .. ...... ... ......
- za jiš těn í vy jád řen í či vydán í vý jim e k  z  jin ých  právem  chráněných  zá jm ů 

stáv. s taveb  (např. narušen í ochranných  pásem , bezpeč. pásem  apod.) 
d le  zákona  č.458 /2000S b., z .č .151 /2000S b ., z .č .266 /1994  Sb. 
z .č .61 /1988  S b .-všech  v  p la tném  zněn í

.. ...... ... ......

-vy jádřen í d le  zákona  č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona  v  p la tném  
zněn í -  požárn í ochrana

.. ...... ... ......

-s tanov isko  d le  vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podm ínkách pro zd ravo tně  
postižené občany .. ...... ... ......



- ve rifikačn í závazné  s tanov isko  dle  zákona  100/2001 Sb. v  platném  
zněn í (spo lupráce, za jišťu je  ob jedna te l)

. . . . . . . . . . . . .

- a da lš ích  d le  požadavků přís lušného s tavebn ího  úřadu v  rám ci 
s tavebn ího  řízení . . . . . . . . . . . . .

Č Á S T A  -  C ELK EM ..... ......

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  čás t B

H odinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznám ení všech  v las tn íků  pozem ků se zám ěrem  usku tečn it ve ře jně 
prospěšnou stavbu

. . . . . . . . . . . . .

obsta rán í všech  ex is tu jíc ích  výp isů  z p řís lušných katastrů  nem ovitostí . . . . . . . . . . . . .

za jiš těn í zna leckých  posudků o ceně pozem ků, porostů a budov . . . . . . . . . . . . .
za jiš těn í zna leckých  posudků o ceně porostů v  dočasných  záborech  a pod 
věcným  břem enem

. . . . . . . . . . . . .

obsta rán í po třebných nabývacích listin u pozem ků, kdy právní úč inky k 
pozem ku nasta ly  před 1.lednem  1993

. . . . . . . . . . . . .

doh ledáván í neznám ých, neurčených a nedosažite lných v las tn íků . . . . . . . . . . . . .
S estaven í návrhu všech  typů sm luv, je jich  p ro jednání s ob jedna te lem  
(investo rem ) ze jm éna sm louvy typu:

. . . . . . . . .

A  )  k u p n í s m lo u v y  n a  p o z e m k y , p o ro s ty  a  b u d o v y  v  trv a lé m  z á b o ru .. . . . . . . . . . . . .
B ) s m ě n n é  s m lo u vy , s m lo u v y  o  p ře v o d u  p ř ís lu š n o s ti h o s p o d a ře n í, s m lo u v y  
o  výp ů jčce , s m lo u v y  n á je m n í aj.

.. . . . . . . . . . . . .

C )  k u p n í s m lo u v y  n a  p o ro s ty  v  d o č a s n é m  z á b o ru  a  p o d  VB .. . . . . . . . . . . . .
je d n á n í s v la s tn íky  -  fyz. i práv. osobam i, příp. konkursn ím i sp rávc i a 
likv idá to ry vedoucí k uzavřen í sm louvy

. . . . . . . . . . . . .

je d n á n í vedoucí k p ro jednání dědictví, odstraněn í zástavn ích  práv (jednání 
s věřite li), odstraněn í dup lic itn ích  v la s tn ic tv í a jiných  p řekážek bránících 
uzavřen í sm louvy popř. vk ladu  do KN

.. . . . . . . . . . . . .

je d n á n í s přís lušným i ka tastrá ln ím i úřady vedoucí k záp isu  geom .p lánů do KN 
a povo lení vk ladu  do KN

. . . . . . . . . . . . .

podáván í návrhů na vk lad (kupní sm louvy, aj.) a na záznam  do KN (sm louvy 
o převodu aj.)

. . . . . . . . . . . . .

za jiš těn í, ses taven í a uzavřen í sm luv  o pře ložkách inženýrských sítí . . . . . . . . . . . . .
p ro jednání typů a návrhů sm luv  o zřízen í VB  se správci IS a investorem . . . . . . . . . . . . .
za jiš těn í uzavřen í sm luv  o zřízen í věcného  břem ene s op rávněným  a 
povinným  z věcného břem ene

. . . . . . . . . . . . .

P odávání návrhů na vk lad  kom p le tn ích  sm luv  o zřízen í věcného  břem ene . . . . . . . . . . . . .
za jiš těn í a uzavřen í sm luv  o budoucím  převzetí SO ( obce, kraje, ZV H S  apod.

)
. . . . . . . . . . . . .

ses taven í návrhu na zahá jen í vyv lastňovacích  řízení odně tím  či om ezením  
v las tn ického  práva

. . . . . . . . . . . . .

za jiš těn í souh lasu v las tn íků  k do tčen í och ranného pásm a lesa ( 50 m od 
okra je  lesa ) a - za jiš těn í souh lasu v las tn íků  ke zm ěně  souh lasu  s vyně tím  ze 
ZP F  a k u ložení přebytečné orn ice

. . . . . . . . . . . . .

za jiš těn í p ravom ocného rozhodnutí o vyv lastněn í . . . . . . . . . . . . .
K om ple tace uzavřených sm luv  a souv ise jíc ích  podkladů pro podání žádosti o 
s tavebn í povolení. . . . . . . . . . . . . .

Č Á S T B C ELK EM ..... ......

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  čás t C

H odinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

. . . . . . . . . . . .. . . . .

Č Á S T C C ELK EM ..... ......



S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  čás t D

H odinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních 
IČ.

- - —

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy — — —

Č Á S T D C ELK EM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP u
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Tabulka č. 4

VD-ZDS
Žlutě - účastník ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem  

předpokládaný 
počet hod

Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované po ložky nebudou oceňovány (označeny "N eobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby 544 410

0. Průvodní zpráva pro 14 úseků = 14 souborů ■

1. Přehledná situace pro 14 úseků = 14 souborů

2. Koordinační situace pro 14 úseků = 14 souborů
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) pro 14 úseků = 14 
souborů — — —

4. Bilance zemních prací pro 14 úseků = 14 souborů ■

5. Zásady organizace výstavby pro 14 úseků = 14 souborů ■ - —

6. Celkové vodohospodářské řešení pro 14 úseků = 14 souborů

B. Stavební část pro 14 úseků = 14 souborů

Příprava staveniště pro 14 úseků = 14 souborů ■

Pozemní komunikace pro 14 úseků = 14 souborů

Mostní objekty, zdi pro 14 úseků = 14 souborů

Vodohospodářské objekty pro 14 úseků = 14 souborů

Elektro a sdělovací objekty pro 14 úseků = 14 souborů

Objekty trubních vedení pro 14 úseků = 14 souborů

Pozemní objekty (vč. PHS) pro 14 úseků = 14 souborů

Objekty úpravy území pro 14 úseků = 14 souborů ■

Objekty zařízení staveniště pro 14 úseků = 14 souborů ■

D. Doklady pro 14 úseků = 14 souborů
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) pro 14 úseků = 14 
souborů — —

F. Kontrolní rozpočet pro 14 úseků = 14 souborů ■

G. Souvisící dokumentace pro 14 úseků = 14 souborů

H. ZTKP pro 14 úseků = 14 souborů

Rešerše geotechnického průzkumu pro 14 úseků = 14 souborů ■ — —

Reprografie v počtu dle VOP pro 14 úseků = 14 souborů ■

Celkem VD-ZDS bez DPH

V Praze 08.02.2021



| Technická pomoc objednateli - autorský dozor
Tabulka č. 5

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontro la technických a 
kvalitativních param etrů stavby. -

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby op ro ti pro jektové dokum entaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem  stavby, posuzování je jich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, param etrů, kvality, množství, přim ěřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.

-

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokum entací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokum entací pro výběr zhotovitele 
stavby.

-

Účast na jakém koliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. ■
Vyjadřování se zástupci ob jednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přim ěřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokum entací

-

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontro lních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k je jich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem  stavby, zejména z hlediska je jich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to  z pohledu souladu s dokum entací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokum entací pro výběr zhotovitele stavby

-

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je  sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokum entaci stavby a 
spolupráce při řešení nepředvídaných problém ů. Zástupce zhotovite le zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních 
dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokum entace o 
kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokum entace provést kontro lu stavby dle vlastního uvážení s tím , že 
předem na tu to  skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotovite li 
oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním 
pro jektu a je jich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech 
při kontro le  a ověřování a je jich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků 
provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tř í (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze 08.02.2021



Tabulka č. 6

Úseky pro PD

Poř. č. 
úseku

Silnice č.
Provozní staničení

Délka úseku
od km do km

1 13 Málkov - Černovice 46,780 49,000 2,220
2 13 Teplice, Nákladní ul. 97,150 98,000 0,850
3 13 Teplice - Srbice 99,100 100,700 1,600
4 13 Chlumec - Libouchec 107,450 109,550 2,100
5 13 Chlumec - Libouchec 110,250 110,750 0,500
6 13 Chlumec - Libouchec 111,450 114,017 2,567
7 13 Libouchec 117,400 118,650 1,250
8 13 Bynov 125,718 127,073 1,355
9 13 Děčín ul. Teplická 128,390 130,205 1,815

10 13 Ludvíkovice 133,300 135,900 2,600
11 13 Veselé - Česká Kamenice 144,140 146,830 2,690
12 13 rameno MÚK Nová Ves (km 95,022) 0,000 0,172 0,172
13 27 Litvínov 17,590 19,135 1,545

Celkem délka úseků 21,264

.................................... ......... 
..............
Datum: 09.03.2021 14:04:11 +01:00


