
Dohoda
o provedení  první  etapy  záchranného  archeologického  výzkumu

I.

Úěastníci  dohody

Dohodu  o provedení  první  etapy  záchranného  archeologického  výzkumu  podle  zákona  č.20/1987  sb., o státní  památkové  péči,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  uzavírají:

1. Muzeum  Českého  ráje  v Turnově
organizace  oprávněná  podle  zák.  č. 20/1987  Sb. ve znění  pozdějších  předpžsů  provádětzáchrarxné  archeologické  výzkumy  (ZA  íQ v souladu  s Dohodou  o rozsahu  a  podmínkáchprovádění  ZAV,  uzavřenou  sAVČR  dne  19.  5. 1999
příspěvková  organizace  Libereckého  kraje
ICO  00085804

bankovní  spojení:  i
číslo  účtu:

se sídlem  Skálova  ul.  č. p. 71,51101  Turnov
zastoupená  ředitelem  PhDr.  Janem  Prostředníkem,  Ph.D.
odborný  garant:

dále,,Zhotovitel"

2. Vodohospodářské  sdružení  Turnov
Dobrovolný  svazek  obcí,  registrovaný  u Krajského  úřadu  LK
se sídlem:  Antonína  Dvořáka  287,  Turnov,  51101
zast.:  ing.  Milanem  Hejdukem,  ředitelem  svazku
bankovní  spojení:

číslo  účtua

IČO:  49295934

dále,,Objednatel"

II.

Předmět  dohody
Předmětem dohody 3e provedení první etapy záchranného archeologickélio výzkumu v souvislosti sestavbami  Objednatele  na území  okresu  Semily  v roce  2021  (viz  příloha  1) za podinínek  dále  v tétodohodě  specifikovaných.

III.
Práva  a povinnosti  účastníků  dohody1. Zhotovitel  se zavazuje,  že:

a) zajistí  provádění  záchranného  archeologického  výzkumu  v souvislosti  se stavbami  Objednatele  naúzemí  s arclieologickými  nálezy  v okresu  Semily  (Liberecký  kraj  -  viz  příloha  1), který  bude  mít  poodborné  stránce  veškeré  náležitosti;  těmito  náležitostmi  se rozumí  odborně  provedená  opatřenív terénu  za účelem  vyhledání,  dokumentace  a vyhodnocení  nemovitých  archeologických  nálezů,  tj.zejména  porušených  nebo  ohrožených  archeologických  situací,  odebrání  movitých  archeoIogickýchnálezů  a vyhotovení  hlášení  o archeologickém  nálezu;  nedojde-li  k narušení  nemovitých  historickýchterénů  nebo  objevu  movitých  archeologiekých  nálezů,  vyhotovuje  se hlášení  o jejich  negativnímzjiŠtěnÍ;

b) v případě,  že dojde  k narušení  nemovitých  historických  terénů  (např.  nález  pravěkých,  středověkýchnebo  novověkých  sídlištních,  výrobních  nebo pohřebních  objektů),  bude  provedena  druhá  etapazáchranného  archeologického  výzkumu,  která  ť»ude odvislá  od významu  a rozsahu  narušení  těchtonemovitých  historických  terénů  výkopovými  pracemi.  V takovém  případě  bude  vzniklá  situace  řešenanovou  dohodou  o provedení  arch. výzkumu,  která  bude  obsahovat  opatření  nezbytná  k terénnímuvýzkumu  stavbou  narušených  nemovitých  objektů,  jejich  dokumentace,  spektra  přírodovědnýclianalýz,  odvislých  od povahy  archeologických  nálezů  a vyhotovern'  nálezové  zprávy  ztéto  etapyzáchranného  archeologického  výzkumu;
c) do  šedesáti  dnů po  uskutečnění  faktického  finančního  plnění  úhrady  nákladů  na  záchrannýarcheologický  výzkum  vystaví  potvrzení  o tom,  že tento  záchranný  archeologický  výzkum  řádněproběhl;



d) v případě,  že při  zemních  pracích,  jichž  se tato  dohoda  týká,  budou  zjištěny  arclieologické  nálezy,

budou  deponovány  v Muzeu  Českého  ráje a do jednoho  roku  po ukončení  zemních  prací  bude

vypracována  zprávou  o výsledcích  tohoto  záchranného  arclieologického  výzkumu;

e) jelio  pracovníci  budou  při provádění  tohoto  záchranného  ai-cheologického  výzkumu  dodržovat

předpisy  BOZP.

2. Objednatel  se zavazt4e, že:
a) oznámí  odbornému  garantovi  Muzea  Českého  ráje  v Turnově  alespoň  tři pracovní  dny  předem

zahájení  I. etapy  zeinních  prací  a následně  oznámí  zahájení  každé  další  etapy  zemních  prací;

b) umožní  pracovníkům  Muzea  Ceského  ráje  v Turnově,  jakož  i jeho  smluvnímu  partnerovi  ve věci

provádění  dotčeného  archeologického  výzkumu,  přístup  na  staveniště,  provádění  záchranného

archeologického  výzkumu,  především  zajistí  přístup  na staveniště,  do výkopů  a dalších  míst,  kde  práce

v ráinci  stavby  zasahujípod  povrch  země;

c) umožní  pracovníkům  Muzea  Ceského  ráje v Turnově  provádět  opatření  vterénu  za účelem

dokumentace  a vyhodnocení  nemovitých  archeologických  nálezů,  tj. zejména  porušených  nebo

ohrožených  archeologických  situací,  odebrání  zjištěných  movitých  archeologických  nálezů,  jejich

laboratorní  zpracování  včetně  dokumentace  nutné  pro  vyhodnocení  a vypracování  nálezové  zprávy  ze

záchranného  archeologického  výzkumu,,  v případě  zjištění  významných  nemovitých  archeologických

nálezů  se zavazuje  po dohodě  s těmito  pracovníky  zastavit  práce  v potřebném  rozsahu  a na dobu

potřebnou  knáležitému  odkrytí,  dokumentaci,  vyhodnocení  těchto  nálezů  a odebrání  movitých

archeologických  nálezů  z těchto  archeologických  situací;

d) uhradí  Muzeu  Českého ráje v Turnově  náklady  vynaložené  na provádění  tohoto  záchranného

archeologického  výzkumu  ve smyslu  čl. III.,  odst.  l.,  písm.  a) této  dohody.

IV.

Náklady  na  záchranný  archeologický  výzkum

1. Terénní  pracovník  archeologického  oddělení  Muzea  Českého  ráje  v Turnově  nebo  jeho  smluvní

paitner  telefonicky  oznámí  příslušnému  zástupci  VHS  Turnov  záměr  provést  v konkrétním  termínu

návštěvu  probíhajících  zemních  prací  zdůvodu  zajištění  záchranného  arclieologického  výzkuinu.

Průběh  záchranného  arclieologického  výzkumu  bude  pro  potřeby  investora  dokumentován  zápisy  do

stavebního  deníku,  který  bude  k dispozici  u příslušného  zástupce  VHS  Turnov.

2. Rozsah  prací  byl  dohodnut  v celkovém  objemu  242  380,-  Kč  (bez  D-PH)  stanovenéiri  kalkulací  pro

každou  stavbu  zvlášt'  (příloha  2).  Tato  částka  bude  upřesněna  podIe  konkrétních  nákladů

vynaložených  na provádění  tohoto  záchranného  arcl"ieologického  výzkumu  ve smyslu  čl. III.,  odst.  1.,

písin.  a) této  dohody,  včetně  možnosti  přesunu  finančních  prostředků  mezi  jednotlivýini  položkami

kalkulace  v rámci  jedné  stavby  -  viz  Příloha  2 této  Dohody.

3. Platebnírn  dokladem,  který  vystaví  Muzeum  Ceského  ráje  v Turnově,  je faktura  s náležitostmi

účetního  a daňového  dokladu.  Objednatel  se zavazuje  zaplatit  fakturovanou  částku  do čtiarácti  dnů  ode

dne doručení  faktury.  Vpřípadě  nedodržení  tei-mínu  splatnosti  se fakturovaná  částka  zvyšuje  o

dohodnuté  penále  0,5 % fakturované  částky  za každý  započatý  kalendářní  den počínaje  prvním  dnem

následujícím  po  dni  splatnosti  faktury.
V.

Závěrečná  ustanovení

I. Právní  vztahy,  které  nejsou  upraveny  touto  dohodou,  se řídí  ustanovením  příslušných  právních

předpisů.

2. Účastníci  dohody  potvrzují,  že tato  dohoda  byla  uzavřena  svobodně,  že souhlasí  s jejím  obsahem  a

že nebyla  sjednána  v tísni  ani  za  jinak  nevýhodných  podmínek.

3. Tato  dohoda  se vyhotovuje  ve čtyřech  stejnopisech,  každý  účastník  dohody  obdrží  dva  z nich.

4. Tato  dohoda  nabývá  účinnosti  a platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  účastníky  dohody  a uzavírá  se

na dobu  do 31.12  2022.

5. Tato  dohoda  nahrazuje  nerealizované  akce  z roku  2020  (viz  položky  č. 2 -  nebude  realizována,

přesun  akcí  do 2021  č. pol.  4, 8, 10).

V  Turnově  dne:  OI.  03. 2021

za Muzeum  Českého  ráje  v Turnově:

V  Turnově  dne:  OI. 03. 2021

za Vodohospodářské  sdružení  Turnov:



Příloha  1-  soupis  staveb

l)  Turnov  - BZ  Hruštice,  Károvsko  VII.  etapa  - vodovod  a kanalizace  (únor  - duben  2021)

2) Turnov  - oprava  vodovodu  V Uličkách  (květen  - červen  2021)

3) Omazenice  - dostavba  tlakového  pásma  a oprava  vodovodů  včetně  obnovy  komunikací  - I.
etapa  (pol.  března  - říjen  2021)

4) Rovensko  p. Tr. - BZ  Havlíčkova,  Zahradní  (jaro  2021)

5) Jilemnice  - obnova  VH  sítí síliště  Spořilov  - 2. etapa  (březen  - říjen  2021)

6) Jilemnice  - Bátovka  - I. stavba  - Prakovice  pod  hradem  (duben  - srpen  2021)

7) Benecko  - Bátovka  - I. stavba  - Mrklov  (červen  2021-  podzim  2022)

8) Lomnice  nad  Popelkou  - BZ  Za  Benzinkou  (leden  - duben  2021)

9) Lomnice  nad  Popelkou  - průtah  (březen  - srpen  2021)

10)  Semily  -  ulice  Cihlářská  (červen  - listopad  2021)

11)  Benešov  - Výstavba  vodovodních  řadů  (duben  2021-  podzim  2022)

12)  Vyskeř  - Vodojem  Za  Hůrou  (září  2021)

13)  Benecko  - oprava  prameniště  Pláňka  (červenec  - srpen  2021)



Příloha  2 -  kalkulace

1)  Turnov  - BZ  Hruštice,  Károvsko  VII.  etapa  - vodovod  a kanalizace  (pol.  února  - pol.

dubna  2021  - lO týdnů)

I. mzdové  náklady: hodiny sazba celkem

archeolog 5 500 2 500,00

terénní  technik  (10

dohledů)
20 300 6 000,OO

II.  další  přímé  náklady:

materiál  a služby IOOO,OO

III.  cestovné

Turnov-v  místě-paušální

náklad
IOOO,OO

celkem IO 500,00

2) Turnov  - oprava  vodoviídu  V Uliěkách  (pol.  května  - pol.  čeiavna  2021-  4 týdny)

I. mzdové  náklady: hodiny sazba celkem

archeolog 3 500 1500,00

terénní  technik  (4

dohledy)
4 300 1200,00

II.  další  přímé  náklady:

materiál  a služby 500,00

III.  cestovné

Turnov-v  místě-paušální

náklad
100,OO

celkem 3 300,00

3) Ohrazenice  - dostavba  tlakového  pásma  a oprava  vodovodů  věetně  obnovy  komunikací

- I. etapa (pol. března - ří,ien 2021 - 2C týdnů)
I. mzdové  náklady: hodiny ' sazba celkem

archeolog 10 500 5 000,OO

terénní  technik  (20

dohledů)
40 300 12 000,OO

II.  další  přímé  náklady:

materiál  a služby 1 500,00

III.  cestovné

Turnov-Ohrazenice  a zpět

=  7,5 km;  celkem  190  km
2 052,00

celkem 20 552,00



4) Rovensko  pod Troskanii  - BZ  Havlíčkova,  Zahradní  (,iaro 2021)
I.  mzdové  náklady: hodiny sazba celkem

archeolog 4 500 2 000,OO

terénní  technik  (4

dohledy)
8 300 2 400,00

II.  další  přímé  náklady:

materiál  a služby 400,00

III.  cestovné

Turnov-Rovensko  a

zpět=20  krn  - celkem  80

km

864,00

celkem 5 664,00

5) Jilemnice  - obnova  VH  sítí  sídliště  Spoři1ov  - 2. etapa  (pol.  března  - říjen  2021  - 15

týdnů)

I. mzdové  náklady: hodiny sazba celkem

archeolog 13 500 6 500,00

terénní  technik  (15

dohledů)
45 300 13 500,00

II.  další  přímé  náklady:

materiál  a služby I OOO,OO

III.  cestovné

Turnov-Jilemnice  a zpět  =

70  lan;  celkem  1050  km
11340,00

celkem 32 340,00

vzhledem  k souběhu  staveb  v lokalitě  kalkulovány  náklady  v 1/3

skutečnosti

IO 780,00

6) Jilemnice  - Bátovka  - I.  stavba  - Prakovice  pod  hradem  (duben  - srpen  2021  - 18  týdnů)

I.  mzdové  náklady: hodiny sazba celkem

archeolog 9 500 4 500,00

terénní  technik  (18

dohledů)
54 300 16  200,00

II.  další  přímé  náklady:

materiál  a služby 1 500,00

III.  cestovné

Turnov-Dolní  Štěpanice  a

zpět  =  70 km_, celkem  I

260  k_m

13 610,00

celkem 35 810,00

vzhledem  k souběhu  staveb  v lokalitě  kalkulovány  náklady  v 1/3

skutečnosti

ll  937,00



7) Jilemnice  - Bátovka  - I. stavba  - Mrklov  (červen  2021  - podzim  2022  =  46 týdnů)

I. mzdové  náklady: hodiny sazba celkem

archeolog 46 500 23 000,OO

terénní  technik  (46

dohledů)
138 300 41 400,00

II.  další  přímé  náklady:

materiál  a slrižby 3 500,00

III.  cestovné

Turnov-Jilemnice  a zpět  =

70 km;  celkem  3 220  km
34 776,00

ce1kem 102  676,00

vzhledem  k souběhu  staveb  v lokalitě  kalkulovány  náklady  v 1/2

skutečnosti

51 338,00

8) Lomnice  nad  Pope1kou  - BZ  Za  Be:ízinkou  (leden  - duben  2021  = 12  týdnů)

I. mzdové  náklady: hodiny sazba celkem

archeolog 12 500 6 000,OO

terénní  technik  (12

dohledů)
36 300 10 800,00

IL  další  příié  náklady:

materiál  a služby 1200,00

III.  cestovné

Turnov-Lomnice  n.P. a

zpět  =50  km;  celkem  600

lan

6 480,00

celkem 24 480,00

vzhledem  k souběhu  staveb  I,7 lokalitě  kalkulovány  náklady  v 1/2

skutečnosti

12  240,00

9) Lomnice  nad  Popelkou  - průtah  (b'ezen  - srpen  2021  =  25 týdnů)

I. mzdové  náklady: hodiny sazba celkem

archeolog 20 500 IO OOO,OO

terénní  technik  (25

dohledů)
42 300 12 600,00

II.  další  přímé  náklady:

materiál  a služby 1 500,00

III.  cestovné

Turnov-Lomnice  n.P.  a

zpět  =  50 krn;  celkem  625

km

6 750,00

celkem 30 850,00



lO)  Semily  - Ulice  Cihlářská  (léto  2021)

I. mzdové  nákIady: hodiny sazba celkem

archeolog 20 500 10 000,OO

terénní  technik  (20

dohledů)
60 300 18 000,OO

II.  další  přímé  náklady:

materiál  a služby 2 000,OO

III.  cestovné

Turnov-Semily  a zpět  =40

krn  -celk.  800  km
8 640,00

celkem 38 640,00

vzhledem  k souběhu  staveb  v lokalitě  kalkulovány  náklady  v 1/2

skutečnosti

19  320,00

ll)  Benešov  - Výstavba  vodovodních  řadů  (duben  2021-  podzim  2022  =  70 týdnů)

L mzdové  náklady: hodiny sazba celkem

archeolog 70 500 35 000,OO

terénní  technik  (35

dohledů)
105 300 31500,00

II.  další  přímé  náklady:

materiál  a služby 3 500,00

III.  cestovné

Turnov-Benešov  u SM  a

zpět  =50  km;

celkem  3 5001an

37 800,00

celkem 107  800,00

vzhledem  k souběhu  staveb  v lokalitě  kalkulovány  náklady  v 1/2

skutečnosti

53 900,00

12)  Vyskeř  - Vodo,jem  Za  Hůrou  (září  2021  - 3 týdny)

I. mzdové  nák}ady: hodiny sazba celkem

archeolog 3 500 1500,00

terénní  technik  (3

dohledy)
6 300 1 800,00

II.  další  přímé  náklady:

materiál  a služby l OOO,OO

III.  cestovné

Turnov-Vyskeř  a zpět  =

20 km,  celk.  60 krn
648,00

celkem 4 948,00



13)  Benecko  - oprava  prameniště  Pláňka  (červenec  - srpen  2021  - 6 týdnů)

I. mzdové  náklady: hodiny sazba celkem

archeolog 2 500 lOOO,OO

terénní  technik  (3

dohledy)
9 300 2 700,00

II.  další  přímé  náklady:

materiál  a služby 500,00

III.  cestovné

Turnov-Benecko  a zpět  =

88 km,  celkem  264  km
2 851,00

celkem 7 051,00


