



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 5

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003657/20

Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech NJ, FM a KA 2020 - 2022

(dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 16PU-003990/21

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Adresa: Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodávatel:

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Velkoplošné opravy, které budou prováděny v rozsahu odstranění stávajících porušených asfaltových vrstev v tl. 100 mm (obrusná vrstva v ploše 16 640 m², ložná vrstva v ploše 16 640 m²), očištění ploch zametením, opravou trhlin dle TP 115, nanesení spojovacího postříku z modifikované asf. emulze do 0,5 a 0,35 kg/m² a pokládky vrstvy asfaltového betonu ACL 16 S mod tl. 60 mm a ACO 11 S mod tl. 40 mm, výšková úprava šachet a vpustí, obnova VDZ v plastu v ploše 1 550 m². Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry. Bližší popis prací je uveden v příloze této Dílčí objednávky – Soupis prací.

Místo dodání: silnice I/48 Frýdek-Místek, rampy na I/56

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 16 295 809,64 / 19 717 929,66

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 - Vysočany
Doba pro dokončení	1.1.9	do 30. 6. 2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatel	3.2	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodloužení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 8. března 2021 9:19
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: Dílčí objednávka č. 5 k VZ „Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech NJ, FM a KA 2020 - 2022“

Dobrý den , potvrzuji převzetí objednávky .



[REDACTED]
hlavní stavbyvedoucí oblast Východ
Mobil [REDACTED]
[REDACTED]

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 PRAHA 9
korespondenční adresa: Sládkova 14, 702 00 Ostrava

www.colas.cz



Tento e-mail včetně jeho příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno. Pokud Vám byl doručen omylem, prosím informujte o tom e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému.

Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.

Není-li výslovně uvedeno jinak, informace obsažené v tomto e-mailu jsou nezávazné povahy, nezakládají jakékoliv závazky či povinnosti společnosti COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9. Pokud je součástí tohoto e-mailu nabídka, odesílatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou. Pokud je tento e-mail součástí jednání o smlouvě, má odesílatel právo ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu, například pokud nebudou získána potřebná interní schválení, přičemž příslušná smlouva bude uzavřena teprve výslovným dosažením dohody o celém jejím obsahu.

From: [REDACTED]
Sent: Monday, March 8, 2021 8:57 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Dílčí objednávka č. 5 k VZ „Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech NJ, FM a KA 2020 - 2022“

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme dílčí objednávku č. 5 v rámci zakázky s názvem „Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech NJ, FM a KA 2020 - 2022“.

Prosím o potvrzení přijetí objednávky.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

S pozdravem

██████████
referent majetkové správy
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: ██████████
e-mail: ██████████
web: <http://www.rsd.cz>