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ESY A
REPUBUKY, S.P.

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na 
základě pověření ze dne 21.12.2020
ve věcech technických jedná:  specialista investic

tel.: 
 technický dozor stavebníka (TDS) 

tel.:  
osoba pracující pod vedením TDS 

tel.:  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 115-9518020277/0100

(dále j ako „ objednatel") na straně j edné

a

ADS.M s.r.o.
se sídlem Chožov 157, 439 22 Chožov 
IČO: 254 41 787 
DIČ: CZ25441787
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 18548
zastoupená: Janem Slavíkem, jednatelem
ve věcech technických jedná: autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: 
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Most

číslo účtu: 174724332/0300

(dále j ako „ zhotovitel “) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana'j

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
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i.

Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 

nebezpečí a odpovědnost dílo „HB Struhařský potok, ř. km 2,940 - 3,490“, evidenční 
číslo zakázky S956/2020/043, a to dle projektové dokumentace HB Struhařský potok, ř. 
km 2,940 - 3,490, vypracované společností NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, Praha, IČO 
64939511, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato 
smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 
zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., 
Zákon o lesích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel 
tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho 
realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného 
dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to 
ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek 
poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci 
předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již 
poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 
zčásti (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 
příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je oprava poškozených částí stupňů a jejich dopadišť, odstranění 
náletových dřevin, terénní úpravy a těžba sedimentu.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 
pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Městským 
úřadem Podbořany, Odbor životního prostředí dne 06.05.2020 pod č. j. OŽP/1081/2020- 
231/22/La.

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí,
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- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků 
objednateli

- vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení 
shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou 
osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu,
- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště 

chráněných částí přírody: biologický dozor
- uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného) stavu
- informování vlastníků stavbou dotčených pozemků o vstupu na pozemky, včetně 

protokolárního předání dotčených pozemků uvedených do původního stavu, zpět 
jejich vlastníkům

- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily 
stavby a technologické postupy zhotovitele,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a předání dřevní hmoty vlastníkům 
včetně srovnání do měřitelných figur a všech souvisejících činností

- aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým 
orgánem obce,

- zpracování, přizpůsobení a doplnění firemního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci zpracovaná koordinátorem BOZP

- zřízení dvou dočasných brodů přes přítok a koryto pro přístup stavební mechanizace 
včetně odstranění

- zajištění ochrany dvou propustků na příjezdové cestě pomocí panelů pro roznesení 
zatížení

- vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a 
staveb na těchto pozemcích ležících před započetím stavby a po jejím dokončení

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k 
této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
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7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokurnem^M 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňov^ 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavvp 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 
31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické 
vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení 
prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 
dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 
(stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci - pasportizaci stavby (včetně 
přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 
Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 
součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 
s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 
těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
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2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 01.02.2021

Stavební práce budou prováděny v období od srpna do listopadu daného roku.

Pokud bude zajištěn biologický dozor lze práce za jasně specifikovaných podmínek 
provádět během celého roku (viz. Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, 

vydané Městským úřadem Podbořany, č. j. ŽP/2634/2019/Jan dne 18.3.2019)

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 30.09.2022. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 
došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 
jinak. Dílo je pro vedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a 
podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a 
zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 
staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. Y případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušeni prací na stavbě (např. z 
důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 
objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 
2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících 
provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram 
se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku 
smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu 
dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
2 878 313,25 Kč bez DPH, slovy dvamilionyosmsetsedmdesátosmtisíctřistatřináctkorun 
českýchdvacetpěthaléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 
předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - 
dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je/není* plátce DPH.
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2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s 
ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se kjejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"'). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité 
v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena 
nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v 6 
vyhotoveních na adresu: LČR s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, Krušnohorská 7, 
360 10 Karlovy Vary; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně 
provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude 
činit v roce 2021 alespoň 1 700 000,- Kč bez DPH, avšak nepřekročí 2 063 000,- Kč 
bez DPH.
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Tyto provedené práce (v roce 2021) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a
předány objednateli do 30.10.2021.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a 
objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny 
za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuj e-li dílo vady 
(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 
jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 
provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),
jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

v.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu nato, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 
objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 
ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 
pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
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5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek :
a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,
vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci “), prováděcích právních 
předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení 
§ 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 
potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím 
spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 
údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 
písemně sdělit.

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 
povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací
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nej později do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - 
včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 
smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady 
vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště 
po celou dobu provádění stavby.

11. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění stavby.

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 
a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. Y průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 
náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 
aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 
či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a 
prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli předložit.
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18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 
k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nej sou v souladu s podmínkami 
dle této smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 
provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od výmezem 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 
a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a 
platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 
způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 
dle norem ČSN apod.). Y případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 
v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 
smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i 
ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 
své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 
pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 
do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání
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protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech “), zákonem č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto 
smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu 
této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 
1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit 
využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně 
zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o 

odpadech, popř., je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 
14 odst. 2 zákona o odpadech, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství 
odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 
odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití 
daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení 
dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového 
zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 odst. 12 zákona o odpadech, 
sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků 
a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; 
v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 
oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není 
zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem 
zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz 
příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle 8 14 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb.,

- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném 
znění] souvisejících s provozem zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž 
byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 Sb.) nebo jiným využitím odstraněných 
pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to neplatí, je-li nebo má- 
li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a
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- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku 
v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení 
vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v účinných zněních],

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a 
sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani 
dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny 
za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem 
doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a 
ploch.

24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení 
dřevin vydaném Obecním úřadem Lubenec dne 8.2.2019 pod č. j. 91/2019-se. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.

25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny 
k pokácení dle předchozího odstavce. Y případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a 
stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem.

27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od 
okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního 
stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím 
odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je 
zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.



30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli 
příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 
zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.

31. Pokud bude v průběhu stavby zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 
rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 
informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 
chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 
zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 
chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně 
i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a 
jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 
vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a 
použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému 
příslušnému orgánu.

34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 
realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá 
potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná 
opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.

35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že 
je vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve 
spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem 
pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně 
vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy 
zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 
objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení. 
Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu 
uvedenou v ceníku dříví, který přílohou této Smlouvy. Zhotovitel předá objednateli 
číselník pokácené dřevní hmoty
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Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad 
rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) 
číselníků objednatelem dle této smlouvy.

3 6. Zhotovitel j e povinen mít sj ednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy poj ištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 
s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Kč. Uvedené pojištění 
musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 
pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli kjeho písemné žádosti, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla. Y případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 
v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 
musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 
požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 
limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 
přípustná.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

38. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem 
na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená 
práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění 
smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem.

39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. 
objednateli najeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu 
smlouvy; Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré 
své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její 
splnění).

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O 
předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a 
výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení j akosti díla z hlediska zj evných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
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d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nej později v den předání díla tyto doklady:
doklad o vytyčení stavby,
zaměření skutečného provedení stavby,
souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 
prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 
projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 
realizace stavby),
doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody),
doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům, 
doklady o nakládání s odpady, 
originál stavebního deníku,
číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka 
dřevní hmoty,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. Y případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení 
§ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.

VIL
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 
že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
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3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou 
na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a 
dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí 
reklamace.

5. Zhotovitel j e povinen nahradit obj ednateli veškeré náklady, j ež obj ednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení.
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení sjeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 
harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, 
s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje 
v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném 
roce/měsíci/období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně 
vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 
harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu 
stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této 
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
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b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. YII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, 
když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, 
a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a 
prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. Y případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu 
jednoho stromu. V případě porušení čl. Y. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či 
kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 
smlouvy.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou včl. V. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý 
případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 
rozpočtu).

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
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9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro 
objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněm pozdějších předpisů). 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení 
každé z nich.

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného 
právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 
dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel jev úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy čiji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží čiji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.
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X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 
nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 
porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 anásl. občanského 
zákoníku, platné a účinné alespoň od 01.02.2021, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, 
dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30.12.2022, z jejíhož obsahu bude zřejmé, 
že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „ banka “) poskytne 
objednateli plném až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá 
bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele 
jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném 
ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti 
bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem 
písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující 
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před 
uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno 
řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně 
objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně 
vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto 
smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na 
prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého 
objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 
záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez 
odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv 
jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání 
předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 
nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 
bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 
záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 
nové bankovní záruky objednateli.
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'CESKE , S.P.

XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchám 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

LČR, s.p. za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz VAVw.lesycr.cz), a vjeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě uj ednáno j inak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouvaje vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 
ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,
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svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 
podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla /postupu výstavby 
Příloha č. 3 - Ceník dříví

Za objednatele:

V Karlových Varech dne

Za zhotovitele:

V.................... dne

Ing. Miroslav Rozner \ 
ředitel OŘ západní Čechy 
Lesy České republiky, s.p.

Jan Slavík 
jednatel 

ADS.M s.r.o.



/'ruLÁCE STAVBY
661
HB Struhařský potok, ř. km 2,940 - 3,490

JÍ:
CC-CZ:
Datum: 12.11.2019

zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25441787
ADS.M s.r.o. DIČ: CZ25441787

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 878 313,25

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 878 313,25 604 445,78

snížená 15,00% 0,00 0,00

jCena s DPH V CZK 3 482 759,03

Projektant

Datum a podpis: Razítko Datum a P°dpis: Razítko/

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 661

Stavba: HB Struhařský potok, ř. km 2,940 - 3,490

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ADS.M s.r.o. Zpracovatel:

12.11.2019

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 878 313,25 3 482 759,03

SO.01 Oprava stupňů a dopadišť 2 025 339,25 2 450 660,49

SO.02 Vegetační úpravy 381 984,00 462 200,64

SO.Q3 Terénní úpravy 302 740,00 366 315,40

VON Vedlejší a ostatní náklady 168 250,00 203 582,50
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|ST SOUPISU PRACÍ
/G * L*

^0 struharský potok, r. km 2,940 - 3,490

**£>.01 - Oprava stupňů a dopadišť

KSO:
Místo*

CC-CZ:
Datum: 12.11.2019

Zadavatel: IČ:

DIČ;

Uchazeč: 1Č: 25441787

ADS.M s.r.o. DIČ: CZ25441787

Projektant: IČ:

DÍČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 025 339,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 2 025 339,25 21,00% 425 321,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 450 660,49
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/fUL.ACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

jř
Síruhařský potok, ř. km 2,940 - 3,490

SO.01 - Oprava stupňů a dopadišť

zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

ADS.M s.r.o.

Datum: 12.11.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 025 339,25

HSV - Práce a dodávky HSV 2 025 339,25

1 - Zemní práce 184 992,26

2 - Zakládání 121 985,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce 281 088,89

4 - Vodorovné konstrukce 1 077 357,00

5 - Komunikace pozemní 119 970,00

998 - Přesun hmot 239 945,89
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
HB Stoiharský potok, r. km 2,940 - 3,490

Objekt
SO.01 - Oprava stupňů a dopadišť

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: ADS.M s.r.o.

Datum: 12.11.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 025 339,25

D HSV Práce a dodávky HSV 2 025 339,25

D 1 Zemní práce 184 992,26
I 1 I K 124103101 [Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 m3 248,4301 94,60 23 501,48|CSÚRS2019 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1
000 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit 1 pro nezapažené odkopávky a prokopávky pň úpravě území kolem vodoteč! vně svislých ploch proložených projektovanými 
břehovými čarami souvisejl-li tyto odkopávky a prokopávkys prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použit pro: a) 
vykopávky koryt vodoteči, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127.0-11 
Vykopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodoteči v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 
tyto zemni práce se oceňují cenami souboru cen 131.0-12 Hloubeni zapažených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štětová stěna 
vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta 
vodotečí fpro opěrné zdi, pálky, soustřeďovacl stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podíe své povahy cenami souboru cen 131.0-11

PSC Hloubeni nezapažených jam, 131.0-12 Hloubeni zapažených jam, 132.0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132.0-12 Hloubeni rýh do 2000 mm, 
132.0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133.0-. 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu, d) 
hloubeni zatrubněných nebo zastropených koryt vodoteči; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123.0-21 Vykopávky zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedeni částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístěni výkopku do 4 m. Svislé přemístěni z hloubky 
přes 4 m se oceňuje podle projektu {rampy, přehození apod.). 4. Predepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta 
vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 17120-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovně přemístění výkopku cenami 
souboru cen 162.0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodujíc1 
součet vykopávek pm koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 
odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

w Výkopek dle F. výkazu výměr
w "stupeň č. 1"
w 40,69028 40,690
w "stupeň č. 2"
w 70,8408 70,841
w "stupeň č. 3"
w 43,68048 43,680
w "stupeň 5. 4"
w 55,74244 55,742
w "stupeň č. 5"
w 39,2839 39,284
w "stupeň 5. 6"
w 48,22598 48,226
w "stupeň č. 7a"
w 46,54108 46,541
w "stupeň 5. 7b"
w 39,04282 39,043
w "stupeň 5. 8"
w 38,6697 38,670
w "stupeň 5. 9"
w 42,63156 42,632
w "stupeň 5. 10"
w 39,49568 39,496
w "stupeň č. 11"
w 42,48184 42,482
w "stupeň 5. 12"
w 51,2391 51,239
w "stupeň č. 13"
w 33,61174 33,612
w "stupeň 5.14"
w 45,14598 45,146
w "stupeň č. 15"
w 48,77354 48,774
w "stupeň 5. 16"
w 58,88862 58,889
w "stupeň č. 17"
w 43,11256 43,113
w výkopek Součet 828,100
w 30% výkopku je charakterem jemnozrnný sediment
w vykoDek*0,3 248,430

TJT
124403101 jvykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5 j m3 579,6701 94,601 54 836,78|CS ÚRS 2019 02 |

PP Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro nezapažené odkopávky a prokopávky pň úpravě územ! kolem vodoteči vně svislých ploch proložených projeklovanými 
břehovými Čarami souvisejt-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodoteči. 2. Ceny nelze použit pro: a) 
vykopávky koryt vodoteči, které jsou dle projektu pod úrovni pracovní hladiny vody, tyto zemni práce se oceňuji cenami souboru cen 127. 0-11
Vykopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodoteči v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 
tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131.0-12 Hloubaní zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna 
vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené paženi; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta 
vodoteči (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovacl stavby apod.); tyto zemni práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131.0-11

PSC Hloubeni nezapažených jam, 131.0-12 Hloubeni zapažených jam, 132.0-11 Hloubeni rýh do 600 mm, 132.0-12 Hloubeni rýh do 2000 mm,
132.0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133.0-.0 Hloubeni zapažených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) 
hloubeni zatrubněných nebo zastropených koryt vodoteč/- fyto práce se oceňuj/ cenami souboru cen 123.0-21 Vykopávky zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedeni částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky 
přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod,). 4. Předepisuje-li projekt rozpmstňt výkopek získaný vykopávkou pro koryta 
vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 17120-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami 
souboru cen 162.0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu cenyje rozhodující 
součet vykopávek pro koryta vodoteč/, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodoteči, oceňovaných podle pozn. č. 2 
odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

w

w

70% výkopku je sediment s kameny nad 25 cm přes 10% obj. a původní rovnaniny z kamenů na sucho
kámen z původních konstrukcí bude použit do záhozů. Při prováděni výkopku bude separován po vrstvách a skladován
zvlášť od zeminy

w vykopek*0,7 579,670
I 3 | K j162301151 jVodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m | m3 j 628,732] 71,10| 44 702,85 ]CS ÚRS 2019 02 j

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. S až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-H projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopiiti nebo na násypišti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uložen! sypaniny do 

psc násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovná 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenám/ souboru cen 16710-3. 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanoven/pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 
do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt pouzí// dožeru. 6. V cenách 
vodorovného přemístěni sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.

p Poznámka k položce:
Přemístěni zbývající zeminy na mezideponii, kde bude v rámci SO.03 naložena a odvezena na místo terénních úprav

W Dle F. Výkazu výměr
W "stupeň 5.1"



/^Kód
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36,09028 
"stupeň č. 2"

36,090

/ 52,6538 52,654
ýv "stupeň č. 3"

vv
34,87148 
"stupen 5. 4“

34,871

39,41524 39,415
w "stupeň č. 5"
w 29,4769 29,477
w "stupeň č. 6"
w 34,70798 34,708
w "stupeň č. 7a"
w 35,01608 35,016
w "stupeň č. 7b"
w 29,51182 29,512
w "stupen č. 8"
w 29,3077 29,308
w "stupeň 5. 9"
w 28,49156 28,492
w "stupeň č. 10"
w 34,12068 34,121
w "stupeň č. 11"
w 33,65684 33,657
w "stupene. 12"
w 34,3131 34,313
w "stupeň č. 13"
w 29,48674 29,487
w "stupeň č. 14"
w 34,69598 34,696
w "stupeň č. 15"
w 33,51154 33,512
w "stupeň č. 16"
w 45,76462 45,765
w "stupen č. 17'
w 33,63846 33,638
w odvoz Součet 628,732
w Tento materiál bude odvezen z místa ooraw stupně na mezideponii. kde bude naložena a odvezena na SO.03

4 | K
171201201 |l)ložení sypaniny na skládky m3 628,7321 18,50 11 631,54[CS ÚRS 2019 02

pp Uloženi sypaniny na skládky

Poznámka k souboru cen:
1. Cena-1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládky předepsané projeklem tak, žena 1 m2 projektem určené 
plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice; v opačném případě se uloženi neoceňuje. Množství výkopku nebo omice 
připadající na 1 m2 skládky se určíjako podíl množství výkopku nebo omice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 
skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, cj uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve 
dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu-í20í nelze použít pro uložení výkopku nebo omice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení poděl hrany 
výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dála přemisťuje na

PSC hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, žena 1 
m2 projektem určené plochy této skládky pňpadajl nejvýše 2 m3 výkopku nebo omice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, 
oceňuje-lise cenou 12110-1101 Sejmutí omice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-//' se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 
cenami 162 20-1101,162 20-1102,162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omice na dočasnou skládku 
neoceňuje, e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uložen! sypaniny 
do násypů. 3. V ceně-1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách shmbým urovnáním na skládce. 4. V ceně-1201 
nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí vm3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

w odvoz 628,732
| 5 j K [ l74101101 JZásyp jam, šachel rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ~ ~ [ m3 |~~ 199,367| 127,Qo] 25 319 61 jcS ÚRS 2019 02~

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv Komíny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10-. .jsou určeny pro zhutněná zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100% PS, b) z hornin nesoudržných dol(d)
0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technickěmelíorace a zemědělské. Zásyp těchto 
rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 8 31 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích 
kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou-1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 
kanálu; cena obsahuje í náklady na rnční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20- 
1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně
10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá 
objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu

PSC zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 17510-11 Obsyp potrubí, pňchází-li v úvahu. 7. 
Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 
se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý- cenami soubom cen 16710-110 Nakládání 
výkopku nebo sypaniny a 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V připadá, že se jedná o výkopek ulehlý-rozpojeni a naložení výkopku 
cenami souboru cen 122.0-1 .souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístěn! výkopku; b) přesl m3na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné 
přemístění výkopku. Pn zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložen! ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbytý výkopek 
neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem 
po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171
20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, nenl-liprojektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 17110- 
1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném
podle poznámky č.6, pnp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

w zpětný zásyp dle F. výkazu výměr
w "stupeň 6.1"
w 4,6 4,600
w "stupeň č. 2"
w 18,187 18,187
w "stupeň č. 3“
w 8,809 8,809
w "stupeň č. 4"
w 16,3272 16,327
w "stupeň č. 5"
w 9,807 9,807
w "stupeň č. 6"
w 13,518 13,518
w "stupeň č. 7a"
w 11,525 11.525
w "stupeň č. 7b"
w 9,531 9,531
w "stupeň č. 8"
w 9,362 9,362
w "stupeň č. 9"
w 14,14 14,140
w "stupene. 10"
w 5,375 5,375
w "stupene. 11"
w 8,825 8,825
w "stupeň č. 12"
w 16,926 16,926
w "stupene. 13"
w 4,125 4,125
w "stupeň č. 14"
w 10,45 10,450
w "stupeň č. 15"
w 15,262 15,262
w "stupen č. 16"
w 13,124 13,124
w "stupene. 17"
w 9,4741 9.474
w Součet 199,367

| 6 [ K |ri15Q01-1 [převedení vody a čerpání po ceíotTcíobu stavby ~ |soubor[ 1,0001 25 000,poj 25000,00;

Převedeni vody, včetně zřízeni hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpáni po celou dobu stavby, včetně všech 
souvisejících činnosti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2K]

Poznámka k položce:
Min. světlost potrubí dle PD je DN 300

1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízeni hrázek z vhodných zemin nebo pytlů plněných pískem. Lze použit kombinaci konstrukce hrézky.
2. V ceně jsou započtenyi náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.
3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použit! plné pytlované hrázky.
4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.
5. V cen# jsou zapošleny i náklady na:
a) montáž, přeloženi a demontáž potrubí nebo žlabu a těsněni po dobu provozub) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry).
5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.
6. Čerpáni je uvažováno ve dne, v nocí, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.

P 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadni potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízeni a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení 
se od doby čerpáni neodečítá.
10. Čerpáníje uvažováno na dopravní výšku do 10 m.
11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
nejvyššiho bodu výtlačného potrubí.
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy.
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média.
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem spod.).

Zakládání 121 985,21

K 270210232 Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 15 121 985,21 ICSÚRS 2019 02

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
pp povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot rubové z lomového kamene lesmařsky upraveného, Jednostranně lícované, tl. od 250 do 450 mm 

se zatřením spár, na maltu cementovou MC 15

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Objem se stanoví v m3 zdivá; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

Poznámka k položce:
Zdici a spárovací malta-malla určená pro spárování kamenného zdivá a přírodního kamene s vodostavebnf přísadou (např. SIKA). Složení: 
minerální plnivo, pojivo (například trassový cement) a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti 
tvorbě vápenných výkvětů, proti působen! kyselin, síranovzdomé, mrazuvzdomě. Malty budou minimálně pevnostní třídy MC15 pro vliv 
prostřed! MX3 (Prostředis vlivem vlhkosti nebo smáčeni a se střídavým působením mrazu a tání).
Spárovací malty budou míchány na jednotlivých staveništích za použití vhodné mechanizace (mechanické míchačky) a dovezené záměsová 
vody, nebo dováženy ve vaničkách. Budou vyráběny a míchány dle míchacího předpisu daného výrobcem, který zajistí požadované funkční 
vlastnosti. V případě dovozu již hotových maltových a betonových směsí nesmí být tyto směsi pn manipulaci jakkoliv znečištěny a ředěny.
Objednatel požaduje používat malty jen po dobu zpracovatelnosti uvedenou v technickém listu dodané malty. V případě že doba 
zpracovatelnosti je dle technického listu dodané malty delší, než 4 hod, bude malta bez ohledu na údaj v technickém listu zpracována do 4 
hodin. V případě použiti suchých připravených směsi je zhotovitel povinen dodržet podmínky stanovená výrobcem. V případě překročení doby

p zpracovatelnosti je zakázáno maltu používat a malta bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou na náklady zhotovitele. V případě 
zj7š/én/ výstavby zdivá z malty nedostatečné výsledné pevnosti (překročeni doby zpracovatelnosti, vyschnuti, přemrznutí apod.) nebude takto 
zhotovená konstrukce převzata a musí být vybourána a postavena znovu.
Mícháni malt na stavbě ze základních surovin není dovoleno. Vzhledem k vysokým nárokům na vlastnosti a omezeným technologickým 
podmínkám není možné zajistit předepsané vlastnosti malt. Dodržení předepsaných parametrů bude doloženo technickým listem maltové 
směsi a použitých přísad.
Použitý kámen bude lomový ostrohranný, hornina žula (vhodný kamenolom např. TísuBlatna).

Bude použito kamene v kvalitě pro vodní stavby dle ČSNEN13383-1 (72 1507) z 04/2004 (bude doloženo atestem), rozměry kamene musí 
odpovídat minimálně navržené tloušťce a hmotnosti. Na lícových (viditelných) plochách kamene nesmí být stopy po vrtáku! V případě 
jakéhokoli znečištění kamene, musí být kameny před ukládáním důkladně očištěny a omyty.

w Množství dle F. výkazu výměr
w "stupeň č. 1"
w 0 0,000
w "stupeň 6. 2"
w 4,176 4,176
w "stupeň č. 3"
w 0 0,000
w "stupeň 6. 4"
w 1,111 1,111
w "stupen č. 5"
w 0,846 0,846
w "stupeň 5. 6"
w 1,097 1,097
w "stupeň č. 7a”
w 1,296 1,296
w "stupeň č. 7b"
w 0,984 0,984
w "stupeň č. 8"
w 1,056 1,056
w “stupeň č. 9"
w 2,354 2,354
w "stupeň č. 10"
w 0,66 0,660
w "stupeň č. 11"
w 0 0,000
w "stupeň č. 12"
w 2,915 2,915
w "stupeň 6. 13"
w 0 0,000
w "stupeň č. 14"
w 1,111 1,111
w "stupeň č. 15"
w 2,178 2,178
w "stupeň č. 16"
w 1,36 1,360
w "stupene. 17"
w 0,5225 0,523
w Součet 21,667

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 281 088,89
8 K (629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 6 099,47 CS URS 2019 02

Očištěn! vnij'š!ch ploch tlakovou vodou omytím
Plocha spárování stupně bude očištěna včetně přesáhů v ploše cca 1 m2 
Množství dle F, Výkazu výměr 
"stupeň č. 1"
4.19
"stupeň 5. 2"
17,80
"stupeň č. 3"
7,93
"stupeň č. 4"
7,62
"stupeň č. 5"
5,50
"stupeň č. 6"
5,35
"stupeň č. 7a"
6,07
"stupeň č. 7b"
4,89
"stupeň č. 8"
2,43
"stupene. 9"
1,60
"stupeň č. 10"
2.20
"stupeň č. 11"
5,81
"stupene. 12"
5,09
"stupeň č. 13"

4,190

17,800

7,930

7,620

5,500

5,350

6,070

4,890

2,430

1,600

2,200

5,810

5,090
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5,860

6,030

6,400

7,880

3,060
105,710

Oprava zdivá vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene rubového včetně jeho dodání 4,4611 25 516,92|CS ÚRS 2019 02

Oprava zdivá nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, 
na maltu cementovou včetně dodáni kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárovánlm cementovou maltou, zdivá rubového

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-2345 a 274S lze použit i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1.2. Ceny bez dodáni kamene - 

PSC 2515 až-2845 íze použit pokud není nulno kámen nakupovat (použije se původní kámen). 3. V cenách nejsou započteny náklady na bourán!
pomšenáho zdivá; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960. .-12 Bourání konstrukci vodních staveb části B01 tohoto katalogu. 4.
Objem se sřanovř v m3 doplňovaného zdivá; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

Poznámka k položce:
Zdici a spárovací malta-malta určená pro spárování kamenného zdivá a přírodního kamene s vodostavebn! přísadou (např. SIKA). Složeni: 
minerální plnivo, pojivo (například trassový cement) a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti 
tvorbě vápenných výkvětů, proti působení kyselin, siranovzdomé, mrazuvzdomé. Malty budou minimálně pevnostní tndy MC15 pro vliv 
prostředí MX3 (Prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčeni a se střídavým působením mrazu a táni).
Spárovací malty budou míchány na jednotlivých staveništích za použití vhodně mechanizace (mechanické míchačky) a dovezené záměsové 
vody, nebo dováženy ve vaničkách. Budou vyráběny a míchány dle míchacího předpisu daného výrobcem, který zajisti požadované funkční 
vlastnosti. V případě dovozu již hotových maltových a betonových směsí nesmí být tyto smšsi pn manipulaci jakkoliv znečištěny a ředěny. 
Objednatel požaduje používat malty jen po dobu zpracovatelnosti uvedenou v technickém listu dodané malty. V případě že doba 
zpracovatelnosti je dle technického listu dodané malty delší, než 4 hod, bude malta bez ohledu na údaj v technickém listu zpracována do 4 
hodin. V případě použiti suchých popravených směsí je zhotovitel povinen dodržet podmínky stanovené výrobcem. V pfípadě překročení doby 

P zpracovatelnostije zakázáno maltu používat a malta bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou na náklady zhotovitele. V případě
zjištěni výstavby zdivá z malty nedostatečné výsledné pevnosti (překročení doby zpracovatelností, vyschnuti, promrznutí epod.) nebude takto 
zhotovená konstrukce převzata a musí být vybourána a postavena znovu.
Míchání malina stavbě ze základních surovin není dovoleno. Vzhledem k vysokým nárokům na vlastnosti a omezeným technologickým 
podmínkám není možné zajistit předepsané vlastnosti malt. Dodržení předepsaných parametrů bude doloženo technickým listem maltové 
směsi a použitých přísad.
Použitý kámen bude lomový ostrohranný, hornina žula (vhodný kamenolom např. Tis u Blatna).

Bude použito kamene v kvalitě pro vodní stavby dle ČSN EN13383-1 (721507) z 04/2004 (bude doloženo atestem), rozměry kamene musí 
odpovídat minimálně navržené tloušťce a hmotoosfř. Na lícových (viditelných) plochách kamene nesmi být stopy po vrtáku! V případě 
jakéhokoli znečištěni kamene, musí být kameny před ukládáním důkladně oč/áfény a o myty.

w

w

Množství opravované zdivá dle F. Výkazu výměr a D.1.2.
Předpokládá se rozdělení 50% lícové {obkladnl zdivo) a 50 % rubové. Dále se předpokládá nutnost celkově 20 % kamene 
doplnit.

w Lícové zdivo z původního kamene 40 %
w Lícové zdivo z nového kamene 10 %
w Rubové zdivo z původního kamene 40 %
w Rubové zdivo z nového kamene 10 %
w "stupeň č. 1"
w 0,90 0,900
w "stupen č. 2"
w 4,86 4,860
w "stupeň 6. 3"
w 2,26 2,260
w "stupeň č. A"
w 4,18 4,180
w "stupeň č. 5"
w 1,55 1,550
w "stupeň č. 6"
w 2,31 2,310
w "stupeň č. 7a"
w 2,96 2,960
w "stupeň č. 7b"
w 2,81 2,810
w "stupeň č. 8"
w 2,49 2,490
w "stupeň č. 9"
w 4,36 4,360
w "stupeň č. 10"
w 0,31 0,310
w "stupeň č. 11"
w 1,52 1,520
w "stupeň č. 12"
w 3,89 3,890

w "stupeň 5.13"
w 0,00 0,000
w "stupeň č. 14"
w 1,89 1,890

, w "stupeň č. 15”
w 3,53 3,530
w "stupeň 5. 16"
w 2,50 2,500
w "stupeň 6. 17"
w 2,29 2,290
W opravazdiva Součet 44,610
w oDravazdiva*0.1 4,461

I 10| K 1321212345 [oprava zdivá vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkiadního včetně jeho dodání j m3 j 4,461| 7 720,001 34 438.92 |cS ÚRS 2019 02 |

Opravazdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
pp přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě,

na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdivá obkiadního

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-2345 a 2745 lze použit i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1.2. Ceny bez dodání kamene-

PSC 2515 až -2845 lze použit pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen). 3. V cenách nejsou započteny náklady na bouráni 
porušeného zdivá; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960..-12 Bourání konstrukci vodních staveb částí B01 tohoto katalogu. 4.
Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdivá; objem dutín do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

Poznámka k potožce;
Zdicí a spárovací malta-malta určená pro spárováni kamenného zdivá a přírodního kamene s vodostavebnl přísadou (např. SIKA). Složeni: 
minerální plnivo, pojivo (například trassový cement) a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti 
tvorbě vápenných výkvětů, proti působeni kyselin, siranovzdomé, mrazuvzdomé. Malty budou minimálně pevnostní třídy MC15 pro vliv 
prostředí MX3 (Prostředí s vlivem vlhkostí nebo smáčeni a se střídavým působením mrazu a táni).
Spárovací malty budou míchány na jednotlivých staveništích za použiti vhodné mechanizace (mechanické míchačky) a dovezená záměsové 
vody, nebo dováženy ve vaničkách. Budou vyráběny a míchány dle míchacího předpisu daného výrobcem, který zajisti požadovaná funkční 
vlastnosti. V případě dovozu již hotových maltových a betonových směsi nesmi být tyto směsi při manipulaci jakkoliv znečištěny a ředěny.
Objednatel požaduje používat malty jen po dobu zpracovatelnosti uvedenou v technickém listu dodané malty. V případě že doba 
zpracovatelnostije dle technického listu dodané malty delší, než 4 hod, bude malta bez ohledu na údaj v technickém listu zpracována do 4 
hodin. V případě použiti suchých připravených směsí je zhotovitel povinen dodržet podmínky stanovené výrobcem. V případě překročení doby

P zpracovatelností je zakázáno maltu používat a malta bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou na náklady zhotovitele. V případě 
zjištění výstavby zdivá z malty nedostatečná výsledné pevnosti (překročení doby zpracovatelnosti, vyschnutí, přemiznutl apod.) nebude takto 
zhotovená konstrukce převzata a musí být vybourána a postavena znovu.
Mícháni malt na stavbě ze základních surovin nen! dovoleno. Vzhledem k vysokým nárokům na vlastnosti a omezeným technologickým 
podmínkám není možné zajistit předepsané vlastnosti malt. Dodrženi předepsaných parametrů bude doloženo technickým listem maltové 
směsi a použitých přísad.
Použitý kámen bude lomový ostrohranný, hornina žula (vhodný kamenolom např. Tis u Blatna).

Bude použito kamene v kvalitě pro vodní stavby dle ČSNEN13383-1 (721507) z 04/2004 (bude doloženo atestem), rozměry kamene musí 
odpovídat minimálně navržené tloušťce a hmotnosti. Na lícových (viditelných) plochách kamene nesmí být stopy po vrtáku! V případě
jakéhokoli znečištěni kamene, musí být kameny před ukládáním důkladně očíšfěny a omytý.

w 4,461
I 11 I K (321212625 [Oprava zdivá vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene rubového bez jeho dodání I m31 17,8441 3 860,001 68 877,84|cS ÚRS 2019 02 |
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Oprava zdivá nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
PP přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtio a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě,

na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdivá rubového

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-2345 a 2745 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1. 2. Ceny bez dodáni kamene- 

PSC 2515 až-2845 íze použftpokudnení nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen). 3. V cenách nejsou započteny náklady na bouraní
porušeného zdivá; tyto práce se oceňuji cenami soubonj cen 960.. -12 Bouráni konstrukci vodních staveb části B01 tohoto katalogu. 4.
Objem se stanov/ vm3 doplňovaného zdivá; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

Poznámka k položce:
Zdící a spárovací malta - malta určená pro spárováni kamenného zdivá a pňrodniho kamene s vodostavebnl přísadou (např. SIKA). Složení: 
minerální plnivo, pojivo (například trassový cement) a pňsady zlepšující zpracovatelské a užitně vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti 
tvorbě vápenných výkvětů, proti působeni kyselin, slranovzdomé, mrazuvzdomé. Malty budou minimálně pevnostní třídy MC15 pro vliv 
prostředí MX3 (Prostředí s vfivem v/hkosfí nebo smáčení a se střídavým působením mrazu a táni).
Spárovací malty budou míchány na jednotlivých staveništích za použití vhodně mechanizace (mechanické míchačky) a dovezené záměsově 
vody, nebo dováženy ve vaničkách. Budou vyráběny a míchány dle míchacího předpisu daného výrobcem, který zajistí požadované funkční 
vlastnosti. V pňpadě dovozu již hotových maltových a betonových směsi nesmi být tyto směsi pň manipulaci jakkoliv znečištěny a ředěny. 
Objednatel požaduje používat malty jen po dobu zpracovatelnosti uvedenou v technickém listu dodané malty. V pňpadě že doba 
zpracovatelnostije dle technického listu dodané malty delší, než 4 hod, bude malla bez ohledu na údaj v technickém listu zpracováne do 4 
hodin. V pňpadě použiti suchých pnpravených směsi je zhotovitel povinen dodržet podmínky stanovené výrobcem. V pňpadě překročení doby 
zpracovatelnostije zakázáno maltu používat a malta bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou na náklady zhotovitele. V pňpadě 
zjištěni výstavby zdivá z malty nedostatečné výsledné pevnosti (překročen! doby zpracovatelnosti, vyschnuli, přemrznutl apod.) nebude takto 
zhotovená konstrukce převzata a musí být vybourána a postavena znovu.
Míchání malt na stavbě ze základních surovin není dovoleno. Vzhledem k vysokým nárokům na vlastnosti a omezeným technologickým 
podmínkám není možné zajistit předepsané vlastností malt. Dodrženi předepsaných parametrů bude doloženo technickým listem maltové 
směsi a použitých pfísad.

Kameny ze stávající kamenné rovnaninyve dně a březích koryta, která bude odstraněna z důvodu opravy dopadišť, budou využity pň 
navrhovaných opravách konstrukci a do zšhozů. Kameny musí splňovat předepsané rozměry a hmotnost. Bude použita poklepová zkouška 
kamene.
Kámen použitý do zdivá musí svou velikosti odpovídat velikosti okolního kamene. Nejméně však v pohledové straně 150x250 mm a tl. Uloženi 
minimálně 250 mm. Kámen do rovnanin a záhozu musí splňovat předepsanou minimální hmotnost

Cena celkem [CZK]

W ___________________ opravazdiva*0,4______________________________________________________________________________________________________ ______________ 17,844_______________________ _______________________ _______________________

12 [ K [321212745 [Oprava zdivá vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladnfho bez jeho dodání j m3 j 17,844| 5 330,001 95 108,52 jcS ÚRS 2019 02 ]

Oprava zdivá nadzákíadovéhoz lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
PP přehrad, odběrných věž! a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě,

na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdivá obkladního

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-2345 a 2745 lze použiti pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu pres 1:1.2. Ceny bez dodání kamene- 

PSC 2515 až -2045 lze použítpokudnení nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen). 3. V cenách nejsou započteny náklady na bouráni
porušeného zdivá; tyto práce se oceňuji cenami souboru cen 960.. -12 Bouráni konstrukci vodních staveb části B01 tohoto katalogu. 4.
Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdivá; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

Poznámka k položce:
Zdici a spárovací malta - malta určená pro spárování kamenného zdivá a pňrodniho kamene s vodostavebnl přísadou (např. SIKA). Složeni: 
míneráíní pfnivo, pojivo (napffWad trassový cement) a přísady zíepšujfcf zpracovafeíské a užitně vlastnosti malty, které zajisti odolnost proti 
tvorbě vápenných výkvětů, proti působení kyselin, slranovzdomé, mrazuvzdomé. Malty budou minimálně pevnostní tňdyMCI5pro vliv 
prostředí MX3 (Prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčeni a se stňdavým působením mrazu a táni).
Spárovací malty budou míchány na jednotlivých staveništich za použiti vhodné mechanizace (mechanické míchačky) a dovezené záměsově 
vody, nebo dováženy ve vaničkách. Budou vyráběny a míchány dle míchacího předpisu daného výrobcem, který zajisti požadovaně funkční 
vlastnosti. V pňpadě dovozu již hotových maltových a betonových směsi nesmi být tyto směsi pň manipulaci jakkoliv znečištěny a ředěny. 
Objednatel požaduje používal malty jen po dobu zpracovatelnosti uvedenou v technickém listu dodané malty. VpfípadSže doba 
zpracovatelnosti je dle technického listu dodané malty delší, než 4 hod, bude malta bez ohledu na údaj v technickém listu zpracována do 4 
hodin. V pňpadě použiti suchých pňpravených směsí je zhotovitel povinen dodržet podmínky stanovené výrobcem. V pňpadě překročeni doby 
zpracovatelnostije zakázáno maltu používat a malta bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou na náklady zhotovitele. V pňpadě 
zjištění výstavby zdivá z matťy nedostatečné výsiedné pevnosti (překročení doby zpracovatelnosti, vyschnutí, přemrznutl apod.) nebude takto 
zhotovená konstrukce převzata a musi být vybourána a postavena znovu.
Míchán!malt na stavbě ze základních surovin není dovoleno. Vzhledem k vysokým nárokům na vlastnosti a omezeným technologickým 
podmínkám není možné zajistit předepsané vlastnosti malt. Dodrženi předepsaných parametrů bude doloženo technickým listem maltové 
směsi a použitých pňsad.

Kameny ze stávajícI kamenné rovnaniny ve dně a březích koryta, která bude odstraněna z důvodu opravy dopadišť, budou využity pň 
navrhovaných opravách konstrukcí a do záhozů. Kameny musí splňovat předepsané rozměry a hmotnost. Bude použita poklepová zkouška 
kamene.
Kámen použitý do zdivá musí svou velikosti odpovídat velikosti okolního kamene. Nejméně však v pohledové straně 150x250 mm a tl. Uložení 
mínřmáíné 250 mm. Kámen do rovnanin a záhozu musi splňovat předepsanou minimální hmotnost.

W ___________________ opravazdiva*Q,4_____________________________________________________________________________________ ___________________ 17,844

[ 13 | K [628635411 j Oprava spár zdivá z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm [ m2 | 87,7To[
pp Oprava spár zdivá z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spař s naloženi suti na dopravní prostředek

nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár pres 30 do 70 mm

582,00 51 047,22 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vysekán! staré malty ze spár zdivá a vyčištěni spár. 2. Náklady na spárováni nového zdivá pň jeho 
provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny v nákladech na zděni. 3. Spárováni do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 628 63-12.. Spárováni zdivá opěrných zdi a valů části A05 katalogu 823-1 Plochy a úprava území..

W Oprava spárování stupně, plocha dle F. Výkazu výměr
w "stupene. 1"
w 3,19 3,190
w "stupeň č. 2"
w 16,80 16,800
w "stupeň č. 3"
w 6,93 6,930
w "stupeň 5. 4"
w 6,62 6,620
w "stupeň 5. 5"
w 4,50 4,500
w "stupeň č. 6"
w 4,35 4,350
w "stupeň č. 7a"
w 5,07 5,070
w "stupeň č, 7b"
w 3,89 3,890
w "stupeň č. 8"
w 1,43 1,430
w "stupeň č. 9"
w 0,60 0,600
w "stupeň č. 10"
w 1,20 1,200
w "stupeň č. 11”
w 4,81 4,810
w "stupeň č. 12"
w 4,09 4,090
w "stupeň č. 13"
w 4,86 4,860
w "stupeň 5,14"
w 5,03 5,030
w "stupeň č. 15"
w 5,40 5,400
w "stupeň č. 16"
w 6,88 6,880
w "stupeň č. 17"
w 2,06 2,060
w Součet 87,710

D 4 Vodorovné konstrukce 1 077 357,00
I 14 | K j457531111 [Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm I I 104,3521 974,001 101 638,85 |cs ÚRS 2019 02 |

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a skionu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pň jakémkoliv množství filtračních v/sřev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno míšení vlče trakci kameniva v jedné vrstvě; tylo 
práce se o ceňujlindividuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnáni 
líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Pňplatekk cenám je určen pro položky-1111 až-2111.
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vV
vv

Poznámka k položce:
frakce 4/32
Množství dle F. výkazu výměr 
"stupeň č. 1"
6,6+0
"stupeň 6. 2”

6,600

7,85+1,57 9,420
"stupeň 5. 3"
4,76+0,952 5,712

w "stupeň č. 4"
w 5,72+1,144 6,864
w "stupeň č. 5"
w 3,57+0,714 4,284
w "stupen č. 6"
w 4,76+0,952 5,712
w "stupeň č. 7a"
w 4,76+0,952 5,712
w "stupeň č. 7b"
w 3,57+0,714 4,284
w "stupeň č. 8"
w 3,57+0,714 4,284
w "stupeň č. 9"
w 3,57+0,714 4,284
w "stupeň č. 10"
w 4,76+0,952 5,712
w "stupeň č. 11"
w 4,76+0,952 5,712
w "stupeň 6.12"
w 4,76+0,952 5,712
w "stupeň č. 13"
w 3,57+0,714 4,284
w "stupeň č. 14"
w 4,76+0,952 5,712
w "stupeň 6.15"
w 4,76+0,952 5,712
w "stupeň 6. 16"
w 7,2+1,44 8,640
w "stupeň 5. 17”
w 4,76+0,952 5,712
w Součet 104,352

i I K [462512162R jzához z místního záhozového kamene hmotnost kamenů do 200 kg prosypaný místním materiálem j m3 | 62,3601

pp
Záhaz z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů 
do 200 kg prosypaný místním materiálem

PSC Poznámka k soubom cen:
1. V poplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

Poznámka k položce:
Použitý kámen bude lomový ostrohranný, hornina žula (vhodný kamenolom např. Tis u Blatna).
Bude použito kamene v kvalitě pro vodní stavby dle ČSNEN13383-1 (721507) z 04/2004 (bude doloženo atestem), rozměry kamene musí

p odpovídat minimálně navržené tloušťce a hmotnosti. Na lícových (viditelných) plochách kamene nesmi být stopy po vrtáku! V případě 
jakéhokoli znečištěni kamene maltou nebo betonem, musí být kameny před ukládáním důkladně očištěny a omyty.

w zához nad stupněm, objem dle F. výkazu výměr
w "stupeň č. 1”
w 2,44 2,440
w "stupeň č. 2"
w 3,66 3,660
w "stupeň č. 3"
w 3,67 3,670
w "stupeň č. 4"
w 3,66 3,660
w "stupeň č. 5"
w 3,53 3,530
w "stupeň č. 6"
w 3,51 3,510
w "stupeň č. 7a"
w 3,81 3,810
w "stupeň č. 7b"
w 3,57 3,570
w "stupeň č. 8"
w 3,37 3,370
w "stupeň 5. 9"
w 3,49 3,490
w "stupeň č. 10"
w 3,54 3,540
w "stupeň 6.11"
w 3,38 3,380
w "stupeň č. 12"
w 3,73 3,730
w "stupeň č. 13"
w 3,54 3,540

: w "stupeň č. 14"
w 3,49 3,490
w "stupeň č. 15"
w 3,54 3,540
w "stupeň 6.16"
w 3,38 3,380
w "stupeň č. 17"
w 3,05 3,050
w 62,360

;| K (462513162R jzához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg s proštěrkováním j m3 | 79,1201

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu neboz lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů
pp pres 200 do 500 kg s proštěrkováním štěrkodrt! nebo těženým kamenivem frakce 0/32

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnáni líce záhozu do projektovaného profilu.

Poznámka k položce:
Použitý kámen bude lomový ostrohranný, hornina žula (vhodný kamenolom např. Tisu Blatna).
Bude použito kamene v kvalitě pro vodní stavby dle ČSNEN 13383-1 (721507) z 04/2004 (bude doloženo atestem), rozměry kamene musí

p odpovídat minimálně navržené tloušťce a hmotnosti. Na lícových (viditelných) plochách kamene nesmí být stopy po vrtáku! V případě 
jakéhokoli znečištění kamene maltou nebo betonem, musí být kameny před ukládáním důkladně očištěny a omyty.

w "stupeň č. 1"
w 0,00 0,000
w "stupeň 6. 2"
w 0,00 0,000

w "stupeň č. 3”
w 6,18 6,180

w "stupeň č. 4"
w 0,00 0,000

w "stupeň č. 5'
w 4,70 4,700

w "stupeň č. 6"
w 6,18 6,180

w "stupeň 5. 7a“
w 6,18 6,180

w "stupeň 6. 7b"
w 4,70 4,700

w "stupeň č. 8"
w 4,70 4,700

w "stupeň 5. 9''
w 4,70 4,700

w "stupeň č. 10"
w 6,18 6,180

w "stupeň č. 11"
w 6,18 6,180

w "stupeň 5. 12"

59 616,16

1 540,00
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w 6,18 6,180
w "stupeň č. 13"
w 4,70 4,700
w "stupeň č. 14"
w 6,18 6,180
w "stupeň č. 15"
w 6,18 6,180
w "stupeň č. 16"
w 0,00 0,000
w "stupeň 5.17"
w 6,18 6,180
w Součet 79,120

I K j462514161 |zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů přes 500 kg bez výplně ! m3 ! 242,586 j

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo dovodyzáhozového, hmotnost jednotlivých kamenů 
přes 500 kg bez výplně mezer 
Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnáni líce záhozu do projektovaného profilu.

Poznámka k položce:
Použitý kámen bude lomový ostrohranný, hornina žula (vhodný kamenolom např. Tis u Blatna).
Bude použito kamene v kvalitě pro vodní stavby dle ČSNEN13383-1 (72 1507) z 04/2004 (bude doloženo afesřemj, rozměry kamene musí 
odpovídat minimálně navržené tloušťce a hmotnosti. Na lícových (viditelných) plochách kamene nesmi být stopy po vrtáku! V případě 
jakéhokoli znečištěni kamene maltou nebo betonem, musí být kameny před ukládáním důkladně očištěny $ omyty.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ^

1 250101 303 232,501CS ÚRS 2019 02

w Objem dle F. Výkazu výměr
w zához mezi prahem a stupněm + zához pod prahem
w "stupeň č. 1"
w 20,46+0 20,460
w "stupeň č. 2"
w 0+9,692 9,692
w "stupen č. 3"
w 14,76+0 14,760
w "stupeň č. 4"
w 0+9,122 9,122
w "stupeň 6. 5"
w 16,92+0 16,920
w "stupeň č. 6"
w 14,76+0 14,760
w "stupeň č. 7a”
w 14,76+0 14,760
w "stupeň 6. 7b"
w 11,07+0 11,070
w "stupeň č. 8"
w 11,07+0 11,070
w "stupeň 5. 9”
w 11,07+0 11,070
w "stupene, 10"
w 14,76+0 14,760
w "stupeň 5.11"
w 14,76+0 14,760
w "stupeň č. 12"
w 14,76+0 14,760
w "stupeň 5.13"
w 11,07+0 11,070
w "stupeň č. 14"
w 14,76+0 14,760
w "stupeň 5. 15"
w 14,76+0 14,760
w "stupeň č. 16"
w 0+9,272 9,272
w "stupeň č. 17'
w 14,76+0 14,760
w Součet 242,586

I 18 | K |462514169 j Příplatek za urovnání líce záhozu zlomového kamene záhozového pres 500 kg j m2 | 110.850 j 88.10 j 9 765,89 |CS ÚRS 2019 02 |

pp Záhozz lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů 
přes 500 kg Příplatek k ceně za urovnáni líce záhozu

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

w Množství dle F. výkazu výměr
w Dopadiště mezi prahem a stupněm
w "stupeň č. 1”
w 10,15 10,150
w "stupeň č. 2"
w 0,00 0,000
w "stupeň č. 3"
w 7,90 7,900
w "stupeň č. 4"
w 0,00 0,000
w "stupeň č. 5"
w 5,92 5,920
w "stupeň č. 6"
w 7,90 7,900
w "stupeň č. 7a"
w 7,90 7,900
w "stupeň č. 7b"
w 5,92 5,920
w "stupeň č. 8"
w 5,92 5,920
w "stupeň č. 9"
w 5,92 5,920
w "stupeň č. 10"
w 7,90 7,900
w "stupeň 5. 11"
w 7,90 7,900
w "stupeň č. 12"
w 7,90 7,900
w "stupeň č. 13"
w 5,92 5,920
w "stupene. 14"
w 7,90 7,900
w "stupeň č. 15"
w 7,90 7,900
w “stupeň č. 16"
w 0,00 0,000
w "stupene. 17"
w 7,90 7,900
w Součet 110,850

I 19 I K [463211158 jRovnanina objemu přes~3m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce [ m3 j 178,244Í~ 2 700, Op) ~481 258,8p[cs ÚRS 201902 |

pp Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínovánfm spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů pres 500 kg 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1, V cenách-1144, -1145, -1146, -1154,-1155, -1156 a-1157jsou započteny i náklady na uloženi klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístěni ze vzdálenosti do 20 m.

Poznámka k položce:
Použitý kámen bude lomový ostrohranný, hornina žula (vhodný kamenolom např. Tisu Blatna). 

p Bude použito kamene v kvalitě pro vodní stavby dle ČSNEN 133B3-1 (72 1507) z 04/2004 (bude doloženo atestem), rozměry kamene musí
odpovídat minimálně navržené tloušťce a hmotnosti. Na lícových (viditelných) plochách kamene nesmi být stopy po vrtáku! V případě 
jakéhokoli znečištěni kamene maltou nebo betonem, musí být kameny před ukládáním důkladně očištěny a omyty.

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Kubatury dle F. V7kazu výměr 
Dopadiště mezi prahem a stupněm + práh 
"stupeň č. 1"
0+0
"stupeň č. 2"
24,8+7,864 
"stupeň č. 3"
0+6,504 
"stupeň č. 4"
17,68+6,96

0,000

32,664

6,504

24,640
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N\ %
Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

0+6,504/
"stupeň č. 6"

P 0+6,504
"stupeň č. 7a" 6,504

0+6,504

/ VV "stupeň č. 7b"
/ W 0+6,504
/ W "stupeň č. 8"

W 0+6,504
W "stupeň 5. 9"
W 0+6,504 6,504
W "stupeň č. 10"
W 0+6,504 6,504
W "stupeň 5.11"
w 0+6,504 6,504
w "stupeň č. 12"
w 0+6,504 6,504
w "stupen č. 13"
w 0+6,504 6,504
w "stupeň č. 14"
w 0+6,504 6,504
w "stupeň 5.15"
w 0+6,504 6,504
w "stupeň a, 16"
w 22,7+7,184 29,884
w "stupeň č. 17"
w 0+6,504 6,504
w Součet 178,244

D 5 Komunikace pozemní 119 970,00
20 | K [564752111 |Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 774,0001 155,00 119 970,00 |cS ÚRS 2019 02

pp Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
p Poznámka k položce:

zpevnění povrchu postupové cesty od silniček zanzení staveniště
w délka* šířka
w 258*3 774,000

D 998 Přesun hmot 239 945,89
21 | K [998332011R | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | 1 371,120 [ 172, Ooj 235 832,64 |cS ÚRS 2019 02

pp Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m vodorovně a do 40 m svisle

Poznámka k souboru cen:
1. Cenyjsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Poznámka k položce:

p V položce je zahrnutý vodorovný přesun korytem od místa pňstupu až namísto uloženi materiálu. Výškový rozdíl dna koryta v nejzašlm místě a
místa pňstupu ye cca 40 m.

22 | K |r997321-1 jukvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci j 16,4531 250,001 4 113,25 j

Vodorovné přemístění vybouraných hmot a suti po suchu na zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, 
uloženi na skládku, poplatku za skiádkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činnost!

Poznámka k položce:
Předpokládaná skládka Vrbička, vzdálenost 18 km.

Suťs vysekaných spára z vybouraného zdviva

1. V cenš jsou započteny I náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V cenš jsou započteny i náklady na vodorovná přemístění vybouraných hmot a suti až na místo definitivního uloženi na vzdálenost od 
těžiště nakládky do místa vykládky (Rzaná skládka odpadů).
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístěni vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem 
nakládání do zaňzenípro svislou dopravu a místem, kde se toto zanzení vyprazdňuje.
4. V cenáchjsou započteny i náklady

a) pR vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) pn nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a suti na skládce.

5. V ceně je započten i poplatek ze uloženi vybouraných hmot a sutí na uvažované nzené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
6. Množství jednotek vybouraných hmot a suti se urči v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.
7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uloženi odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 
uložení, včetně všech souvisejících činnosti, poplatků, projednání apod.
8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášeni).
9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činnosti.
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cj list soupisu prací

liB Síťařský potok, ř. km 2,940 - 3,490 

gO.02 - Vegetační úpravy

CC-CZ:
Datum: 12.11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 25441787
ADS.Ms.r.o. DIČ: CZ25441787

projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

poznámka:

Cena bez DPH 381 984,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 381 984,00 21,00% 80 216,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 462 200,64
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Projektant Z

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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itlLACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ský potok, r. km 2,940 - 3,490

Wm - 50.02 - Vegetační úpravy
f Datum: 12.11.2019

Projektant:
Wjy zeC- ADS.M s.r.o. Zpracovatel:

jpL cfífLi ' POPIS Cena celkem [CZK]

fláklsdyze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

381 984,00

381 984,00

1 - Zemní práce 168 398,00

K1 - Odstraňování dřevin 10 000,00

X2 - Kácení volné 203 586,00
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Stavba:
HB Struharský potok, ř. km 2,940 - 3,490

Objekt:
SO.02 - Vegetační úpravy

SOUPIS PRACÍ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ADS.M s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová sogstav

Náklady soupisu celkem 381 984,00

d HSV Práce a dodávky HSV 381 984,00

D 1 Zemní práce 168 398,00
1 | K [ 111201101R (odstranění křovin a stromů průměru kmene do 300 mm i s nadzemní částí pařezů strojově (např. lesní frézou) m2 4 950,000 J 19,001 94050lĎo] ~ j

PP Odstraněni křovin a stromů s odstraněním nadzemní části pařezů průměru kmene do 300 mm do sklonu terénu 1:5, pří celkové ploše do 1 000
m2, strojově {např. lesní frézou)

Poznámka k souboru cen:

pse

1. Cenu-1104 lze použít jestliže se odstraněni stromů a křovin neprovádí na kolo. 2. Cena-1101 je určena i pro: a) odstraňováni krávin a 
stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1000 m2 pn sklonu terénu strmějším než 1:5;b)LTMpň 
jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2.3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutná odklizen! křovin a stromů na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měň 0,15 m nad pnlehlým terénem. 5.
Množství jednotek se urči samostatné za každý objekt vm2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými kňvkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 
než půdorysná plocha staveniště, počtlá se pouze s plochou staveniště.

p Poznámka k položce:
Předpokládá se nasazeni lesní frézy na rameno menzimucku.

w celková délka Oseku * šířka manipulační pásu * procentuální zaplnění
w 500*7*0,9 3 150,000
w Celková délka úseku * šířka koryta * procento odstraňovaných porostů
w 500*6*0,6 1 800,000
w Součet 4 950,000

2 | K |112201111 (Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy : kus 119,0001 492,001 58548,00|CSÚRS2019 02 ]

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na rázné ploše do 200 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady ne odstraněni náběhových kořenů, odklizeni získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složeni na 
hromady nebo naloženi na dopravní prostředek, zasypán! jámy, doplněni zeminy, zhutněni a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny Jen pro 
pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měň v místě řezu kmene na základě dvojího na

PSC sebe kolmého měřeni a následného zprůměrovénl naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. Vpnpadě pntomnosti výrazných 
kořenových náběhů je měřeni prováděno nad nimi nejčastěji v rozmez! 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší 
než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstraněni pařezu vykopáním, vytrháním, frázováním či jinou 
technologii s odstraněním náběhových koránů.

w u stupně č. 2
w 1 1,000
w u stupně č. 3
w 1 1,000
w u stupně č. 5
w 2 2,000
w u stupně č. 6
w 18 18,000
w u stupně č. 7a
w 20 20,000
w u stupně č. 7b
w 8 8,000
w u stupně č. 8
w 10 10,000
w u stupně č. 9
w 8 8,000
w u stupně č. 10
w 10 10,000
w u stupně č. 11
w 16 16,000
w u stupně č. 12
w g 9,000
w u stupně č. 13
w 7 7,000
w u stupně 5. 14
w 3 3,000
w u stupně č. 15
w 2 2,000
w u stupně č. 16
w 2 2,000
w g stupně č. 17
w 2 2,000
w Součet 119,000

3 | K j112201113 (odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus J 2,0001 2 600,001 5 200,00jcS ORS 2019 02 |

PP Odstraněni pařezu v rovině nebo na svahu do 1;5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm

Poznámka k souboru cen:
1, V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složeni na 
hromady nebo naloženi na dopravní prostředek, zasypáni jámy, doplněni zeminy, zhutněni a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro 
pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měň v místě řezu kmene na základě dvojího na

PSC sebe kolmého měřeni a následného zprůměrovénl naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. Vpňpadě pntomnosti výrazných 
kořenových náběhů je měřeni prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího ferénu. 4. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) dodáni zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší 
než 1500 mm se oceňuji individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstraněni pařezu vykopáním, vytrháním, bázováním či jinou 
technologii s odstraněním náběhových kořenů.

w u stupně č. 14
w 1 1,000
w u stupně č. 15
w 1 1,000
w Součet 2,000

4 | K jl84818231 (ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m kus [ 20,0001 530,001 10 600,001CS ŮRS 2019 02 ]

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízeni včetně odstraněn! výšky bedněni do 2 m průměru kmene do 300 mm

p Poznámka k položce: 
ochrana č. 02

D K1 Odstraňování dřevin 10 000,00
5 | K |R162301-1 | Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele ( soubor) 1,000| 10 ooo,oo| 10 000,001 ~j

PP Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem die technologických možnosti zhotovitele 
a požadavků biologického posouzeni

Poznámka k položce:
-likvidace nahroub! a nezneužitkovatelné dřevní hmoty ze stromů a křovin

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v íerénu, ve výkopíšfí nebo na nésypi&ii.

p 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěni odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcenIAryzvednuti na obvyklý dopravní 
prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na složeni dřevní hmoty z dopravního prostředku do hránl/hromad na vykázaném miste.
5. Materiál bude sešlěpkován a využit pro zakryti obnažených ploch po výkopech v souladu s biologickým posouzením.
5. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činnosti.

D X2 Kácení voiné 203 586.00
6 ( K |112151012 (Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm j kus | 2,0001 308,00| 616,00|cS ŮRS 2019 02 |

PP Pokáceni stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
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Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznémka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizeni části kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkoměnl kmenů, tyto práce se oceňuji individuálně, b) odvoz ani uložení 
na skládku, c) odstraněn! pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách 4 
Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měřen! a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčasléjí ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měřeni prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí o 15-0 45 
m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňuji individuálně. 6. Práce Jsou ' 
prováděné technikou volného kácení.

počet dle tabulky v D.2.1.

Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm
Pokáceni stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizeni části kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkoměnl kmenů, tyto práce se oceňuji individuálně, b) odvoz ani uloženi 
na skládku, c) odstraněn/ pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. 
Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měřen! a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezná ploše větší než 1500 mm se oceňuji individuálně. 6. Práce jsou 
prováděné technikou volného káceni.

počet dle tabulky v D.2.1

967,00 9 670.00 CS ÚRS 2019 02

r8| k j112151014 (volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm kus | 8,0001 1 850,001 14 800,OojcS ÚRS 2019 02 I

PP Pokácen! stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm ............'

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizeni části kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 
dopravní prostředek. Z V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkoměnl kmenů, tyto práce se oceňuji individuálně, b) odvoz ani uložení 
na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. 
Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňujíindividuálně. 6. Práce jsou 
prováděné technikou volného kácení.

w
w

počet dle tabulky v D.2.1.
B 8,000

191K J112151015 (volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm kus j 7,0001 3 200,001 22 400.00|CS ÚRS 2019 02 |

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizeni části kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkoměnl kmenů, tyto práce se oceňuji individuálně, b) odvoz ani uloženi 
na skládku, c) odstraněni pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. 
Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňujíindividuálně. 6. Práce jsou 
prováděné technikou volného káceni.

w
w

počet dle tabulky v D.2.1.
7 7,000

H K |112151016 jvolné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 700 mm kus | 7,0001 4 660,001 32 620,001 CS ÚRS 2019 02 |

pp Pokáceni stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm

PSC

Poznémka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizeni části kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkoměnl kmenů, tylo práce se oceňuji individuálně, b) odvoz ani uložení 
na skládku, e) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. 
Průměr pařezu se miň v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měřeni a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezně ploše větší než 1500 mm se oceňuji individuálně. 6. Práce jsou 
prováděná technikou volného kácení.

w
w

počet dle tabulky v D.2.1.
7 7,000

j 111 K |112151017 Jvolné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením O kmene do 800 mm | kus j i.oooj 6 860,001 6 860,00|cS ÚRS 2019 02 |

pp Pokáceni stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm

PSC

Poznémka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizeni částí kmene a větvina vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkoměnl kmenů, tyto práce se oceňuj! individuálně, b) odvoz ani uloženi 
na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Cenyjsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. 
Průměr pařezu se měň v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měřeni a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15m. V připadá pňtomnosli výrazných kořenových náběhů je měřen! prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. Práce jsou 
prováděné technikou volného káceni.

w
w

počet dle tabulky v D.2.1.
1 1,000

M K j112151018 jvolné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 900 mm [ kus | iyrao] 7 410,00 j 14 820,0o|cs ÚRS 2019 02 |

pp Pokáceni stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 800 do 900 mm

PSC

Poznémka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizeni části kmene a větvina vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady ne: a) odkoměnl kmenů, tyto práce se oceňujíindividuálně, b) odvoz ani uloženi 
na skládku, c) odstraněni pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. 
Průměr pařezu se měň v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měřeni a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15m. Vpňpadě pfítomnosti výrazných kořenových náběhů je měřeni prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího íerénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm ss oceňuji individuálně. 6. Práce jsou 
prováděné technikou volného káceni.

w
w

počet dle tabulky v D.2.1.
2 2,000

MK 11121S1019 |volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1000 mm j kus | 2,0001 11 000,001 22 OOO.OojcS ÚRS 2019 02 |

pp Pokáceni stromu volné v celku s odřezáním kmene as odvětvením průměru kmene přes 900 do 1000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větvi na vzdálenost do 20mse složením na hromady nebo naložením na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkoměnl kmenů, tyto práce se oceňuji individuálně, b) odvoz ani uložení 
na skládku, c) odstraněni pařezu. 3. Cenyjsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. 
Průměr pařezu se měn v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měřeni a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15m. Vpňpadě pňtomnosli výrazných kořenových náběhů je měřeni prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňuji individuálně. 6. Práce jsou 
prováděné technikou volného káceni.

w
w

počet dle tabulky v D.2.1.
2 2,000

I 14 I K í 112151020 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1100 mm j kus J 4,0001 12 000,00j 48 OOO.OOjcS ÚRS 2019 02 j

pp Pokáceni stromu volné v celku s odřezáním kmene as odvětvením průměru kmene přes 1000 do 1100 mm

PSC

Poznémka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizeni části kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkoměnl kmenů, tylo práce se oceňuji individuálně, b) odvoz ani uloženi 
na skládku, c) odstraněni pařezu. 3. Cenyjsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. 
Průměr pařezu se měn v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měřeni a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15m. Vpňpadě pfítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňuji individuálně. 6. Práce jsou 
prováděné technikou volného káceni.

w
w

počet dle tabulky v D.2.1.
4 4,000

|is| k| 112151021 jvolné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1200 mm | kus | i,ooo| 12 900,00 j 12 900,00|CS ÚRS 2019 02 j

pp Pokáceni stromu volné v celku s odřezáním kmene as odvětvením průměru kmene přes 1100 do 1200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizeni části kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkoměnl kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uloženi 
na skládku, c) ods/ranén/ pařezu. 3. Cenyjsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. 
Průměr pařezu se měň v m/stě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měřen! a následného zprůměrování neměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15m. V pňpadě pntomnosti výrazných kořenových náběhů je měřeni prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmez! 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňuji individuálně. 6. Práce jsou 
prováděné technikou volného káceni.

w
w

počet dle tabulky v D.2.1.
1 1,000

M Kl 112151022 jvolné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1300 mm j kus | i,ooo| 13 900,OOj 13 900,00jcS ÚRS 2019 02 j
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Ce^ ,0 ^
_______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ _________________________ _ jh Co

pp Pokáceni stromu volné v celku s odřezáním kmene as odvětvením průměru kmene přes 1200 do 1300 mm "■'T J? Qj rv,
'ř' <,■ ^

Poznámka k souboru cen: <
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizeni části kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na •j$> ^
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkoměnl kmenů, tyto práce se oceňuji individuálně, b) odvoz ani uloženi O

pse
na skládku, c) odstraněni pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. \ C
Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měřeni a následného zprůměrování naměřených hodnot \ *<’
nejčastěji ve výšce 0,1Sm. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měřeni prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezná ploše větší než 1500 mm se oceňuji individuálně. 6. Práce jsou 
prováděné technikou volného káceni.

w
w

počet dle tabulky v D.2.1.
1 1,000

17 | K |R115 | Příplatek za ztížené místní podmínky a provední opatření proti poškození okolních stromů jsoubor) 1,000 j 5 000,00 j 5 000,001 |

PP Příplatek za ztížené místní podmínky a provední opatření proti poškození okoiních stromů

P

Poznámka k položce:
Spučšstl položky je
-příplatek za omezené možnosti přístupu lokality a ztížené místní podmínky
- příplatek za provedení opatření proti poškození dřevin ponechaných vrádiusu kácených stromů. Pro káceni dřevin se předpokládá využitý 
prostoru koryta, manipulačního 7m pásu podél koryta pňlehké louky.



\í LIST SOUPISU PRACÍ

PfB Struhařský potok, ř. km 2,940 - 3,490

„ířkt:

SO.03 - Terénní úpravy

KS O: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: ÍČ:

ADS.M s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

12.11.2019

25441787

CZ25441787

Cena bez DPH 302 740.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 302 740,00 21,00% 63 575,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 366 315,40
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HB Struhařský potok, r. km 2,940 - 3,490

SO.03 - Terénní úpravy

,-ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zadavatel:
Uchazeč: ADS.M s.r.o.

Datum: 12.11.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu-Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 302 740,00

HSV - Práce a dodávky HSV 302 740,00

1 - Zemní práce 302 740,00

Strana 3 z 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:
HB Struhařský potok, ř. km 2,940 - 3,490

SO.03 - Terénní úpravy

. <#

\/>

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 302 740,00

D HSV Práce a dodávky HSV 302 740,00

D 1 Zemní práce 302 740,00
1 K 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až4do100m3 | m3 629,0001 138,00 86 802,00[CS ŮRS 2019 02

PP Nakládáni, skládáni a překládáni neulehiého výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznémke k souboru cen:
1. Ceny-1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládáni, skládáni a překládáni na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 
prostředku. Pro nakládáni z lodi nebo na loď jsou určeny ceny-1105 a-1155.2. Ceny-1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládáni na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měn od těžnice lodi k těžnici dmhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měň od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného 
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 
nejvýše do 6 m, Jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšeni výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se urči v rostlém stavu horniny.

p

w
w

Poznámka k položce:
naloženi stávajíclh hromad v místě obecni deponie 
množství sedimentu k terénním úpravám z SO.01
629 629,000

21K 162701102 [Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 j m3 629,0001” 200,00 125 800,00|cS ÚRS 2019 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepňstupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěni se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypiští. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypiští; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uloženi sypaniny do 
násypů a 17120-1201 Uloženi sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně poslušnou cenou tohoto souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 16710-3. 
Nakládáni neulehiého výkopku z hromad s ohledem na ustanoven!pozn. č/s/o5.5. Přemlsťuje-ll se výkopek z dočasných skládek vzdálených 
do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanoveni neplatí, vylučuje-ll projekt použití dožeru. 6. V cenách 
vodorovného přemístěn! sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifíkaci.

P

w
w

Poznámka k položce:
odvoz na určené místo na p.p.č. 576 vk. ů. Starý Sidlov 
množství sedimentu k terénním úpravám z SO.01
629 629,000

3 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 74 222,00|CS URS 2019 02
Uloženi sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu a pod. 2. Cenu 20-1101 lze použit i pro: a) rozprostřeni zbylého výkopu na místě 
po zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni a zářezů pro podzemní vedení; loto množství se urči v m3 uloženého výkopku, měřeného vrostlém 
stavu, b) uloženi výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použit i pro uloženi sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do 
koryt vodoteči a do prohlubni terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použit i pro ukládáni sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez 
možnosti jejich roztříděni. 5. Ceny-1121 a-1131 lze použit jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle 
ustanoveni či 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 
mZna objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro mim zhutnění určenou projektem: a) pro ceny-1101 až-1105 v % výsledku 
zkoušky PS, bjpro ceny-1111 a-1112 relativní ulehlostl l(d), c) pro ceny-1121 a-1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použit: a) pro 
uloženi sypaniny do hrázi; uloženi netnděné sypaniny do hrázi se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází částí 
A 03, případně cenovými normativy podle částí A 31, bjpro uloženi sypaniny do ochranných valůnebo těch jejich částí, jejichž šířka je menši 
než3m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 17510-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uloženi výkopku nebo omice pň 
vykopávkách pro podzemní veden!podál hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni z výkopiště 
na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady .poděl výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformaci. 10. Horninami 
nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zm velikostí přes 125 mm 
může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozuměj! nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zmy přes 125 mm. 
Množství zm velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5% objemu. 13. Ceny pro uloženi soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená 
vlhkost pň ukládání do násypu není vyšší než 2% optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost pň ukládání 
sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutněni násypu přesypánfm podle čí. 120 
ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122.0-71 Odkopávky nebo prokopávky pň pozemkových úpravách

množství sedimentu k terénním úpravám z SO.01

4 K 181151311R Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5, solitérní 
kamenv m2 920,000 17,30 15 916,00

Plošná úprava terénu vzemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy pres 500 m2 pn nerovnostech terénu přes 50 
do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, včetně umístěni solitérních kamenů na povrch terénu dle bilogického posouzení

Poznémke k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnost! neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použit pra vyrovnáni terénu pň 

PSC zakládáni trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutněni, tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutněni podloží
pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemni práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy 
běžně schůdné; bez použiti lezeckých technik. V pňpadš použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

W úprava povrchu násypu
W 920 920,000



LIST SOUPISU PRACÍ

uharský potok, ř. km 2,940 - 3,490

\/ON - Vedlejší a ostatní náklady

'KSO. CC-CZ:
Místo: Datum: 12.11.2019

Zadavatel: ič:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25441787
ADS.M s.r.o. DIČ: CZ25441787

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 250,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 168 250,00 21,00% 35 332,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 203 582,50
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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f Li LÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

p0 Struharský potok, r. km 2,940 - 3,490

tfON - Vedlejší a ostatní náklady

j^ctiazeč: ADS.M s.r.o.

Datum: 12.11.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 168 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 168 250,00

VRN9 - Ostatní náklady 168 250,00
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^ HB Struhafský potok, r. km 2,940 - 3,490

Objekt: ,
VON - Vedlejší a ostatní naklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: ADS.M s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Datum: 12.11.2019

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 168 250,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 168 250,00

D VRN9 Ostatní náklady 168 250,00

1 K R001
Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích 
ležících před započetím stavby a po jejím dokončení. soubor 1,000 2 500,00

2 500,001

PP Vyhotoveni fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a 
videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).

2 K R02 Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí. soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zajištění aktualizace vyjádření správců sitl, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytvčenim síti.

3 K R003
Zajištění umístění štítku o povolení stavby a o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě
u vstupu na staveniště. soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

pp Zajištěni umístěni štítku o povolení stavby a ozahájeni prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místi u vstupu na staveniště.

4 K R005
Zpracování, přizpůsobení a doplnění firemního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci zpracovaná 
koordinátorem BOZP soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Aktualizace, přizpůsobení a doplněni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci.
15 K R006 Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce. soubor 1,000 5 000,00 5 000,001

pp Zpracování povodňového piánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orqánem obce.

6 K R008
Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Provedeni opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.}.

7 K R014 Zajištěni a zabezpečeni staveniště, znzení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných
přípojek, přístupů, siezdů. skládek, deponií. míchacích center apod. soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

pp Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízeni a likvidace zařízeni staveniště, včetně oploceni, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, 
míchacích centerapod.

p

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje
- veškeré nutné náklady na zajištěni přístupnosti stavby z místních komunikací až na místo výstavby objektu včetně všech souvisejících 
nákladu, dle potřeb zhotovitele a použité mechanizace.
- úpravu manipulačního pásu poděli koryta pro mechanizaci dle technických možností zhotovitele
- Součástí položky je i odstranění zpevnění povrchů přístupových pásů
-Součástí položky není zpevněni cesty od silnice v délce 258 m, což je rozpočtováno v SO.01 jako viborvaný štěrk,

I 8 K R017 Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zssmiuvněného) stavu soubor 1,000 26 000,00 26 000,001

pp Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného) stavu.

p

Poznámka k položce:
včetně příjezdové lesní cesty, uveden! do stavu srovnatelného s původním stavem.

Předmětem položky NENÍ urvonání terénu a oseti na plochách dotčených stavbou, které je rozpočtováno v SO,0f, v polo. č.11 a 13.

9 K R018
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání 
dotčených pozemků uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP

Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikaci o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předáni dotčených pozemků a 
komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejích vlastníkům. Součástí je i informování dotčených orgánů, které die svého vyjádření vyžadují 
oznámit započetí prací v předstihu.

10 K R04 Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované 
stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví. soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

i

PP Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou 
dokumentaci odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

I 11
K R13

Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. prohlídka 
staveniště před zahájením prací, záchranný Přenos). soubor 1,000 3 650,00 3 650,00

PP Provedeni (zabezpečeni) opatřeni nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. prohlídka staveniště před zahájením prací, 
záchranný přenos).

I12 K R16 Znzení dvou dočasných brodů přes přítok a koryto pro přistup stavební mechanizace včetně odstraněni soubor 1,000 6 500,00 6 600,001

PP Zřízeni dvou dočasných brodů přes přítok a koryto pro přístup stavební mechanizace včetně odstranění

13 K R19
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli 
a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) 
v rozsahu odpovídajícím poslušným právním př

soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

pp
Zpracováni a předáni dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré +1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedeni 
stavby - geodetická část dokumentace (3 paré +1 v elektronické formě) rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízeni 
otodokumentace stavby.

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - součásti geodetické části bude polohové a výškově geodetické zaměření základových spár (např. prahy, stupně, 
přehrážka, hráz) - zaměřen! bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou chybou Uxy=Q,14m, Uh=0,12mdle ČSN 013410

14 K R09
Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické 
postupy zhotovitele. kus 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zpracováni a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.

p
3oznámka k položce:
-'oznámka k položce: Předány budou min. realizační detaily a technologické postupy pro:, - vrtáni a osazováni chemických kotev, - paženi 

výkopů, - aíd

15 Kl R15 j 3ředání dřevní hmoty vlastníkům včetně srovnání do měřitelných figur a všech souvisejících činností. ) soubor] 1,0001 6 000,00! 6 000,001 |

PP Předání dřevní hmoty vlastníkům včetně srovnání do měrrtelných figur, přiblížení na místo předáni, nezbytné manipulace a všech souvisejících 
činností.

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
-součásti položky jsou i náklady na zřízeni dostatečné rovné plochy pro měřeni dřevní hmoty, která bude dostatečně přístupná ze všech stran
- s dřevní hmotou p. Čechury bude naloženo následovně. Využitelnou dřevní hmotu (hroubí) sí vlastník ponechává a požaduje ji, uložit na 
pozemek p. č. 412 v k. ů. Vítkovice u Lubence, který je ve vlastnictví dotčené osoby. Dřevní hmota bude nakrácena na manipulovatelné kusy 
délky 2 m a uložena u vjezdu na pozemek p.č. 412. Stromy s obvodem nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemi budou nekráceny na kusy délky 1 
m. Nevyužitelnou dřevní hmotu (nehroub!) vlastník požaduje naštěpkovat a uložit u vjezdu na pozemek p. 5. 412.
- S dřevní hmotou p. Vukliševiče bude naloženo následnovně. Využitelnou dřevní hmotu (hroubí) si vlastník ponechává a požaduje ji, uložit na 
pozemek p. č. 470/1 vk. ů. Vítkovice u Lubence, který je ve vlastnictví dotčené osoby. Dřevní hmota bude nakrácena na manipulovatelné kusy 
délky 2ma ponechána na pozemku. Nevyužitelné dřevní hmoty se vlastník zříká a souhlasí, aby dřevní hmotu zlikvidovat zhotovitel stavby na 
vlastni náklady.

161 K jR20 jzajištění ochrany dvou propustků na příjezdové cestě pomocí panelů pro roznesení zatížení jsouborj 1,000[ 3 600,001 3 600,001 |

PP Zajištění ochrany dvou propustků DN 400 na příjezdové cestě pomocí panelů pra rozneseni zatížení

Poznámka k položce:
Na příjezdová cestě se nachází dva historické propustky DN400, které by mohly být poškozený přejezdem těžké mechanizace. Z tohoto důvdu 
bude překryty pomoci panelů pro rozneseni zatíženi!. V případě poškození budou opraveny na náklad zbtovitele. Položka zahrnuje odstranění 
panelů po slavbě, urovnání a doplněni vibrovaného štěrku tak, aby povrch byl v rovině v podélném i příčném profilu.
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Harmonogram prací s finančním plněním
HB Struhařský potok, ř. km 2,940 - 3,940
1.8.2021 - 30.9.2022
datum 2.8. 9.8. 23.8.

2021
13.9. 4.10. 25.10. 1.8. 8.8.

2022
29.8. 19.9.
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2021 2022 SOD

50 000,00 Kč 118 250,00 Kč
381 984,00 Kč 0,00 Kč

1 612 366,00 Kč 412 973,25 Kč
0,00 Kč 302 740,00 Kč

2 044 350,00 Kč 833 963,25 Kč 2 878 313,25 Kč
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Dr. Vrbenského 2874/1, 415 Ol Teplice, tel. +420 956956111, fax +420 417538708, ost56@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn 

Příloha SOD č.

CENÍK DŘÍVÍ

Kč/m3 (plm)
jehličnaté 650,-
listnaté tvrdé 1000,-
listnaté měkké 650,-
vrby 250,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Převodní koeficienty pro rovnané dříví v délkách výřezů do 6 m: 
jehličnaté 0,65 
listnaté a vrby 0,60

•UK

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře

V Teplicích dne:

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C, p EFC

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součásti firemní kultury státního podniku Lesy 
české republiky, s.p., je Crimina! compiiance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen 
„zaměstnanec"). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé Či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Crimina! compiiance programem, nelze je 
považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. 
www.lesycr.cz
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