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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana, 
zastoupen: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze 

 
 

 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
adresa: Sabinova 373/5,130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel")

a

STRIX Chomutov, a.s.
se sídlem: 28. Října 1081/19, 430 01 Chomutov
IČO: 27274535, DIČ: CZ27274535

 

dále jen „zhotovitel")

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy - určení díla
1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele

následující dílo: SHZ Bečov - provizorní zajištění havárie terasní opěrné zdi Pod Zámkem
2. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejích ujednání tvoří nedílnou součást této smlouvy i 

„Statické posouzení havarované opěrné stěny na pozemku pare. č. 8, k. ú. Bečov nad Teplou"  
 ze dne 28.1. 2021 a cenová nabídka 011-2021 zhotovitele ze dne 19. 2. 2021.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo 
převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.

4. Zhotovitel bude fakturovat pouze skutečně provedené práce odsouhlasené objednatelem a statikem 
, jehož pokyny se musí zhotovitel řídit.

II. Doba a místo plnění a další podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 28. 2. 2021

2. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Objednatel dílo není povinen převzít, 
nebude-li dodáno v požadovaném množství, jakosti či druhu provedení.

3. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 
dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.



4. Zhotovitel odpovídá, že si dílo zachová užitné vlastnosti i po jeho převzetí a poskytuje objednateli 
záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání díla. Záruční doba na reklamovanou část díla 
neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

5. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek 
(nedohodnou-li se strany jinak, musí vady odstranit do 5 pracovních dnů).

6. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, anebo s odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč, a to za každý byť i jen započatý den prodlení.

III. Cena a platební podmínky
1. Celková cena díla je 1292 289,38 Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 271380,77 Kč, celková cena díla vč. 

DPH je 1 563 670,15 Kč. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a 
dodání díla, jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a 
předáním díla. Změna ceny je možná pouze na základě písemného dodatku a v souladu splatnými 
právními předpisy (zejm. zákonem o zadávání veřejných zakázek). Objednatel neposkytuje zhotoviteli 
žádné zálohy.

2. Po řádném předání díla objednateli vystaví zhotovitel na úhradu díla bez zbytečného odkladu daňový 
doklad (fakturu) se splatností 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

3. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle 
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn 
jej vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě není objednatel v prodlení s úhradou.

4. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže 
se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle zákona o dani z 
přidané hodnoty.

5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých 
plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, 
které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. 
V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla.

IV. Společná a závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuty dle této 
smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Uhrazením 
smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu smluvní pokuty ani škody není 
nikterak dotčen odstoupením od smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude 



účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato 
smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů.

6. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 

nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy.
8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách

sekci „Ochrana osobních údajů".

Přílohy:
1 - Cenová nabídka zhotovitele 011-2021
2 - Statické posouzení havarované opěrné zdi
3 - Rozhodnutí SÚ MÚ Toužím Výst/344/21

V Chomutově, dne 17. 2. 2021



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 011/2021
Stavba: Provizorní zjištění havárie terasn I zdi

KSO:
Místo: SHZ Becov Teplou

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
STRIX Chomutov a s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29.02.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 292 289,38

DPH základní 
snížená

Sazba daně
22,00%
25,00%

Základ daně
1 292 289,38

0,00

Výše daně
271 380,77

0,00

Cena s DPH V CZK 1 563 670,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



rekapitulace objektů stavby a SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

011/2021

Provizorní zjištěni havárie terasnl zdi

19.02.2021SHZ Bečov nad Teplou

Národní památkový ústav 
STRIX Chomutov a s.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK)

Náklady z rozpočtů

011/2021 Bečov -

1 292 289,38 1 563 670,15

1 292 289,38 1 563 670,15



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Provizorní zajištění havárie terasní zdi

KSO:
Místo: SHZ Bečov nad Teplou

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
STRIX Chomutov a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 19.02.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 292 289,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 292 289,38 21,00% 271 380,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 563 670,15

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



rekapitulace ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Provizorní zajištění havárie terasní zdi

Místo: SHZ Bečov nad Teplou

Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

29.02.2022

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 2 292 289,38

HSV - Práce a dodávky HSV 960 829,38

2 - Zemní práce 474 290,32

2 - Zakládání 9 597,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 324 870,00

997 - Přesun sutě 252 000,00

998 - Přesun hmot 2 072,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 332 460,00

VRN2 - Příprava staveniště 82 260,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 2 22 200,00

VRN6 - Územní vlivy 42 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 70 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Provizorní zajištění havárie terasní zdi

Místo: SHZ Bečov nad Teplou

Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

Datum: 19.02.2021

Projektant: 
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 292 289,38

D HSV Práce a dodávky HSV 960 829,38

D 1 Zemní práce 474 290,32
11 K 155.R1 Zřízení horolezeckého úvazu soubor 2,000 2 500,00 5 000,00

pp Zřízení horolezeckého úvazu

13 K 155212116 Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D 56 mm hor. tř. 
V a VI prováděné horolezeckou technikou m 106,800 995,00 106 266,00

pp Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m 
přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI

PSC

Poznámka k souboru cenriJ
1. Vrty větších průměrů a hloubek se oceňují individuálně. 2. Zatřídění 
horním podle vrtatelnostije uvedeno v příloze č 2 Vifeobecných 
podmínek tohoto katalogu.

12 K 155213112
Trn z oceli pro sítě bez oka D 26 mm I 3 m 
zainjektovaný cementovou maltou prováděný 
horolezecky

kus 28,000 1 470,00 41 160,00

PP
Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové 
oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, 
průměru přes 20 do 26 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku trnů a ínjektážní 
malty nebo lepicích ampulí. 2. V cenách -3111 až -3213 Tmy bez oka 
jsou započteny i náklady na dodávku podložek a matic. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) vrty pro tmy; tyto se ocefojí cenami 
souboru cen 15521-2 Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou 
technikou, b) provedeníantikorozníúpravy; tyto náklady se oceňují 
cenami katalogu 800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a 
technologických zařízení.

9 K 155214111 Montáž ocelové šitě na skalní stěnu prováděná 
horolezeckou technikou m2 216,080 772,00 166 813,76

PP Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů 
ocelové sítě

PSC

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách -4111 a -4112 Montáž pásů sítě a geomříže jsou 
započteny i náklady na rozvinutí a vlažení pásů na skalní stěnu, jejich 
spojenípředepsaným spojovacím materiálem včetně jeho dodávky a 
přitažení podložek a matic na ocelové trny. 2. V cenách -4211 a -4212 
jsou započteny i náklady na manipulaci s lanem, montáž a dodávku 
spojovacího materiálu (svorky). 3. V cenách nejsou započteny náklady 
na: a) dodání sítě nebo lana; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 
Ztratné lze stanovit ve výši20 %, b) vrty; tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 15521-2 Vrty do skalních stěn prováděné 
horolezeckou technikou, c) tmy; tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 15521-3 Tmy z ocell nebo 15521-36 Tmy z injekčních 
zavrtávacích tyčíprováděné horolezeckou technikou, d) dočasné 
ochranné sítě pro zajištění bezpečnossí horolezců a provozu na 
pozemních komunikacích a železnici; tyto náklady se oceňují cenami 
souborů cen 944 51-1111, -1211 a-1811 Montáž, příplatek za každý 
den použit a demontáž ochranné sítě katalogu 800-3 Lešení.

Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž 
ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm

42 M 31319105 síť na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 
500mm 2,9x25m m2 259,296 279,00 72343,58

PP síť na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 500mm 2,9x25m

16 K 155214211 Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítí 
prováděná horolezeckou technikou m 73,160 45,80 3 350,73



PSC

1. V cenách -4111 a -4112 Montáž pásů sítě a geomříže jsou 
započteny/ náklady na rozvinutí a vytažení pásů na skalní stěnu, jejich 
spojení předepsaným s/yojovacim materiálem včinějeho dodávky a 
přitažení podložek a matic na oce!o vé tmy. 2. V cenách -4211 a -4212 
jsou započteny i náklady na manipulaci s lanem, montáž a dodávku 
spojovacího materiálu (svorky). 3. V cenách nejsou započteny náklady 
na: a) dodání sítě nebo hana; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 
Ztratné lze stanovit ve výrš20 %, b) vrty; tyto náklady se oceňuj' 
cenami souboru cen 115521-2 Vlity do skalních stěn prováděné 
horolezeckou technikou, c) trny; tyto náklady se oceňuji cenami 
souboru cen 15521-3 Tmy z oce/l nebo 15521-36 Tmy z injekčních 
zavrtávacích tyči prováděné horolezeckou technikou, d) dočasné 
ochranné sítě pro zajištění bezpečnostíhorolezců a provazu na 
pozemních komunikacích a železnici; tyto náklady se oceňuj cenami 
souborů cen 944 51-1111, -1211 a -1811 Montáž, příplatek za každý 
den použit a demontáž ochranné sítě katalogu 800-3 Lešení.

17 M 31452107 lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10, Omm m 27,300 39,00 1 064,70
PP lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm
w 22,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 27,300

19 M 31452182 svorka lanová Pz D 10mm kus 137,000 4,81 658,97
PP svorka lanová Pz D 10mm
w 114,166666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 137,000

47 M 31452183 svorka lanová PzD 13mm kus 75,000 8,42 151,56
PP svorka lanová Pz D 13mm

48 M 31452184 svorka lanová Pz D 16mm kus 21,000 13,60 285,60
PP svorka lanová Pz D 16mm

20 M 31452181 svorka lanová PzD 8mm kus 0,000 2,81 0,00
PP svorka lanová Pz D 8mm
W 20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

18 M 31452106 lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 8,Omm m 60,500 24,00 1452,00
PP lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 8,Omm
w 50,4166666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 60,500

32 K 155214311 Sloupky pro záchytný plot lehký z betonářské výztuže D 
do 32 mm I do 3 m do vrtů horolezecky kus 8,000 2 070,00 16 560,00

Záchytný plot prováděný horolezeckou technikou sloupky osazené do 
PP vrtů včetně vystředění a zalití cementovou injekční směsí pro plot lehký

betonářská výztuž délky do 3 m, průměru do 32 mm

Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách -4311 až -4422Sloupky pro plot pro váděný horolezeckou 
technikou jsou započteny i náklady dodání sloupků. 2. V ceně -4511 
Ukotvení sloupků sou započteny i náklady na dodávku tana a 
spojovacího materiálu. 3. V ceně -4521 Montáž pletiva na sloupkyjsou 
započteny'/ náklady na přivá^ní pletiva ke sloupkům vázacím drátem 
včetně jeho dodávky. 4. V ceně -4525 Montáž ztužujících lan jsou 
započteny i náklady na manipulaci s lanem, montáž a dodávku 
spojovacího materiálu. 5. V cenách -4311 až -4422 Sloupky pro plot 
nejsou započteny náklady na: a) vrty pro založení sloupku; tyto náklady 
se oceňuuí cenami souboru cen 1521-2 Vrty do skalních stěn 

PSC f^:n^á^ě^né horolezeckou technikou, b) antikorozní nátěr sloupku; tyto
náklady se oceňujcenamikatalogu 800-789 Povrchové úpravy 
ocelových konstrukcí a technologických zařízení, 6. V ceně -4511 
Ukotvení sloupku lany nejsou započteny náklady na: a) vrty pro trny; 
tyto náklady se meuj cenami souboru cen 115521-2 Vrty do skalních 
stěn prováděné horolezeckou technikou, b) tmy pro uchycen! kotvení 
sloupků, které se oceňuj cenami souboru cen 15521-3 Tmy z oceli 
nebo 15527-36 Tmy z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné 
horolezeckou technikou, 7. V ceně -4521 Montáž pletiva na sloupky 
nejsou započteny náklady na dodávku pletiva, které se oceňuj' ve 
specifikaci. 8. V ceně -4525 Montáž ztužujících lan k pletivu nejsou 
započteny náklady na dodávku lan, které se oceňuj ve specifikaci.

PP Záchytný plot prováděný horolezeckou technikou ukotvení sloupků lany

33 K 155214511 Ukotvení sloupku záchytného plotu lany prováděné kus 10,000 348,00 3 480,00horolezeckou technikou



PSC

1. V cenách -4311 až -4422 Sloupky pro plot prováděný horolezeckou 
technikou jsou započteny i náklady dodán! sloupků. 2. V ceně -4511 
Ukotvení sloupků jsou započteny i náklady na dodá vlku lana a 
spojovacího materiálu. 3. V ceně -4521 Montáž pletiva na sloupkyjsou 
započteny i náklady na přivázání pletiva ke sloupkům vázacím drátem 
včetně jeho dodávky. 4. V ceně -4525 Montáž ztužujlcích lan jsou 
započteny i náklady na manipulacís lanem, montáž a dodávku 
spojovacího materiálu. 5. V cenách -4311 až -4422 Sloupky pro plot 
nejsou započteny náklady na: a) vrty pro založení sloupku; tyto náklady 
se ocenujj cenami souboru cen H5521-2 Vrty do skalních stěn 
prováděné horolezeckou technikou. b) antikorozní nátěr sloupku; tyto 
náklady se ocenu'j cenami katalogu 800-789 Povrchové úpravy 
ocelových konstrukci a technologických zařízení, 6. V ceně -4511 
Ukotvení sloupku lany nejsou započteny náklady na: a) vrty pro trny; 
tyto náklady se oceňuuj cenami souboru cen 1&521-2 Vrty do skalních 
stěn prováděné horolezeckou technikou, b) tmy pro uchycení kotveni 
sloupků, které se ocenujj cenami souboru cen 15521-3 Tmy z oceli 
nebo 15527-36 Tmy z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné 
horolezeckou technikou, 7. V ceně -4521 Montáž pletiva na sloupky 
nejsouzapočtenynáklady na dodávku pletiva, které se oceňuj ve 
specifikaci. 8. V ceně -4525Montáž ztužujících lan k pletivu nejsou 
započteny náklady na dodávku lan, které se oceňuj'! ve specifikaci.

40 K 15521452. R1 Demontáž lehkého plotu m2 40,000 433,00 17 320,00

PP Záchytný plot prováděný horolezeckou technikou montáž pletiva na 
sloupky

Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách -4311 až -4422 Sloupky pro plot pro váděný horolezeckou 
technikou jsou započteny i náklady dodání sloupků. 2. V ceně -4511 
Ukotvení sloupků jsou započteny i náklady na dodávku lana a 
spojovacího materiálu. 3. V ceně -4521 Montáž pletiva na sloupkyjsou 
započteny i náklady na přivázání pletiva ke sloupkům vázaccm drátem 
včetně jeho dodávky. 4. V ceně -4525 Montáž ztužujících lan jsou 
započteny i náklady na manipulaci s lanem, montáž a dodávku 
spojovacího materiálu. 5. V cenách -4311 až -4422 Sloupky pro plot 
nejsou započteny náklady na: a) vrty pro založení sloupku; tyto náklady 
se oceňujj cenami souboru cen 15521-2 Vrty do skalních stěn 

PSC prováděné horolezeckou technikou, b) antikorozní nátěr sloupku; tyto
náklady se oceňujcenami katalogu 800-789 Povrchové úpravy 
ocelových konstrukcí a technologických zařízení, 6. V ceně -4511 
Ukotvení sloupku Jany nejsou započteny náklady na: a) vrty pro tmy; 
tyto náklady se oceriujj cenami souboru cen 15521-2 Vrty do skalních 
stěn prováděné horolezeckou technikou, b) trny pro uchycení kotvení 
sloupků, které se otáiuuj cenami souboru cen 115521-3 Tmy z ocel 
nebo 15527-36 Tmy z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné 
horolezeckou technikou, 7. V ceně -4521 Montáž pletiva na sloupky 
nejsou započteny náklady na dodávku pletiva, které se oceňujj ve 
specifikaci. 8. V ceně -4525 Montáž ztužujících lan k pletivu nejsou 
započteny náklady na dodávku lan, které se oceňujj ve specifikaci.

Záchytný plot prováděný horolezeckou technikou montáž pletiva na 
sloupky

34 K 155214521 Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu prováděná 
horolezeckou technikou m2 40,000 551,00 22 040,00



pse

1. 1 cenách -4311 až -4422 Sloupky pro plot prováděný horolezeckou 
technikou jsou započteny i náklady dodán! sloupků. 2. V ceně -4511 
Ukotvení sloupků jsou započteny i náklady na dodá vku lana a 
spojovacího materiálu. 3. V ceně -4521 Montáž pletiva na sloupkyjsou 
započteny i náklady na přivázáni pletiva ke sloupkům vázacím drátem 
včetně jeho dodávky. 4. V ceně -4525Montáž ztužujících lan jsou 
započteny i náklady na manipulaci s lanem, montáž a dodávku 
spojovacího materiálu. 5. V cenách -4311 až -4422 Sloupky pro plot 
nejsou započteny náklady na: a) vrty pro založení sloupku; tyto náklady 
se oceňuj cenami souboru cen 15521-2 Vrty do skalních stěn 
prováděné horolezeckou technikou, b) antikorozní nátěr sloupku; tyto 
náklady se oceňují cenami katalogu 800-789 Povrchové úpravy 
ocelových konstrukcí a technologických zařízení, 6. V ceně -4511 
Ukotvení sloupku lany nejsou započteny náklady na: a) vrty pro trny; 
tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 1&521-2 Vrty do skalních 
stěn prováděné horolezeckou technikou, b) tmy pro uchyceníkotvení 
sloupků, které se oceňují cenami souboru cen 1&)21-3 Tmy z ocelí 
nebo 15527-436 Tmy z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné 
horolezeckou technikou, 7. V ceně -4521 Montážpletiva na sloupky 
nejsou započteny náklady na dodávku pletiva, které se ocufaj ve 
specifikaci. 8. V ceně -4525Montáž ztužujících lan k pletivu nejsou 
započteny náklady na dodávku lan, které se ocenujj ve specifikaci.

Záchytný plot prováděný horolezeckou technikou montáž ztužujících lan 
k pletivu

35 M 31319111 síťna skálu s oky 80x100mm drát D 2,7mm povrch 
galfan 50x2m m2 48,000 112,00 5376,00

PP síť na skálu s oky 80x100mm drát D 2,7mm povrch galfan 50x2m

w 40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

36 K 155214525 Montáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu 
prováděná horolezeckou technikou m 92,000 37,80 3 477,60

PSC

Poznámka k souboru cen::J
1. V cenách -4311 až -4422 Sloupky pro plot prováděný horolezeckou 
technikou jsou započteny i náklady dodání sloupků. 2. V ceně -4511 
Ukotvení sloupků jsou započteny i náklady na dodávku lana a 
spojovacího materiálu. 3. V ceně -4521 Montáž pletiva na sloupkyjsou 
započteny i náklady na přivázánípletiva ke sloupkům vázacím drátem 
včetně jeho dodávky. 4. V ceně -4525Montáž ztužujících lan jsou 
započteny i náklady na manipuíaa s lanem, montáž a dodávku 
spojovacího materiálu. 5. V cenách -4311 až -4422 Sloupky pro plot 
nejsou započteny náklady na: a) vrty pro založení sloupku; tyto náklady 
se oceňuj cenami souboru cen 15521-2 Vrty do skalních stěn 
prováděné h^c^rol^^eckou technikou, b) antikorozní nátěr sloupku; tyto 
náklady se oceňuj cenami katalogu 800-789 Povrchové úpravy 
ocelových konstrukcí a technologických zařízení, 6. V ceně -4511 
Ukotvení sloupku lany nejsou započteny náklady na: a) vrty pro tmy; 
tyto náklady se oceňuj cenami souboru cen 15521-2 Vrty do skalních 
stěn prováděné horolezeckou technikou, b) tmy pro uchycení kotvení 
sloupků, které se oceňuj cenami souboru cen 15521-3 Tmy z oceli 
nebo 15527-36 Tmy z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné 
horolezeckou technikou, 7. V ceně -4521 Montáž pletiva na sloupky 
nejsou započteny náklady na dodávku pletiva, které se oceňuj ve 
specifikaci. 8. V ceně -4525Montáž ztužujcích lan k pletivu nejsou 
započteny náklady na dodávku lan, které se caeiují ve specifikaci.

37 M 31452107 lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10, Omm m 110,400 30,00 4 305,60

PP lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,Omm
vv 92*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 110,400

38 M 31452182 svorka lanová PzD 10mm kus 62,000 4,81 298,22
PP svorka lanová Pz D 10mm
vv 51,6666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 62,000

39 M 31319130 kroužky spojovací na sítě pro ochranu skal kus 2220,000 1,30 2886,00
PP kroužky spojovací na sítě pro ochranu skal
w 1850*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2 220,000

D 2 Zakládání 9 597,24
14 K 281601111 Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým 

obturátorem tlakem do 0,6 MPa hod 8,810 876,00 7 717,56

PP Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné,, 
tlakem do 0,60 MPa



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:U
1. Ceny nelze použtípro injektoviání: a) mikropHota kotev; toto 
injekiování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injek^o^i^i^í 
povrchové s dvojitým obturátorem mikr^pito^t nebo kotev, b) 
aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 
28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi, c) vysokottaké s dvojitým 
obturátorem; toto injektováníse oceňuje cenami souboru cen 282 60
31 Injektování vysokottaké s dvojitým obturátorem, d) organickými 
pryskyřicemi neředite/nými vodou; toto injekito/dni se oceňuje cenami 

PSC souboru cen 282 60-51 11jeetorán {povrchové vysokottaképryskyřicemi
neřediteinými vodou, e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje 
individuálně!, f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 
28261-21 Trysková injektáž vríů vzestupná. 2. Ceny nelze použíí pro 
vysokotlaké injek^<^‘^í^f^í injt^i^i^f^ístanicís automatickou registraci 
parametrů; toto injeki^t^'^i^i^l se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 
Injektování vysokotiake s dvojitým obturátorem. 3. Rozhodujcipro 
volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu. 4. Cena - 
1129 Příplatek za in/ektování organickými pryskyřicemi nelze použíí pro 
vodní zkoušky vrtů.

15 M 58521113 cement portiandský CEM / 52,5MPa t 0,534 3 520,00 1879,68
PP cement portlandsky CEM l52,5MPa

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 324 870,00
1 K 985221013 Postupné rozebíráni kamenného zdivá pro další použití 

přes 3 m3 m3 49,980 3 050,00 152 439,00

PP Postupné rozebírání zdivá pro další použití kamenného, objemu přes 3 
m3

PSC
Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.

2 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3 0,000 2 380,00 0,00

PP Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti s očištěním kamene

Poznámka k souboru cen:O
1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 nasbíraného kamene 
nebo cihel. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) očíHění

PSC sebraného kamene nebo cihel od zeminy a jiných nečistot, včetně 
ostříkání Makovou vodou, b) vodorovné přemístěn!sesbíraných 
kamenů nebo na vzdálenost do 20 m, c) uložení očištěného kamene 
nebo cihe! do figur nebo jeho naložení na dopravníprostředek.

7 K 985511113 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn tl. 
50 mm m2 149,940 1 150,00 172 431,00

PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) stěn, 
jedné vrstvy tloušťky 50 mm

Poznámka k souboru cen.D
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy 
stříkaného betonu. 2. Ceny jsou určeny pro zhotoveníjedrté :rsty 
stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více vrstvách 
se oceňuje zřízení každé vrstv samostatně. 3. IZ cenách jsou 
započteny i náklady na předvlhčení stříkané plochy, na smáte^í spadu 
na hromady nebo naložení na dopravníprostředek. 4. V cenách nejsou 

PSC spočteny náklady na: a) očištění, o>př nutoou úpravu plochy před
zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tyto náklady se 
oceňuuí cenami souborů cen: - 98556-1 Výztuh stříkaného betonu z 
betonářské oceli, - 985 56-2 VýZužstřlkaíéhr betonu ze svařovaných 
sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu 
ze stříkaného betonu, které se oceňuuj cenami odvozu suttpro objekt, 
na kterém se stříkání provádí, dj stržení povrchu stříkaného betonu, 
které se oceňuj! cenou 985 51-3111.

D 997 Přesun sutě 151 000,00
6 K 9.R1 Uložení LK na mezideponii -1 mésic soubor 15 000,000 1,00 15 000,00

PP Uložení LK na mezideponii -1 měsíc (Botanická zahrada)

46 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 125,000 105,00 13 125,00

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění
Poznámka k souboru cen:C

PSC 1. Cena platí i pro překládání pň lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít 
přř dopravě po železnici, po vodě nebo ručně..

3 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 125,000 517,00 64 625,00

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haiy výšky do 6 m



1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou 
dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou 
výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz 
na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti 
na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz 
nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro oceněni 
vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. 
Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 
01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy 
dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat 
jeřáb.

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 125,000 233,00 29 125,00meziskládku do 1 km se složením

Poznámka k souboru cen:íl
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. 
V ceně -3501jsou započteny i náklady na složeni suti na skládku nebo 

PSC meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (iprostřednictvím 
kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01- 
3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku.

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (iprostřednictvím 
kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01- 
3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku.

43 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 125,000 233,00 29 125,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:3
1. Déíka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. 
V ceně -3501jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo 
meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím 
kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 99701- 
3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku.

5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,000 10,20 0,00

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:íí
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. 
V ceně -3501jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo 
meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

přes 1 km

44 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,000 10,20 0,00

Poznámka k souboru cen:3
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. 
I/ ceně -3501jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo 

PSC meziskládku. 3. Cenyjsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím 
kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 99701- 
3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku.

45 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 0,000 657,00 0,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

PSC

Poznámka k souboru cen:!J
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uloženi odpadů neuvedených 
v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. I/ cenách je započítán 
poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné 
drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 99700-60 Drcení 
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 1 071,82



víz Příloha 09 Ostatní náklady.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 998004011 Přesun hmot pro sanace, injektování, kotvy a 
mikropiloty t 2,414 444,00 1 071,82

PP Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy

PSC
Poznámka k souboru cen:U
1. Přesunu hmot lze použít bez omezenínejvětší dopravní vzdálenosti.
2. Ceny přesunu hmot - 1011 jsou určeny ipro výplně z kameniva.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 331 460,00

D VRN2 Příprava staveniště 82 260,00
22 K 020001000.R2 Příprava staveniště - odklizení sněhu soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

PP

PSC

Příprava staveniště
Poznámka k souboru cen:O
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu jednotlivých ttiulů
viz příslušné Přílohy 01 až 09.

21 K 020001000.R1 Příprava staveniště - mobilní oplocení soubor 1,000 12 360,00 12 360,00
PP

PSC

Příprava staveniště
Poznámka k souboru cena
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu o^^^^níje^r^^^lvých titulů 
víz příslušné Přílohy 01 až 09.

23 K 020001000.R3 Příprava staveniště - zajištění gumovými pasy - 
zřízení,pronájem odstranění m2 100,000 189,00 18 900,00

PP

PSC

Příprava staveniště 
Poznámka k souboru cen:J
1. Více informací o vrtbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 
vz příslušné Přílohy 01 až 09.

24 K 020001000.R4 Příprava staveniště - Demontáž zábradlí vč.přesunu do 
20m a uložení m 15,000 468,00 7 020,00

PP

PSC

Příprava staveniště
Poznámka k souboru cen:C
1. Více informací o vrtbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 
vz příslušné Přílohy 01 až 09.

25 K 020001000.R6 Příprava staveniště - Provizorní schodiště - 
montáž,pronájem demontáž soubor 1,000 13 500,00 13 500,00

PP

PSC

Příprava staveniště 
Poznámka k souboru cen:J
1. Více informal o volbě, obsahu a způsobu oceněníjednotlivých titulů 
viz příslušné Přílohy 01 až 09.

31 K 020001000. R8 Zřízeni a demontáž ochranného plotu výšky 2m m2 40,000 612,00 24 480,00
PP

PSC

Příprava staveniště
Poznámka k souboru cen:U
1. Více informací o vrtbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 
víz příslušné Přílohy 01 až 09.

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
26 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP

PSC

Zařízení staveniště
Poznámka k souboru cen:a
1. Více informaci o vrtbě, obsahu a způsobu rceněníjednotllwých titulů 
vz přísluštté Přílohy 01 až 09.

D VRN4 Inženýrská činnost 112 200,00
27 K 040001000 Inženýrská činnost soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

PSC

Inženýrská činnost 
Poznámka k souboru cen:O 
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu oceněníjednotlivých titulů 
viz příslušné Přílohy 01 až 09.

29 K 041002000 Dozory - geotechnický dozor hod 72,000 1 350,00 97 200,00
PP

PSC

Dozory
Poznámka k souboru cen:D
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu oceněn/jednotllvých titulů 
viz příslušné Přílohy 01 až 09.

D VRN6 Územní vlivy 42 000,00
28 K 065002000 Mímostaveništnl doprava soubor 1,000 42 000,00 42 000,00

PP

PSC

Mimostaveništní doprava materiálů 
Poznámka k souboru cen:íj 
1. Více informaci o volbě, obsahu a způsobu oceněníjednotlivých titulů 
víz příslušné Přílohy 01 až 09.

D VRN9 Ostatní náklady 70 000,00
49 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - zábor veřejného 

prostranství 700m2 - 29.1.2021 - 14.2.2021 soubor 1,000 70 000,00 70 000,00
PP

PSC

Ostatní náklady bez rozlišení
Poznámka k souboru centu
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu oceněníjednotlivých titulů

e



Statické posouzení havarované opěrné 
stěny na pozemku pare. č. 8, 

k. ú. Bečov nad Teplou



1. Ide^ntiíi^^Č^r^íikcla^jee

1.1 Zpracovatel posudku:
Ing. Martin Šafařík
Československé armády 576
357 33 Loket
č. a. 0301019

1.2 Objednatel posudku: Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Praze 
Bečov nad Teplou - hrad a zámek 
Náměstí 5. května č.p. 13 
364 64 Bečov nad Teplou
IČ: 750 32 333

2. Podklady:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Objednávka číslo 2026G1210005 ze dne 27. 01. 2021, Tomáš Wizovský.
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí
ČSN EN 1996 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN EN 1997 Navrhování geotechnickýcyjío 
Sesuvy a zabeepečevánísvahů- 
Rekonstrukce staveb - 
Metody zakládání staveb
Zakládání staveb

3. Zjištěné skutečností:

Na základě objednávky č. 2026G1210005 jsem provedl statické posouzení gravitačních 
zděných opěrných stěn na pozemku pare. č. 8, k.ú. Bečov nad Teplou, ul. Pod Zámkem, Bečov. 
Vlastní prohlídku opěrné stěny jsem provedl dle 28.1.20217:55-8:30 za přítomnosti zástupce 
objednatele p. Wizovského.

Opěrná stěna se nachází v prostoru objektu požární a čerpací stanice požární vody a 
bývalých hospodářských budov před zámkem směrem k náměstí 5. května. Zeď zajišťuje 
zahradu umístěnou pod zámkem a přístupovým mostem k zámku. Opěrná zeď tvoří výškový 
stupeň mezi komunikací v ulici Pod Zámkem a zahradou. Vlastní stěna se nachází na pozemku 
parc.č. 8 a v její patě jsou vytvořeny dva výškové stupně, přístupová komunikace pro pěší 



v objektu s požární nádrží parc.č. 3360/1 a nižší stupeň je p.č. 146/1 vše k.ú. Bečov nad Teplou. 
Nejníže položený pozemek p.č. 146/1 přímo navazuje na vozovku ulice Pod Zámkem pare. č. 
3149/9.

Opěrná stěna je ze statického hlediska opěrnou gravitační stěnou tvořenou kamenným 
zdivém. Opěrné stěny vznikly pravděpodobně v době úprav parteru pod zámkem s postupnou 
likvidací historických opevňovacích staveb zvláště pak bývalého hradního příkopu. Stáří 
nejstarších částí opěrné stěny je tedy s největší pravděpodobností více jak 200 let. Vlastní 
kamenná zeď má výšku cca 6 m, ale další výškové stupně položené pod ní zvyšují výškový rozdíl 
až na 9 m oproti veřejné komunikaci pod touto stěnou.

Podle sdělení objednatele posudku došlo pravděpodobně v noci z 23. na 24.1. 2021 ke 
zřícení části kamenného zdivá opěrné stěny v ploše cca 3 x 4 m, vypadnutí kamenného zdivá 
došlo v blízkosti směrového lomu opěrné stěny směrem k objektu požární nádrže a čerpací 
stanice.

Při vlastní prohlídce havarované části opěrné stěny bylo zjištěno, že kromě zborcené 
části kamenného zdivá se na stěně nachází vyboulená část zdivá v ploše cca 4 x 4 m která hrozí 
akutně zřícením. V líci stěny se nachází systém trhlin, ve kterých dochází k 
vzájemným posunům bloků kamenného a smíšeného zdivá. V rubové části hlavy zdivá se 
nacházení trhliny šíře až 3 mm, které podle svého charakteru naznačují jejich nedávný vznik. 
Svým umístěním a směrem tyto poruchy-trhliny naznačují, že ve stěně vlivem nárůstu tlaků 
v rubu stěny a vysypáním části materiálu stěny, dochází k posunům v její konstrukci. Vzhledem 
ke sněhové pokrývce nebylo možno zjistit, jestli vznikají zátrhové trhliny i v plochách 
umístěných za korunou stěny. Na zdivu postiženém poruchou, je jasně patrné, že jde o zdivo 
jiného charakteru než další navazující zdivo a vede k domněnce, že v daném místě mohlo dojít 
ke vzniku poruchy či zřícení i v minulosti.

Ve stěně zcela absentují odvodňovací prvky v níže položených partiích zdivá, které by 
odváděli do rubu zasáknutou vodu. V prostoru bývalé groty v patě zámku vystupuje skalní 
podloží, které je mokré a dle informací objednatele je vlhké i v letním období. Čili zde dochází 
k prosakování vody z výše položených partií zámku a hradu.

Podle archivní dokumentace byla v 90 letech minulého století vybudována nová 
dešťová kanalizace, která vede v točitém schodišti stoupajícím ze zahrady za havarovanou 
stěnou do výše položených částí zámku. Jedna s větví této kanalizace vede rovnoběžně 
s korunou stěny ve vzdálenosti cca 5 m.

V nároží, kde navazuje stávající stěna na novější kamennou stěnu po opravě bylo 
schodiště spojující bývalý domek zahradníka (na jeho místě se nachází objekt požární nádrže 
a čerpání požární vody) a zahradu pod zámkem. V prostoru točitého schodiště a tohoto dnes 
již neexistujícího schodiště se původně nacházel odvodňovací kanál vysekaní do skalního 
podloží a zakrytý kamennými deskami zlikvidovaný spolu se spodním schodištěm při výstavbě 
nové kanalizace.



Na základě zjištěných skutečností je nutné charakterizovat stav opěrné zdi od nároží u 
objektu požární nádrže a čerpání požární vody v délce cca 10 m jako nevyhovující, zdivo je 
silně degradované a vykazuje známky nepříznivého přetvoření, část stěny je zřícená. Tuto část 
stěny je nutné označit jako havarijní stav, kde hrozí zřícení další části zdivá a ohrožení osob a 
dopravy pohybující se na části přilehlé veřejné komunikace v ulici Pod Zámkem parc.č. 3149/9 
k.ú. Bečov nad Teplou. Rovněž je nebezpečný pohyb osob v prostoru za opěrnou stěnou na 
parcele č. 8, k.ú Bečov nad Teplou.

Pro určení stavu nosných konstrukcí je použit sedmistupňový klasifikační stupeň stavu 
nosných konstrukcí I. - VII. Některé konstrukce mohou mít nižší klasifikační stupeň stavu 
konstrukce, ale jejich statická funkce je ovlivněna navazujícími nebo podporujícími 
konstrukcemi v horším technickém stavu, která přímo nepříznivě ovlivňuje další konstrukce. 
Tyto klasifikační stupně budou v rámci tohoto posudku použity pro hodnocení celkového nebo 
dílčího technického stavu nosných konstrukcí.

Tab. 1 — Tabulka klasifikačních stupňů konstrukcí

Klasifikační stupeň 
stavu

Stav 
konstrukce

Stručný charakteristický popis vad

1. bezvadný Bez viditelných vad

II. velmi dobrý Konstrukce mají vzhledové vady, které neovlivňují nosnost 
konstrukcí

III. dobrý Větší závady, které v malé míře ovlivňují nosnost nosné 
konstrukce, lokální stopy po zatékání, vzlínání nebo 
prosakující vodě

IV. uspokojivý Závady a poruchy konstrukce, které nemají okamžitý 
nepříznivý vliv na nosnost, ale mohou ji v budoucnu ovlivnit, 
rozsáhlejší stopy po zatékání, vzlínání nebo prosakující vodě. 
Znatelné trvalé deformace konstrukcí bez viditelných trhlin.

V. špatný Závady a poruchy konstrukce, které mají okamžitý nepříznivý 
vliv na nosnost konstrukce, ale jsou odstranitelné bez větších 
zásahů do konstrukce. Rozsáhlé stopy po zatékání, vzlínání 
nebo prosakující vodě. Znatelné maximální trvalé deformace 
konstrukcí bez viditelných trhlin do povolených limitních 
deformací konstrukcí.

VI. velmi špatný Závady a poruchy konstrukce, které mají okamžitý nepříznivý 
vliv na nosnost konstrukce a jsou odstranitelné pouze 
opravou zahrnující důležité části nosné konstrukce. Viditelné 
naklonění a deformace konstrukcí s trhlinami mírně nad 
povolené limitní deformace konstrukcí.

VII. havarijní Závady a poruchy konstrukce, které mají okamžitý nepříznivý 
vliv na nosnost konstrukce a vyžadují okamžitou nápravu pro



odvrácení havárie. Výrazné oslabení nosných prvků, 
nadměrné deformace, průhyby a naklonění konstrukce 
výrazný rozvoj trhlin v konstrukcích.

Na základě technického zhodnocení stavu kamenné opěrné stěny a zjištěným 
skutečnostem je nutné klasifikovat stav kamenné opěrné stěny v délce cca 10 m jako havarijní 
(stupeň stavu VII.). Hrozí pád části konstrukce a zajišťovaného materiálu v rubu stěny na 
veřejnou níže položenou komunikaci a tím přímo dochází k ohrožení osob a dopravy na této 
komunikaci. U této části stěny je nutné provést nezbytně nutné zabezpečovací práce bez 
odkladu, hrozí zde nebezpečí z prodlení i s ohledem na současné klimatické podmínky.

Byla provedena zběžná vizuální kontrola dalších částí opěrné stěny, ale nejsou na stěně 
zaznamenány žádné viditelné poruchy či její nadměrné přetvoření než ve výše uvedeném 
rozsahu. V patě stěny se však projevuje dlouhodobá degradace kamenného zdivá, vyplavení 
malty a lokální vypadávání kamenů ze zdivá. Ve spojení s absencí a nefunkčností stávajícího 
odvodnění stěny je stav kamenné stěny klasifikován jako uspokojivý až špatný (stupeň stavu 
IV.-V.).

4. Rámcový návrh nezbytně nutných opatření:
Tento rámcový návrh nezbytných opatření je jen pro odvrácení aktuálního havarijního 

stavu daných konstrukcí opěrné stěny ve stupni stavu VII. Pro definitivní opravu je nutné 
navrhnout trvalé řešení.

Navrhované řešení jsou bezodkladná a hrozí nebezpečí z prodlení při neprovedení 
dočasných opatření a ohrožení veřejné komunikace v ulici Pod Zámkem.

Rámcový návrh opatření:

• Uzavření veřejné komunikace Pod Zámkem na parc.č. 3149/9 k.ú. Bečov nad Teplou, 
v rozsahu od objektu č.p. 248 (příjezd k objektu může být zachován od křižovatky s ulicí 
Plzeňská) po objekt č.p. 351 k.ú. Bečov nad Teplou (příjezd z náměstí k objektu může 
být zachován).

• Rypadlem s dostatečným dosahem budou strženy porušené části zdivá včetně koruny 
za průběžného zastříkávání odkrytých částí torza zdivá stříkaným betonem 
z vysokozdvižné plošiny. Beton bude zamezovat pronikání srážkové vody do 
porušených zbytků zdivá a vypadávání uvolněných částí zdivá. Ve stříkaném betonu 
budou vynechány místa cca 150/150 mm pro umožnění odtoku vody z rubu stěny. 
Odvodnění realizovat v rozteči cca 1,5 x 1,5 m.

• Do skalního výchozu v patě zámku a na terase nad komunikací ukotvit nosná lana 
012 mm ve vzdálenostech cca 1 m

• Na lana nasponkovat dvouzákrutovou ocelovou protierozní síť, která pokryje plochu 
poškozené opěrné stěny. Síť započne cca 2 m za korunou stěny a bude ukončena u 
spodního kotvení lan.



• Systém hlavních lan bude doplněn příčnými lany a ocelovými rozpěrami, aby se systém 
zasíťování nezbortil v případě vypadnutí dalšího materiálu do protierozních sítí.

• Na terénní terase bude vybudován dřevěný kotvený doplňující záchytný plot výšky 
1,8 m pro záchyt případných úlomků, které propadnou sítí.

• Po provedení výchozí kontroly provedení a funkčnosti systému oprávněnou osobou je 
možno uvolnit uzávěru veřejné komunikace.

• Musí být prováděna pravidelná kontrola chování zajištěné konstrukce a zaznamenání 
případně vypadávajícího materiálu minimálně každý den pověřeným pracovníkem 
správce zámku Bečov. O kontrolách je nutno vést písemné chronologické záznamy.

• Z prostorů nad havarovanou opěrnou stěnou musí být vyloučen jakýkoliv provoz a 
užívání do doby, než dojde k provedení trvalé opravy opěrné stěny.

5. Fotodokumentace:

Foto 1: Havarovaná část opěrné stěny.





Foto 4: Trhlina v rubové části hlavy stěny šíře 3 mm. Trhlina je poměrně nová, hrany ostré neznečištěné.

Foto 5: Trhlina šíře 0,5 mm ve stěně navazující na točité schodiště.



Foto 6: Skalní masiv vycházející pod stěnami zámku, který je trvale mokrý.



6. Závěr:

Celkově je nutné charakterizovat stav opěrných zdí jako nevyhovující, zdívo je silně 
degradované a vykazuje známky nepříznivého přetvoření. Části stěny nadměrně přetvořené 
jsou již v havarijním stavu, kde hrozí zřícení další části zdivá a ohrožení osob pohybující se na 
komunikaci v ulici Pod zámkem a na pozemku nad opěrnou stěnou.

Část stěny, vzhledem ke svému technickému stavu již řádně neplní svou statickou 

funkci a tímto bezprostředně ohrožuje osoby, které se pohybují v ulici Pod zámkem (od 
objektu požární nádrže a čerpání požární vody po schody na chodník vedoucí k objektu 
čerpání požární vody) a na pozemcích nacházející nad touto částí opěrné stěny.

Práce na nezbytně nutných zabezpečovacích pracích je nutné zahájit bezodkladně 
včetně uzavření dané části komunikace Pod Zámkem a plochy nad havarovanou částí opěrné 
stěny. Je nutné však upozornit, že trvání nezbytně nutných opatření je možno uvažovat 
v časovém horizontu maximálně 8 měsíců, do této doby musí být zahájeny vlastní stavební 
práce na realizaci trvalých stavebních úprav opěrné stěny.

Pro provádění konstrukcí trvalých je nutné zhotovit řádnou projektovou dokumentaci.

V Lokti 28.1. 2021



Městský úřad Toužím, stavební úřad
364 20 Toužím, Sídliště 428
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DATUM:

Výst/344/21

1.2.2021

ROZHODNUTÍ
NUTNÉ ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Toužimi, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), zjistil při kontrolní prohlídce, že stavba

opěrné stěny SHZ Bečov

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 8 v katastrálním území Bečov nad Teplou, jejímž vlastníkem je

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, IČO 75032333, Valdštejnské 
náměstí 162/3,118 00 Praha 011

(dále jen "vlastník"), svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není nutné ji 
neodkladně odstranit, a na základě tohoto zjištění:

I. Podle § 135 odst. 2 stavebního zákona

nařizuje

vlastníkovi provedení nutných zabezpečovacích prací:
na stavbě opěrné zdi SHZ Bečov

II. Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 1 
vyhlášky č. 520/2005 Sb.

ukládá
vlastníkovi povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000 Kč, slovy tisíc korun, 
splatných do 15 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ve prospěch účtu: 2844338/0300, var.s.: 
2161600009.

III. Stanoví podmínky pro provedení nutných zabezpečovacích prací:
1. Nutné zabezpečovací práce budou zahájeny neprodleně ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Tyto práce budou provedeny v rozsahu uvedeném ve statické osudki a straně 5 a 6 Rámcový
návrh opatření, vypracovaným

• Uzavření veřejné komunikace Pod Zámkem na parc.č. 3149/9 k.ú. Bečov nad Teplou, v 
rozsahu od objektu č.p. 248 (příjezd k objektu může být zachován od křižovatky s ulicí 
Plzeňská) po objekt č.p. 351 k.ú. Bečov nad Teplou (příjezd z náměstí k objektu může být 
zachován).

• Rypadlem s dostatečným dosahem budou strženy porušené části zdivá včetně koruny za 
průběžného zastříkávání odkrytých částí torza zdivá stříkaným betonem z vysokozdvižné



plošiny. Beton bude zamezovat pronikání srážkové vody do porušených zbytků zdivá a 
vypadávání uvolněných částí zdivá. Ve stříkaném betonu budou vynechány místa cca 
150/150 mm pro umožnění odtoku vody z rubu stěny. Odvodnění realizovat v rozteči cca 1,5 
x 1,5 m.

• Do skalního výchozu v patě zámku a na terase nad komunákací ukotvit nosná lana 012 mm 
ve vzdálenostech cca 1 m

• Na lana nasponkovat dvouzákrutovou ocelovou protierozní síť, která pokryje plochu 
poškozené opěrné stěny. Síť započne cca 2 m za korunou stěny a bude ukončena u spodního 
kotvení lan.

• Systém hlavních lan bude doplněn příčnými lany a ocelovými rozpěrami, aby se systém 
zasíťování nezbortil v případě vypadnutí dalšího materiálu do protierozních sítí.

• Na terénní terase bude vybudován dřevěný kotvený doplňující záchytný plot výšky 1,8 m 
pro záchyt případných úlomků, které propadnou sítí.

• Po provedení výchozí kontroly provedení a funkčnosti systému oprávněnou osobou je 
možno uvolnit uzávěru veřejné komunikace.

• Musí být prováděna pravidelná kontrola chování zajištěné konstrukce a zaznamenání 
případně vypadávajícího materiálu minimálně každý den pověřeným pracovníkem správce 
zámku Bečov. O kontrolách je nutno vést písemné chronotogihké záznamy.

• Z prostorů nad havarovanou opěrnou stěnou musí být vyloučen jakýkoliv provoz a užívání 
do doby, než dojde k provedení trvalé opravy opěrné stěny.

3. Ve lhůtě 7 měsíců od zahájení prací bude předložena dokumentace ke stavebnímu povolení včetně 
všech náležitostí.

4. Provedení nutných zabezpečovacích prací bude oznámeno bezprostředně po jejich dokončení 
stavebnímu úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 
Praha 011

Odůvodnění:

Stavební úřad při kontrolní prohlídce dne 29.1.2021 zjistil, že stavba technickým stavem ohrožuje zdraví 
a životy osob nebo zvířat. Šetřením na místě bylo zjištěno vypadlé zdivo. Části stěny vykazují známky 
nadměrného přetvoření. Zeď je v současné době v havarijním stavu, kde hrozí bezprostřední ohrožení 
života a zdraví osob, nebo zvířat. Tento stav je dán tím, že tato zeď se nachází nad místní komunikací.
Na základě zjištěných skutečností stavební úřad podle ust. § 136 odst. 2 stavebního zákona v souladu 
s ustanovením § 143 odst. 1 písm. a) zákona 500/2004Sb., Správní řád nařídil nutné zabezpečovací práce 
a to rozhodnutím na místě.
Kopie protokolu z místního šetření, včetně vyhlášeného ústního rozhodnutí, byla téhož dne doručena 
všem zúčastněným.

Stavební úřad v řízení zjistil, že nařízením nutných zabezpečovacích prací nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Nařízenými 
nutnými zabezpečovacími pracemi se zamezí ohrožení zdraví a životů osob nebo zvířat.

Podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán 
účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Vyhláška č. 510/1005 Sb. stanoví výši 
paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech nebo 
byl-li přibrán znalec.



Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Město Bečov nad Teplou.lMB_

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
- Účastníci neuplattnli návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Poznámka orgánu památkové péče:

Zeď je součástí národní kulturní památky Hrad Bečov n/T. Orgán památkové péče akceptuje 
navržené řešení, přestože není v souladu s památkovými postupy obnovy. Orgán památkové péče byl 
ujištěn, že navržený zásah bude reverzibilní. Definitivní řešení bude předloženo orgánu památkové 
péče s žádostí o závazné stanovisko dle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči.

Stavební úřad k uvedené poznámce uvádí, že stanovený postup nutných zabezpečovacích prací uvedený 
v tomto rozhodnutí, může být na žádost vlastníka stavby změněn pouze na základě oponentního 
statického posouzení, a to v rámci nového rozhodnutí stavebního úřadu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu 
Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle §135 odst. 4 
stavebního zákona odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nutné zabezpečovací práce se provádějí podle § 135 odst. 6 stavebního zákona na náklad vlastníka. 
O dalších opatřeních, jimiž bude stavba uvedena do řádného a uživatelného stavu, rozhodne stavební úřad 
podle příslušných ustanovení stavebního zákona samostatným rozhodnutím.

Úmyslným mařením tohoto rozhodnutí muže být spáchán trestní čin.

Obdrží: 
účastníci (dodej ky)
Národní památkový ústav, úze 
Město Bečov nad Tenlou 
Martin Šafařík, 

ftková správa v Pra

dotčené správní úřady
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu,




