

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň, Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky Plzeň
Tel.:	+420 727 956 822
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Jméno: **Projektová kancelář, Ing. Jiří Täggl, s.r.o.**

Sídlo:	Měchurova 354, Klatovy 339 01
Zastoupený:	Ing. Jiří Täggl - jednatel společnosti
IČO:	03418219
DIČ:	není plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku:	Městský úřad Klatovy
Bankovní spojení:	Fio Banka
Číslo účtu:	2800667291/2010
Telefon/fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
ID DS:	6unn6b7

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 30195.

(dále jen „příkazník“)

Čl. I **Účel a předmět smlouvy**

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará **technický dozor stavebníka** a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy

Místo stavby: k.ú. Chouzovy, obec Chválenice, okres Plzeň-město, Plzeňský kraj

Popis stavby: Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 1 Nádrž VN 4

SO 2 Nádrž VN 3

SO 3 Revitalizace údolní nivy toku IDVT 10270412

SO 4 Zrušení trubního odpadu ID 217_137 v délce 638 m

SO 5 Zrušení a přeložka části trubního odpadu ID 217_136

SO 6 Zrušení podrobného odvodňovacího zařízení

SO 7 Úprava podrobného odvodňovacího zařízení

SO 8 Kácení

SO 9 Výsadba zeleně

SO 1 Vodní nádrž VN 4

VN 4 je navržena jako kombinovaná vodní nádrž v soustavě s níže položenou VN 3 se stálým nadržáním vody a s retenčním ochranným ovladatelným a retenčním ochranným neovladatelným objemem vody. Retenční ochranný ovladatelný prostor je určen k ochraně před účinky povodní.

Parametry nádrže VM 4: plocha při normální hladině 4 504 m², plocha retenční 4 892 m², plocha maximální 5 515 m², normální objem vody 6 698 m³, retenční ovladatelný objem 2 819 m³, ochranný objem 4 901 m³, celkový objem akumulované vody 11 599 m³, na přítoku plocha litorální zóny 912 m².

Součástí nádrže je zemní sypaná homogenní hráz o délce 109,00 m a šířkou koruny hráze 3,5 m se sklonem návodního svahu 1: 3,3 a sklonem vzdušného svahu 1: 2,5, s jílovým zámekem v šířce 3,0 m a hloubce 0,8 m. Vypouštění rybníka bude novým prefabrikovaným požerákem o půdorysných rozměrech 1,4 x 1,23 m se základem, s výpustným ocelovým obetonovaným potrubím DN 600 a s ocelovou lávkou. Dále je součástí bezpečnostní čelní přeliv s kamenným skluzem a šířkou přelivné hrany 11,3 m.

SO 2 Vodní nádrž VN 3

Malá vodní nádrž VN 3 blíže nad obcí je navržena se stálým nadržáním a na rozdíl oproti VN 4 pouze s jedním ochranným neovladatelným prostorem. Přítok do VN 3 je revitalizací toku SO 3.

Parametry nádrže VN 3: plocha při normální hladině 5 201 m², plocha maximální 5 542 m², normální objem vody 7 261 m³, maximální ochranný neovladatelný objem 2 149 m³, celkový objem akumulované vody 9 410 m³, na přítoku plocha litorální zóny 1 100 m².

Součástí nádrže je zemní sypaná homogenní hráz o délce 110,00 m a šířce koruny hráze 3,5 m se sklonem návodního svahu 1: 3,3 a vzdušní svah 1: 2,5, s těsnícím jílovým zámekem v šířce 3,0 m a hloubce 0,8 m.

Vypouštění rybníka bude novým prefabrikovaným požerákem s výpustným ocelovým obetonovaným potrubím DN 600, s ocelovou lávkou. Dále bude proveden bezpečnostní čelní přeliv o šířce 11,3 m.

SO 3 Revitalizace údolní nivy toku IDVT 10270412

Cílem revitalizace je odstranit negativní důsledky úprav vodních toků, zajištění obnovení jejich ekologické funkce v krajině při zachování účelových funkcí. Zatrubněný HOZ bude postupně odtrubněn, vytvořena vodoteč s otevřeným lichoběžníkovým profilem, s malou meandrací pro snížení rychlosti odtoku povrchových vod. Nová vodoteč s revitalizačními prvky, průtočnými tůňkami, lagunami a 4 ks stupňů pro tlumení energie bude umístěna v nejnižším místě stávajícího údolí bývalého trubního odpadu TO 2-1. Revitalizace bude navázána na betonové prahy pod VN 4, v dolní části bude napojena těžkým kamenným záhozem na VN 3, její součástí je i pročištění OV 2-2 nad vtokovým objektem HOZ 1 a dále revitalizace dolního úseku OV 2-3 v prostoru mezi prahem P5 pod výpustí VN 3 a rybníčkem p. č. 507. Součástí revitalizace je také zrušení toku IDVT 10270412 (dnes zčásti p. č. 513) až po úplném dokončení díla a po pokynu vodoprávního úřadu.

Stavba je koordinována se stavbou budoucího obchvatu I/20 plánovaném ŘSD ČR.

Technické kapacity:

OV 2-2 pročištění a úprava příkopu v délce 58,90 m

Neprůtočná tůň TN 1 zemní: objem vytěžené zeminy: 221,50 m³, plocha 282,10 m²

Neprůtočná tůň TN 2 zemní: objem vytěžené zeminy: 229,80 m³, plocha 303,50 m²

Neprůtočná tůň TN 3 zemní: objem vytěžené zeminy: 73,10 m³, plocha 158 m²

Zasypání původního koryta toku v dl. 398 m, zrušení dvou propustků, napojení koryta do VN 4 těžkým kamenným záhozem.

Revitalizace toku v délce úpravy 415 m včetně 3 průtočných tůní Tp 1 o délce 35,8 m, Tp 2 o délce 41 m, Tp 3 o délce 26,7 m a slepé zemní rameno o délce 17,50 m, napojení koryta toku do VN 4 těžkým kamenným záhozem. Součástí revitalizace toku je dále úprava průchodu pod budoucím obchvatem - těžký kamenný zához, realizace 4 ks stabilizačních stupňů S 1 až S 4 s kamennými těžkými záhozy, 1 ks stabilizačního oddělovacího prahu SP 1, napojení nových záchytných drenů 4 komplety, brod komplet.

OV 2-3 revitalizace – úprava v délce 71,83 m, kamenný těžký zához, nový betonový práh P3, patka z těžkého kamenného záhozu

Úsek kolem propustku na silnici III/1774.

SO 04 zrušení trubního odpadu ID 217 137 (HOZ 1, TO 2-1) v délce 638 m

Technické kapacity:

Celkem se jedná o likvidaci trub TBH DN 500 v délce 661,39 m – 25 m – 81,86 m = 554,53 m.

Zrušení šachtice vtokové 1 komplet

Zrušení šachtice vsakovací 2 komplety

Zrušení šachtice podzemní 1 komplet

Výustní objekt do VN 4

SO 05 zrušení a přeložka části trubního odpadu ID 217 136 (HOZ 2, TO 2-4)

Dle TZ SO 05 – technické kapacity:

Zrušení BET TBP DN 300 v délce 122,84 m

Zrušení šachtice podzemní 1 komplet

Zrušení šachtice vtokové 1 komplet

Výměna PP hladkého plnostěnného třívrstvého DN 300 SN 12 v délce 58,30 m

Přeložka celkem v délce 64,55 m z toho:

28,80 m z PP SN 16 žebrovaného potrubí vrypovém obetonování s jílovým nátěrem a zajílováním rýhy

35,35 m z PP hladkého plnostěnného třívrstvého DN 300 SN 16

Propojení stávající drenáže z drenážní šachty do nově vybudované drenážní šachty Šp 2-2

SO 06 Zrušení podrobného odvodňovacího zařízení (POZ)

Technické kapacity:

Zrušení drenáží celkem 2,7014 ha, z toho:

Zrušení POZ související s nádrží VN 4: 1,1377 ha

Zrušení POZ související s revitalizací 0,6649 ha

Zrušení POZ související s nádrží VN 3: 0,8988 ha

Zrušení 7 ks podzemních šachet DN 600

SO 07 Úprava podrobného odvodňovacího zařízení (POZ)

Jedná se o úpravu systematické drenáže tak, aby pozemky nad stavbou byly nadále funkčně odvodňovány a nebyly zamokřovány nefunkční drenáží. Stávající drenáž je nutno zachovat a vyústit do revitalizovaného toku nebo nádrží.

Technické kapacity:

Realizace záchytných drénů (ZD) v délce 919,49 m (PVC – U 160): z toho 66,71 m neděrované a 852,71 m děrované a dále 68,16 m (PVC U 100) – celková délka ZD 987,65 m.

Provedení 7 ks nových výustí, 30 ks šachet PE DN 300 a další – viz projektová dokumentace.

SO 08 Kácení

Podkladem ke kácení je provedený dendrologický průzkum. Ke kácení je určeno 10 ks stromů a 250 m² křovin.

Provedeno bude odstranění stromů včetně pařezů.

SO 09 Výsadba zeleně

Výsadba zahrnuje celkem 53 ks stromů, upřednostňovány jsou druhy stromů, které se již v místě nachází a jsou po všech stránkách vyhovující danému přírodnímu prostředí. Výsadby keřů nejsou plánovány. Skladba výsadby podrobně viz PD.

Podrobnosti o jednotlivých objektech jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

Zájmové území je odvodněno systematickou drenáží hlavními odvodňovacími zařízeními (HOZ) a podrobným odvodňovacím zařízením (POZ).

Hlavním zdrojem vody bude zejména stálý průtok tímto stávajícím podzemním drenážním systémem, občasný průtok vodotečí, dále napojené záchytné drény a přítok z povodí.

Dočasný přístup na stavbu je navržen přes stávající propustek a soukromý pozemek p. č. 443 při silnici III/1774. Na pozemku (orná půda) bude provedeno sejmutí ornice a položení panelové vozovky.

Stavba je navržena v koordinaci se stavbou budoucího silničního obchvatu I/20 plánovaného ŘSD ČR. Nutné dodržet ochranná pásma (min 10 m) všech součástí plánovaného obchvatu

I/20. Na kontrolní dny stavby a předání staveniště pozvat zástupce ŘSD ve věci plánovaného obchvatu.

Na stavbu vodních nádrží VN 3 a VN 4 je vydáno pravomocné stavební povolení č. j. MMP/281243/20 ze dne 16.9.2020 s nabytím právní moci dne 20.10.2020, jehož podmínky je nutno dodržet.

Kácení mimolesní zeleně ve vegetační době bude realizováno na základě výjimky povolení kácení ve spolupráci s ornitologem.

Před výstavbou bude provedena pasportizace propustků, okolních pozemků stavby, blízkých objektů, přístupových cest a po výstavbě uvedeny do původního stavu.. Součástí bude vyhodnocovací zpráva ke kolaudaci.

Nutno dodržet předepsaný postup výstavby, technologické postupy, materiály pro stavbu v předepsaných parametrech a vlastnostech.

Na stavbě je nutná účast a dohled hydrogeologa a geotechnika. Na stavbě bude pod dohledem geotechnika prováděno mimo jiné třídění zemin pro tělesa hrází, Převzetí základových spár vodních nádrží bude předem oznámeno a provedeno za účasti geologa, TDS a investora stavby. Toto převzetí bude zdokumentováno a proveden o tom zápis do stavebního deníku. Pro stavbu bude dodavatelem stavby vypracován technologický postup sypání hrází, a plán kontrolních hutnicích zkoušek, který bude odsouhlasen geologem stavby a TDI.

Pro stavbu bude zhotovitelem stavby aktualizován havarijní a povodňový plán. Zhotovitel doloží doklady o likvidaci odpadů ve smyslu zákona o odpadech. Dle podmínek vynětí ze ZPF bude na stavbě prováděna oddělená manipulace s vegetační vrstvou.

Navržená a realizovaná stavba posílí ochranu území před povodněmi, zvýší retenční schopnost krajiny ve smyslu zadržetí vody v krajině. Účel celého opatření je též krajinnotvorný, ekologický a s protierozní funkcí.

Další podrobnosti ke stavbě vodních nádrží VN 3 a VN 4 v k. ú. Chouzovy jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

(dále jen „stavba“)

- 1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.
- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

ČI. II

Rozsah a obsah předmětu plnění

- 2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
 - a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku (dále též „SD“);
 - b) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
 - c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky

- kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
- d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
 - e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
 - f) hlásit archeologické nálezy;
 - g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
 - h) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne;
 - i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
 - j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
 - k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
 - l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
 - m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
 - n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
 - o) kontrolovat vyklizení staveniště;
 - p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
 - q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
 - r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
 - s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
 - t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

- 2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je **duben 2021 – říjen 2021**. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. VIII. této smlouvy.

Čl. III **Způsob plnění**

- 3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy

příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.

- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.
- 3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

Čl. IV

Doba trvání příkazu

- 4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.

Čl. V

Součinnost příkazce a kontaktní osoby

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:
 - stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
 - projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
- 5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednájí smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
- 5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou formou.
- 5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

Jméno: **Ing. Jiřina Šliková**
Telefon: **770 169 889**
E-mail: **j. slikova@spucr.cz**

Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno: **Ing. Jiří Tägl**
Telefon: **xxxxx**
E-mail: **xxxxx**

Čl. VI Odměna příkazníka a platební podmínky

- 6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **190 000,-Kč bez DPH** (slovy: **stodevadesátisíc** korun českých.).
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne **17. 2. 2021**. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Rozpis položek:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	Cena v Kč včetně DPH
TDS	190 000,-	0,- (není plátce DPH)	190 000,- (není plátce DPH)
Celková cena	190 000,-	0,- (není plátce DPH)	190 000,- (není plátce DPH)

- 6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
- 6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
- 6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu

závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

- 6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.

Čl. VII

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

- 7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- 7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
- 7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši **2 500,-Kč včetně DPH** za každý případ porušení povinnosti.
- 7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.9 Povinností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu).

Čl. VIII

Pojištění příkazníka

- 8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **190 000,-Kč**. Příkazník se zavazuje,

že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

Čl. IX **Změna závazku**

- 9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X **Odstoupení a výpověď smlouvy**

- 10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
- 10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do **5 (pěti) let od podepsání Příkazní smlouvy**.
- 10.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy.
- 10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li

příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna.

- 10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy.
- 10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

Čl. XI **Ujednání všeobecná a závěrečná**

- 11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
- 11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
- 11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
- 11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

- 11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- 11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.11 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 11.12 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1 - Plná moc ze dne 3. 3. 2021

V Plzni dne 3. 3. 2021

V Klatovech dne 5. 3. 2021

(příkazce)
Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

(příkazník)
Jiří Tägl, s.r.o.
jednatel společnosti
Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl, s.r.o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

PLNÁ MOC

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

z m o c ň u j e (pověřuje)

společnost : Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl, s.r.o.

se sídlem : Měchurova 354, Klatovy 339 01

IČO : 03418219

Zastoupená : Ing. Jiří Tägl - jednatel společnosti

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování **investorsko-inženýrských činností** dle příkazní smlouvy uzavřené dne **5. 3. 2021** mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl, s.r.o. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

- a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
- b) účastnit se na vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
- c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
- d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
- e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
- f) hlásit archeologické nálezy;
- g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
- h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí

současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

- i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
- j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
- k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
- l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
- m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
- n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
- o) kontrolovat vyklizení staveniště;
- p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
- q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
- r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
- s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
- t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Plzni dne 3. 3. 2021

.....
Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

Plnou moc přijímá:

Jiří Tägl, s.r.o.
jednatel společnosti
Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl, s.r.o.