

RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Strany dohody

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody
Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
3100 - středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: *J100 - J1000057*

a

Zhotovitel: **ZNAKOM s.r.o.**
se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno
IČO: 26264641
DIČ: CZ26264641
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 24.10.2001 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 40924
zastoupen Radkem Suchomelem, jednatelem společnosti
číslo dohody zhotovitele:

II.

Předmět dohody

- (1) Předmětem této rámcové dohody o dílo (dále jen „dohoda“) je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v opravách kaveren ve statutárním městě Brně, a to na základě podmínek uvedených v této dohodě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem „**Opravy kaveren a související práce – rámcová dohoda 2021**“ (dále jen „dílo“).
- (2) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé jednotlivé dílo v souladu s požadavky uvedenými v Příloze č. 1 této dohody.
- (3) Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na **6.000.000,- Kč bez DPH**, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
- (4) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení každého jednotlivého díla.

- (5) Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivé dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplně a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
- (6) Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby objednatele realizovat i o víkendu.
- (7) Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
 - akty státní správy,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody, technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne nabytí účinnosti dohody do 31.12.2021 nebo do vyčerpání částky dle čl. II. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve. Prováděcí smlouva uzavřená formou objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení do sféry dodavatele ze strany objednatele.
- (1) Zahájení stavebních prací: na základě výzvy objednatele, nejdříve však od 01.01.2021.
- (2) Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 3 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti každé jednotlivé prováděcí smlouvy.
- (3) Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: nejpozději do doby uvedené v každé dílčí objednávce.
- (4) Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 10 dnů po předání každé jednotlivé stavební části.
- (5) Místo plnění: statutární město Brno.
- (6) Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodávám.

IV.

Cena díla

- (1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Položkové ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
- (4) Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V. Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny každého jednotlivého díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby se neposkytují.

VI. Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 3 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedení jednotlivého díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště a pokládku AC provést ve stejný den jako vybourání.
- (4) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých děl ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.
- (5) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.

- (6) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích smluv i pokládka AC, bude-li to z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.
- (7) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (10) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním každého jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (11) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (12) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. Povolení k uzavírkám.
 - ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
 - iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
 - iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
 - v. Užívání veřejného prostranství.

VII. Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII. Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor je oprávněn nařídít přerušeni prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
- (1) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (2) Technickým dozorem objednatele je [REDAKCE]

IX. Oprávněné osoby dohodných stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDAKCE]

X. Další povinnosti dohodných stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel je povinen:
 - zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečnou uzavírku dotčených částí ulic,
 - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
 - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním rozhodnutím, Stavebních povoleních a Rozhodnutím o kácení.

XI. Předání a převzetí každého jednotlivého díla

- (1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání, a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
- (2) Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru projektanta.
- (3) Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové

dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani v této dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.

- (4) Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami stavby, které budou v takovém případě uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby; zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
- (5) Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ní stanoveno jinak.
- (6) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění jednotlivých děl,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU,
 - dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací – fotodokumentace průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

XII.

Záruka na každé jednotlivé dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činnostmi na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vady každého jednotlivého díla:
 - 3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- (4) Záruka za jakost:
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:
 - záruční doba na každé jednotlivé dílo činí **48 měsíců** a začíná běžet ode dne předání každého jednotlivého díla
 - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.
 - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud je způsobil objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
 - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

XIII. Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
 - § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění každého jednotlivého díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na niž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této dohodě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.
- (7) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu dohody se zhotovitel zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli. Objem poddodávek nepřevyšší 30 % hodnoty předmětu dohody.
- (8) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není předmětem každého jednotlivého díla.
- (9) Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání každého jednotlivého díla či jeho jednotlivé části. V případě, že plnění dohody přesahuje do následujícího kalendářního roku, předloží zhotovitel objednateli seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více jak 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě ne delší než 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách

podléhá sankci uvedené v čl. XV. odst. 2 této dohody. V případě plnění veřejné zakázky bez poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné zakázky bez poddodavatelů k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí každého jednotlivého díla či jeho jednotlivé části oběma stranami dohody. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za újmu způsobenou objednateli.

- (10)** Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu dohody, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- (11)** Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (12)** Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s vlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s vlastníky sítí včetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (13)** Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

- (1)** Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny každého jednotlivého díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2)** Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto pokuty:
- 2.1 Ve výši 0,2 % z ceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
- 2.2 Ve výši 0,2 % z ceny za zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušení závazku zhotovitele s dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
- 2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
- 2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání každého jednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
- 2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

- 2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé takové porušení.
- 2.8 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
- 2.9 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.10 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.12 Ve výši 15.000,- Kč za nepředložení seznamu poddodavatelů ve stanovených lhůtách.
- 2.13 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení s plněním.
- 2.14 Sjednané pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.
- 2.15 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3)** Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé jednotlivé dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí každého jednotlivého díla.

XV.

Odstoupení od dohody

- (1)** Pro účely odstoupení od dohody se za podstatné porušení dohody ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména:
- vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění jednotlivého díla o více než 10 dní,
 - zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této dohody stanoveno jinak,
 - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto dohodou,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2)** Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

- a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 - b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění dohody o více než 90 dnů.
- (3) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, avšak pouze s účinky do budoucna (s účinky ex nunc). Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XIII. Důvěrnost informací

- (1) Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany dohody jinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění svých práv z této dohody.
- (3) Nedohodnou-li se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XIV. Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- (4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva

i povinnosti z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

- (5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 607, 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 – 2622 a § 2628, § 2629 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (10) Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze stran dohody.
- (11) Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- (12) Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1.


Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet


Za objednatele:

V Brně dne

- 8 -03- 2021



Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva




Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva


Za zhotovitele:

V Brně dne

- 4 -01- 2021



Radek Suchomel
jednatel společnosti



RS 2021 - Opravy kaveren a související práce

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	předpoklá dané množství	cena za m.j. bez DPH	cena za předpokládané množství bez DPH
1	Bourací práce - ceny včetně vybourání, odvozu, uložení na skládku a v případě dlážděných povrchů s očištěním dlažby pro další použití				
2	odstranění konstrukce chodníku s asfaltovým povrchem, tl. 25 cm	m ²	3	600,00 Kč	1 800,00 Kč
3	odstranění konstrukce chodníku s dlážděným povrchem (dlažba bude očištěna pro zpětné použití) - tl. 25 cm	m ²	42	410,00 Kč	17 220,00 Kč
4	odstranění konstrukce vjezdu s asfaltovým povrchem tl. 40 cm	m ²	2	890,00 Kč	1 780,00 Kč
5	odstranění konstrukce vjezdu - povrch ZD, tl. 40 cm	m ²	56	605,00 Kč	33 880,00 Kč
6	odstranění konstrukce vjezdu - povrch kamenná kostka tl. 40 cm	m ²	3	820,00 Kč	2 460,00 Kč
7	odstranění konstrukce vozovky s dlážděným povrchem tl. 55 cm	m ²	16	1 190,00 Kč	19 040,00 Kč
8	odstranění konstrukce vozovky s povrchem z asfaltu tl. 55 cm	m ²	345	980,00 Kč	338 100,00 Kč
9	odstranění konstrukce vozovky s povrchem z asfaltu tl. 65 cm	m ²	157	1 040,00 Kč	163 280,00 Kč
10	příplatek za každý další cm - stmelené vrstvy	m ²	1260	29,70 Kč	37 422,00 Kč
11	příplatek za každý další cm - nestmelené vrstvy	m ²	252	20,50 Kč	5 166,00 Kč
12	Výkopové práce - pod konstrukcí vozovky				
13	výkop včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - hl.do 1 m	m ³	92	1 180,00 Kč	108 560,00 Kč
14	výkop včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - hl. do 2 m	m ³	203	1 320,00 Kč	267 960,00 Kč
15	výkop včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - hl.nad 2 m	m ³	351	1 405,00 Kč	493 155,00 Kč
16	pažení	m ²	878	142,00 Kč	124 676,00 Kč
17	Zásyp výkopu včetně materiálu a hutnění				
18	Zásyp vhodnou zeminou včetně hutnění po vrstvách tl. cca 30 cm	m ³	4	630,00 Kč	2 520,00 Kč
19	Zásyp ze štěrkodrtě včetně hutnění po vrstvách tl. cca 30 cm	m ³	540	585,00 Kč	315 900,00 Kč
20	Zásyp z asfalt. recyklátu včetně hutnění po vrstvách tl. cca 30 cm	m ³	165	540,00 Kč	89 100,00 Kč
21	Vyplnění betonem C12/15 - X0 včetně hutnění	m ³	89	1 980,00 Kč	176 220,00 Kč
22	Zalítkování KOPOS - uzavření trubního vedení, vyplnění dutin	m ³	3	880,00 Kč	2 640,00 Kč
23	Obnova konstrukce komunikace				
24	obnova konstrukce chodníku s asfaltovým povrchem, tl. 25 cm (lité asfalt 3 cm, lepenka, podkladní beton 12 cm, ŠD 10 cm)	m ²	3	1 100,00 Kč	3 300,00 Kč
25	obnova konstrukce chodníku s asfaltovým povrchem, tl. 25 cm (lité asfalt 3 cm, obalované kamenivo 10 cm, ŠD 12 cm)	m ²	3	1 150,00 Kč	3 450,00 Kč
26	obnova konstrukce chodníku s dlážděným povrchem tl. 25 cm (ZD 6 cm, lože z drti 4 cm, ŠD 15 cm)	m ²	27	760,00 Kč	20 520,00 Kč
27	obnova konstrukce chodníku s dlážděným povrchem tl. 25 cm (bet.dl. 30/30 4 cm, lože z písku 4 cm, ŠD 17 cm)	m ²	39	700,00 Kč	27 300,00 Kč
28	obnova konstrukce vjezdu s asfaltovým povrchem tl. 40 cm (ACO 8+5 cm, ACP 11+8 cm, SC 8/10 15 cm. ŠD 12 cm)	m ²	3	1 300,00 Kč	3 900,00 Kč
29	obnova konstrukce vjezdu s asfaltovým povrchem tl. 40 cm (LA 5 cm, ACP 11+8 cm, SC 8/10 15 cm. ŠD 12 cm)	m ²	3	1 520,00 Kč	4 560,00 Kč
30	obnova konstrukce vjezdu - povrch ZD, tl. 40 cm (ZD 6 cm, lože z drti 4 cm, SC 8/10 20 cm, ŠD 10 cm)	m ²	72	1 090,00 Kč	78 480,00 Kč
31	obnova konstrukce vjezdu kamenná kostka (kamenná mozaika 6 cm, betonové lože 4 cm, SC 8/10 20 cm, ŠD 10 cm)	m ²	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
32	obnova konstrukce vjezdu kamenná kostka (kamenná kostka 10 cm, lože z drti 4 cm, SC 8/10 16 cm, ŠD 10 cm)	m ²	3	1 340,00 Kč	4 020,00 Kč
33	obnova konstrukce vjezdu kamenná kostka (kamenná kostka 16 cm, lože z drti 4 cm, SC 8/10 12 cm, ŠD 8 cm)	m ²	3	1 640,00 Kč	4 920,00 Kč
34	obnova konstrukce vozovky s dlážděným povrchem tl. 55 cm (kamenná kostka 10 cm, lože z drti 4 cm, SC 8/10 25 cm, ŠD 20 cm)	m ²	33	1 240,00 Kč	40 920,00 Kč
35	obnova konstrukce vozovky s dlážděným povrchem tl. 55 cm (kamenná kostka 16 cm, lože z drti 4 cm, SC 8/10 25 cm, ŠD 10 cm)	m ²	3	1 480,00 Kč	4 440,00 Kč

36	obnova konstrukce vozovky s povrchem z asfaltu tl. 55 cm (ACO 8+ nebo ACO 11+ 5 cm, ACP 11+ 10 cm, SC 8/10 22 cm, ŠD 18 cm)	m ²	403	950,00 Kč	382 850,00 Kč
37	obnova konstrukce vozovky s povrchem z asfaltu tl.65 cm (ACO 8+ nebo ACO 11+ 5 cm, ACL 11+ 5 cm, ACP 16+ 10 cm, SC 8/10 25 cm, ŠD 20 cm)	m ²	104	1 030,00 Kč	107 120,00 Kč
38	příplatek za každý další cm - asfaltové vrstvy	m ²	645	85,00 Kč	54 825,00 Kč
39	příplatek za každý další cm - SC 8/10	m ²	106,00	22,00 Kč	2 332,00 Kč
40	příplatek za každý další cm - nestmelené vrstvy	m ²	402,00	12,00 Kč	4 824,00 Kč
41	Zřízení podkladních vrstev				
42	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhuťněním	m ²	3	130,00 Kč	390,00 Kč
43	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se zhuťněním	m ²	3	13,00 Kč	39,00 Kč
44	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 10 cm se zhuťněním	m ²	3	120,00 Kč	360,00 Kč
45	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 za každý další 1 cm se zhuťněním	m ²	3	12,00 Kč	36,00 Kč
46	Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl. 15 cm se zhuťněním	m ²	108	330,00 Kč	35 640,00 Kč
47	Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 příplatek za každý další 1 cm se zhuťněním	m ²	156	22,00 Kč	3 432,00 Kč
48	Podkladní beton C12/15-X0 tl. 10 cm se zhuťněním	m ²	3	350,00 Kč	1 050,00 Kč
49	Podkladní beton C12/15-X0 příplatek za každý další 1 cm se zhuťněním	m ²	3	35,00 Kč	105,00 Kč
50	Obalované kamenivo AC tl. 5 cm se zhuťněním	m ²	44	1 415,00 Kč	62 260,00 Kč
51	Obalované kamenivo AC příplatek za každý další 1 cm se zhuťněním	m ²	3	277,00 Kč	831,00 Kč
52	Přesazení obrub v rámci živičných prací - cena včetně vybourání, očištění, zpětné osazení do betonu				
53	Obruby kamenné	bm	26	740,00 Kč	19 240,00 Kč
54	Krajníky kamenné K13	bm	3	470,00 Kč	1 410,00 Kč
55	ABO 2 - 15 - obruba bet. silniční	bm	91	370,00 Kč	33 670,00 Kč
56	Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel)	bm	3	1 425,00 Kč	4 275,00 Kč
57	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	3	355,00 Kč	1 065,00 Kč
58	Obruba bet. zahradní	bm	3	250,00 Kč	750,00 Kč
59	Vybourání obrub				
60	Obruby kamenné	bm	3	295,00 Kč	885,00 Kč
61	Krajníky kamenné K13	bm	3	215,00 Kč	645,00 Kč
62	ABO 2 - 15 - obruba bet. silniční	bm	12	200,00 Kč	2 400,00 Kč
63	Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel)	bm	3	815,00 Kč	2 445,00 Kč
64	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	3	165,00 Kč	495,00 Kč
65	Obruba bet. zahradní	bm	3	82,00 Kč	246,00 Kč
66	Pokládka nových obrub do betonu				
67	Obruby kamenné	bm	3	1 430,00 Kč	4 290,00 Kč
68	Krajníky kamenné K13	bm	3	730,00 Kč	2 190,00 Kč
69	ABO 2 - 15 - obruba bet. silniční	bm	6	500,00 Kč	3 000,00 Kč
70	Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel)	bm	3	1 930,00 Kč	5 790,00 Kč
71	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	3	360,00 Kč	1 080,00 Kč
72	Obruba bet. zahradní	bm	3	295,00 Kč	885,00 Kč
73	Předlažba přídlažby - cena včetně vybourání, očištění, zpětné osazení do betonu				
74	KK 16/20 - jednořádek	bm	8	290,00 Kč	2 320,00 Kč
75	KK 10/10 - jednořádek	bm	3	265,00 Kč	795,00 Kč
76	KK 10/10 - dvojřádek	bm	19	530,00 Kč	10 070,00 Kč
77	bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek	bm	3	265,00 Kč	795,00 Kč
78	bet. dlažba 10/20/8 - dvojřádek	bm	3	530,00 Kč	1 590,00 Kč
79	bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek	bm	3	795,00 Kč	2 385,00 Kč
80	Vybourání přídlažby				
81	KK 16/20 - jednořádek	bm	3	165,00 Kč	495,00 Kč
82	KK 10/10 - jednořádek	bm	3	130,00 Kč	390,00 Kč
83	KK 10/10 - dvojřádek	bm	3	260,00 Kč	780,00 Kč
84	bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek	bm	3	130,00 Kč	390,00 Kč
85	bet. dlažba 10/20/8 - dvojřádek	bm	3	260,00 Kč	780,00 Kč
86	bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek	bm	3	390,00 Kč	1 170,00 Kč
87	Pokládka nové přídlažby do betonu				
88	Osazení jednořádku z KK 16/20 do betonu s opěrou	bm	3	370,00 Kč	1 110,00 Kč
89	Osazení jednořádku z KK 10/10 do betonu s opěrou	bm	3	240,00 Kč	720,00 Kč
90	Osazení dvojřádku z KK 10/10 do betonu s opěrou	bm	3	480,00 Kč	1 440,00 Kč
91	Osazení jednořádku z bet. dlažby 10/20/8 do betonu s opěrou	bm	3	210,00 Kč	630,00 Kč

92	Osazení dvojřádku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opěrou	bm	3	420,00 Kč	1 260,00 Kč
93	Osazení trojřádku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opěrou	bm	3	630,00 Kč	1 890,00 Kč
94	Doplňkové práce				
95	Zařízení krytu (vozovky, chodníku) do hl. 5 cm	bm	616	17,00 Kč	10 472,00 Kč
96	Ošetření spar asfaltovou zálivkou za horka s posypem mletým vápencem	bm	616	21,00 Kč	12 936,00 Kč
97	Předlažba betonové dlažby včetně nového podypu 2/4 (4/8) tl. 40 mm - manipulační pás	m ²	3	520,00 Kč	1 560,00 Kč
98	Předlažba kamenné dlažby - včetně nového podypu 2/4 (4/8) tl. 40 mm - manipulační pás	m ²	3	1 060,00 Kč	3 180,00 Kč
99	Přesazení dopravní značky včetně základku z betonu	ks	3	550,00 Kč	1 650,00 Kč
100	Přesazení zábradlí vzor Brno včetně základku z betonu	ks	3	760,00 Kč	2 280,00 Kč
101	Nátěr zábradlí vzor Brno (2 x RAL 7026) včetně očištění před nátěrem	ks	3	400,00 Kč	1 200,00 Kč
102	Výšková úprava šoupěte a hydrantu	ks	3	3 910,00 Kč	11 730,00 Kč
103	Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV)	ks	6	4 600,00 Kč	27 600,00 Kč
104	Obnova VDZ - barva	m ²	3	610,00 Kč	1 830,00 Kč
105	Obnova VDZ - plast	m ²	3	850,00 Kč	2 550,00 Kč
106	Náklady na dopravu materiálu ze skladu BKOM ul. Vinohradská 78 za každý km	t	3	72,00 Kč	216,00 Kč
107	Vyčištění kanalizační šachty	kus	3	1 800,00 Kč	5 400,00 Kč
108	Vyčištění kanalizačního potrubí	m	6	380,00 Kč	2 280,00 Kč
109	Dočasné zajištění kabelů	m	24	210,00 Kč	5 040,00 Kč
110	Obnažení a zajištění kabelových sítí a potrubí	m	6	500,00 Kč	3 000,00 Kč
111	Obnažení stávající kabel. chráničky se zajištěním stáv. kabelů	m	3	600,00 Kč	1 800,00 Kč
112	Obnažení stávající porušené kanal. přípojky vč. vybourání	m	3	600,00 Kč	1 800,00 Kč
113	Obnažení stávající klenby stropu	m ²	3	220,00 Kč	660,00 Kč
114	Uložení stávajících kabelů do TK žlabů	m	15	510,00 Kč	7 650,00 Kč
115	Uložení stávajících kabelů do půlené plast. chráničky	m	12	680,00 Kč	8 160,00 Kč
116	Propojení staré a nové kanalizace vč. tvarovek	m	15	2 820,00 Kč	42 300,00 Kč
117	Zajištění zařízení na vodovodu - šoupě	kus	3	3 000,00 Kč	9 000,00 Kč
118	Zajištění stávající klenby ŽB stropu	m ²	3	1 880,00 Kč	5 640,00 Kč
119	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené	hod.	698	215,00 Kč	150 070,00 Kč
120	Ostatní				
121	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	1ks/den	3 975	58,00 Kč	230 550,00 Kč
122	Dopravní opatření - použití dočasného světelného mobilního dopravního zařízení (např. světelná šipka,...)	1ks/den	30	750,00 Kč	22 500,00 Kč
123	Náklady na vypracování projektové dokumentace dopravně-inženýrských opatření (DIO)	ks	3	3 600,00 Kč	10 800,00 Kč
124	Zaměření a grafické znázornění - EBU	bod	480	91,00 Kč	43 680,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH

3 797 088,00