
SMLOUVA
Číslo související rámcové dohody: 01ST-000669 

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001177 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0161 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: 1/57 Semetín — Bystřička, 2. stavba, VD-ZDS, AD, TP včetně BIM 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva1'):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zj q4rhz

a

2. HBH Projekt spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
44961944
CZ44961944
KS v Brně, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným

Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným:
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304 
společník
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GEOtest, a.s. 
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
společník

Pontex, spol. s r.o. 
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

46344942
CZ46344942
KS v Brně, oddíl B, vložka 699

Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

40763439
CZ40763439
MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 

GEOtest / PONTEX

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vypracování PD VD-ZDS včetně BIM,

- technická pomoc (při koordinaci dokumentace se stavbou „1/57 Semetín -  Bystřička, 2.stavba -  napojení 
Pržna", zapracování změn technického řešení vyplývajících z aktuálních dopadů na životní prostředí, v rámci 
výběrového řízení na zhotovitele stavby a dodávka společného datového prostředí CDE v rámci BIM),

- autorský dozor v rámci stavby.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky definované Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM", 
číslo 01ST-000669 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

29 521 625,00 6 199 541,25 35 721 166,25

(dále jen „cena plnění").
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2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek m .

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné nebo emailové výzvy Objednatele
(předpoklad 03/2021).

Doba plnění:

a) Koncept VD-ZDS: do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění této dílčí části

b) Koncept čistopisu VD-ZDS: do 4 týdnů od okamžiku projednání všech připomínek objednatele ke 
konceptu VD-ZDS

c) Čistopis VD-ZDS: do 3 týdnů od protokolárního předání souhrnného písemného stanoviska 
objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS

d) Technická pomoc: do termínu zahájení stavby

e) AD: v průběhu stavby -  předpoklad 3 roky

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Zlínský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
aktualizace PD DSP stavby „1/57 Semetín -  Bystřička, 2. stavba. Dokumentaci nad rozsah dokumentace 
uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, 
oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", platí obecné podmínky 
pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: V souladu s čl. 18.9 zvláštních 
obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, předložil zhotovitel 
objednateli Bankovní záruku zajištění plnění Smlouvy.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu 
(upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6 . Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Netýká se
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7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: písemný protokol, který 
zhotovitel objednateli předá v termínu: do 31. 12. 2024.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek 
veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

10. Pokud se na jakoukoliv ěást plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých 
povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je 
uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem 
povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor: 

adresa 

PSČ: 

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor: výstavby
e-mail:

k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona ě. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

výstavby

Správa Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476, Zlín

760 01
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4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Nepoužito
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Podrobná specifikace požadavků na informační model stavby (BIM)

6a SPI&SGI — kategorie 
6b SPI&SGI — atributy a definice

7. Oborová šablona dokumentu BEP

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přiěemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Dialtálně Dadensal

Datum: 2021.03.09 11:54:40 +01 '00'
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této smlouvy je výzva k podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky v rámci 
Rámcové dohody s názvem „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky 
staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM“.
Předmětem plnění je vypracování samostatné projektové dokumentace VD-ZDS včetně BIM pro 
stavbu „1/57 Semetín -  Bystřička, 2. stavba“, technická pomoc (při koordinaci dokumentace se 
stavbou „1/57 Semetín -  Bystřička, 2. stavba -  napojení Pržna“, zapracování změn technického 
řešení vyplývajících z aktuálních dopadů stavby na životní prostředí, v rámci výběrového řízení na 
zhotovitele stavby a dodávka společného datového prostředí CDE v rámci BIM) a autorský dozor 
v průběhu stavby.
Poskytovatel v rámci předmětu plnění zpracuje HMG postupu výstavby:
- HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle 
Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).
- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným 
dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.) druhý stupeň podrobnosti). Pro každý 
stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené komunikace 
je samostatně vedený pravý a levý most).
- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty (kritická cesta
stavby).
- V HMG budou zobrazemy součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v PDPS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny (pokud nebude se zástupcem objednatele 
dohodnuto jinak) bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až X).
- V HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro potřebu 
objednatele) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální 
technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.
- poskytovatel ověří zpracovaný HMG v nástroji poskytnutém objednatelem (optimalizace HMG)

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedených 
geotechnických průzkumů a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od 
předání geotechnického průzkumu objednatelem. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v uvedené 
lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování 
příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny podklady pro 
projekt zajišťované Objednatelem.
Příloha A. Smluvních podmínek -  část Technická pomoc objednateli se doplňuje:
Předmětem technické pomoci jsou zejména níže uvedené činnosti:

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
b) Doplňující odborné popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;
c) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného 

technického řešení;
e) Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby;
f) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
g) Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu

objednatele
h) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele



Příloha č. 2 - NEPOUŽITO



Příloha č. 3 -  Soupis prací



Příloha č 4.
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost HBH Projekt spol. s r.o. 
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996,

Společnost Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Bmo
IČO: 27678032
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 51304

Společnost GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo
IČO: 46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bmě, oddíl B, vložka 699

Společnost Pontex, spol. s r.o. 
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
IČO: 40763439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994 

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest / PONTEX,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby 1/57 Semetín -  Bystřička, 2. stavba, VD-ZDS, AD, 
TP včetně BIM, číslo 15PT-001177 (dále jen „dodavatel”!, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže 
předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů
plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

GEOS SILESIA s.r.o.
IČO: 28609549

Bochenkova 2817/24 
746 01 Opava

Výkon zeměměřických 
činností

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2021.03.0911:5622 +01W



Příloha č 5.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost HBH Projekt spol. s r.o 
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996,

Společnost Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Bmo
IČO: 27678032
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 51304

Společnost GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo
IČO: 46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bmě, oddíl B, vložka 699

Společnost Pontex, spol. s r.o. 
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
IČO: 40763439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994 

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest / PONTEX,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby 1/57 Semetín -  Bystřička, 2. stavba, VD-ZDS,
AD, TP včetně BIM, číslo 15PT-001177, (dále jen „dodavatel”!, tímto prohlašuje, že mže 
uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle 
Smlouvy číslo 15PT-001177.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

osoba provádějící koordinaci celého
projektu - HIP akce

zodpovědný projektant v oboru 

dopravní stavby

zodpovědný projektant v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb



zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

osoba provádějící zeměměřické činnosti

projektant v oboru inženýrská geologie

BIM manažer

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Dlaltílně Dadcraal 1

1) Dodavatel uvede firnkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací 

realizovaných v prostředí BIM“, č. rámcové dohody 01ST-000669.



Příloha ě 6. - Podrobná specifikace požadavků na informační model stavby (BIM)



Příloha č. 6 -  Podrobná specifikace požadavků na informační model stavby
(B IM )

Základní premisa:

Metoda BIM  („Building Information Modeling“, dále jen  „BIM"), neboli informační modelování 
stavby, je  metoda relativně mladá, avšak ve vyspělých zemích využívaná. V  České republice (dále 
jen  „ČR") je  zavádění metody BIM  součástíprocesu digitalizace stavebnictví. Z  logiky věci se tedy 
jedná o proces, který má přinést poznatky a zkušenosti pro  všechny strany zúčastněné v přípravě, 
výstavbě a správě silniční infrastruktury (z pohledu Ředitelství silnic a dálnic České republiky, dále 
jen  „ŘSD ČR").

Z  tohoto důvodu je  třeba, aby obě strany smluvního vztahu, tj. Objednatel i Zhotovitel, si byli 
vědomi možných úskalí p ř i p lnění smluvních závazků, které mohou vyplývat z momentálního stavu 
poznání problematiky BIM, technologickým možnostem, vývojem pravidel, koncepčního a 
metodického vedení a legislativy v oblasti BIM  v České republice. Zároveň se Objednatel i 
Zhotovitel zavazují vést plodný dialog nad tématy BIM  a reflektovat aktuální dění a vývoj 
v předmětné problematice s  cílem úspěšně zavést metodu BIM  do běžné praxe v organizaci ŘSD  
ČR.

TJvodnf informace:

Součástí zakázky je tvorba informačního modelu stavby (BIM) v průběhu projekčních prací za 
maximálního využití stávajících předpisů ŘSD ČR, dále pak dle principů a poznatků získaných z již 
vyhotovených pilotních projektů BIM realizovaných ŘSD ČR a za přispění oborově platných 
dokumento a metodik, které budou aplikovány. ověřovány a vyhodnocovány.

Oblast BIM, jako součást projekčních prací, je potřeba chápat jako pilotní projekt a očekává se, že 
závěrem budou ze strany Zhotovitele pro Objednatele vyhodnoceny postupy při implementaci BIM 
v prostředí ŘSD ČR včetně popisu procesů, úskalí zadávám a získám základních předpisových 
rozhraní pro tvorbu BIM pro potřeby následných nadlimitních veřejných zakázek ŘSD ČR v souladu 
s definicí dle schválené „Koncepce zavádění metody BIM v České republice44 (vydalo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu v září 2017, schváleno Usnesením Vlády České republiky ze dne 25. září 2017, 
č. 682) a to na základě aktivního přístupu Zhotovitele. K dosažení těchto cílů bude Objednateli 
k dispozici práce, technická pomoc a odbornost Zhotovitele.

Metodické podklady:

Objednatel spolupracuje v rámci resortu dopravy se Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen 
„SFDI“) při tvorbě metodik zabývajících se implementací metody BIM pro dopravní stavby a dále 
konzultuje činnosti v oblasti implementace BIM v ČR s Českou agenturou pro standardizaci (dále jen 
,,ČAS“). Zhotovitel je povinen při plnění této zakázky aktivně sledovat aktuální vývoj v oblasti BIM 
v České republice, např. v tvorbě souvisejících normativů, resortních metodik či strategie gestorů 
implementace BIM v ČR a zohledňovat jejich výstupy či poznatky po dohodě s Objednatelem ve své 
práci na zakázce.

Oborově platné metodiky BIM pro oblast dopravního stavitelství a zároveň podkladový materiál při 
plném této zakázky, jejichž funkčnost, aplikovatelnost a praktické přínosy mají pilotní projekty BIM 
ověřit, jsou metodiky připravené SFDI:

1) Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE)
2) Požadavky na plán realizace BIM (BEP - BIM Execution Plan) pro dopravní infrastrukturu



3) Předpis pro informační m o d e lo v á  staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - 
datový standard

4) Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC

Výše uvedené materiály jsou dostupné na webových stránkách SFDI (https://www.sfdi.cz/bim- 
informacni-modelovani-staveb/).

Poznámka: Veškeré výše uváděné metodické materiály byly schváleny Centrální komisí Ministerstva 
dopravy dne 10.09.2019 a jsou určeny jako podklad a vstup pro pilotní projekty BIM dopravních 
staveb. Získané poznatky a výstupy pilotních projektů BIM budou sloužit pro další vývojové verze 
předmětných metodik SFDI.

Objednatel si vyhrazuje právo ^ u ž ít  postupů, šablon dokumentů a poznatků z vlastní 
implementace BIM v organizaci nad rámec oborově platných metodik v případě, že se oborově 
platné metodiky ukáží jako nedostatečné či nevhodné nebo v případě, kdy bude přínosné 
oborově platné metodiky vhodně doplnit o poznatky z předchozích pilotních projektů BIM 

.

Cíle a přínosy pilotního projektu:

Tento pilotní projekt cílí k ověření a využití metody BIM v průběhu přípravy stavby (projekčních 
pracích) ve stupni VD-ZDS, tj. dokumentace pro provádění stavby. Dále je zaměřený na využití 
modelu BIM jako podklad pro uchazeče o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Pilotní projekt je 
tedy primárně zaměřen na analýzu potřeb informačního modelu (grafických a negrafických 
informací) pro předmětný stupeň projektové dokumentace (dále jen ,,PD“), definici podkladů a

průběhu před-re^izaěních fází a pro implementaci 
metody BIM v .. Zaměření pilotního projektu je i na využití a propojení
informačního modelu stavby se službami třetích stran, jako jsou veřejně dostupné služby státu, např. 
katastr nemovitostí, veřejně dostupné mapové služby či související veřejně dostupné databáze.

Mezi cíle pilotního projektu lze např. zařadit:

- plnění požadavků „Koncepce zavádění metody BIM v České republice”
- analýza a vyhodnocení vstupních podkladů při realizaci projektu metodou BIM
- nastavení schvalovacích procesů (workflow) pro předávám, ověřování, revidování a 

odsouhlasení dat pro fázi přípravy stavby
- doplňovat definici a rozsah
- zvyšování kvality projektových dokumentací všech fází přípravy a výstavby
- optimalizace schvalovacích a povolovacích procesů státní správy
- snížení nákladů při projektové přípravě staveb

Mezi předpokládanými a očekávanými přínosy pilotního projektu BIM jsou poznatky s obecnými 
přínosy pro všechny zúčastněné strany smluvního vztahu. Benefity jako např.:

- efetomií sběr dat a informací
- e fe tá i^ í výměna informací
- e f e tó ^ í  plánování a rychlejší rozhodování
- efetóvní komunikace a koordinace
- ^ š š í  automatizace procesů
- vyšší kvalita projektové dokumentace
- přesnější podklady a tvorba výkazů hmot a oceňování
- optimdizace harmonogramu výstavby
- předch^ení chyb a snížení rizik
- ^ š š í  efektivita práce

https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/
https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/


Řešený rozsah stavby

Info^ační model stavby bude vytvořený v rozsahu a podrobnosti dle zpracovávané projektové 
dokumentace VD-ZDS pro následující SO:

SO 103.1 MUK Bystřička, větev A
SO 103.3 MUK Bystřička, větev A, přeložka označníku ČSPH
SO 105.1 Úpravy silnice 1/57 v Bystřičce
SO 105.2 Úpravy silnice 1/57 v Bystřičce, vjezd ČSPH
SO 105.4 Úpravy silnice I/57 v Bystřičce, přeložka pozorovacího vrtu
SO 105.5 Úpravy silnice 1/57 v Bystřičce, chodník
SO 220 Most na větvi A MÚK Bystřička v km 0,294 přes silnici 1/57
SO 220.1 Provizorní komunikace u mostu 220
SO 254 Opěrná zeď na větvi A MUK Bystřička km 0,341 -  0,540 vpravo 
SO 321 Odvodnění MUK Bystřička
SO 403 Přeložka venkovního vedení 22 kV ČEZ, km 0,408 -  0,705 
SO 471 Přeložka kabelového vedení 6 kV SŽDC, km 32,930 -  33,275 trati 
SO 475 Jablůnka -  Valašské Meziříčí, úprava zabezpečovacího zařízení 
SO 478 Přeložka TK SŽDC
SO 611.1 Protihluková stěna na větvi A  MÚK Bystřička a přeložce silnice 1/57 do km 4,748 vlevo 
SO 612.1 Protihluková stěna na větvi A MÚK Bystřička v km 0,170 -  0,494 vlevo 
SO 771.4 Přeložka oplocení k.ú. Bystřička II 
SO 811 Rekultivace opuštěných komunikací

Základní termíny dokončení BIM pro projektový stupeň VD-ZDS:

Poznámka: Položky, u kterých je  níže uvedeno,,/koncept/", se budou vydávat v uvedených termínech 
v konceptu. Termíny pro schvalování a odsouhlasení Objednatelem a následné vydávání čistopisu se 
řídí pravidly uvedenými níže. Po vydání čistopisu položky začíná běžet lhůta pro plnění položky 
související či následné.

Zahájení prací na BIM T0 = od písemné výzvy Objednatele
Vstupní výrobní výbor Tvvv = T0 + max. 5 pracovních dní
Položka 1 T1 = shodně s plněním položky T2
Položky 2 T2 = T0 + max. 10 pracovních dní /koncept/
Položka 3 a T3a = T0 + 3 měsíce koncept VD-ZDS /koncept/
Položka 3b T3b = do 1 měsíce od schválení konceptu Objednatelem koncept 

čistopisu VD-ZDS /koncept/
Položka 4a T4a = dle položky 3b
Položka 4b T4b = dle položky 3b
Položka 5 T5 = do 14 kalendářních dní od schválení konceptu čistopisu VD-ZDS 

(v tomto případě se jedná 0  aktualizovaný čistopis včetně 
zapracovaných případných dodatečných informací uchazečů 0 VZ)
/koncept/

Položka 6 T6 = T1
Položka 7 T7 = dle plnění položky 5
Položka 8 T8 = dle plnění položky 5
Položka 9 T9 = dle plnění položky 5
Položka 10 T10 = dle plnění položky 5
Položka 11 T11 = dle plnění položky 5
Položka 12 individuálně plněno dle harmonogramu



Poznámka: V případě, že v průběhu veřejné soutěže na dodavatele stavby vzniknou dodatečné 
informace uchazečů o VZ, budou úměrně tomu upraveny výstupy položek 4a, 4b /koncept/.

Obecně:

1) Budou vedeny pravidelné výrobní výbory nad postupem prací. Svolat výrobní výbor (dále j en 
,,VV“) má možnost Objednatel, ale i Zhotovitel (po dohodě s Objednatelem), přičemž vždy o 
VV provede Zhotovitel písemný záznam. Vstupní výrobní výbor bude svolán ze strany 
Zhotovitele na základě společně odsouhlaseného termínu s Objednatelem.

2) Na vstupním VV bude ze strany Zhotovitele určena osoba, jakožto „Koordinátor BIM“ 
projektu. Tím se rozumí osoba odpovědná za průběh procesů v rámci tvorby informačního 
modelu stavby (BIM), řídící a koordinující postupy tvorby, odpovídající za kvalitu veškerých 
vstupů i výstupů modelu a zajišťující komunikaci mezi týmem Zhotovitele a Objednatelem. 
Dále bude představen tým, který bude na D íle pracovat po celou dobu plnění zakázky a 
současně bude také představen harmonogram plném celé zakázky.

3) Zhotovitel bude svolávat prostřednictvím osoby „Koordinátor BIM“ po dohodě 
s Objednatelem pravidelné výrobní výbory (optimálně ke každé položce plnění a při tvorbě 
3D/BIM významných stavebních SO), na kterých bude prezentovat postup plnění prací a 
harmonogramu. Na těchto VV, kromě vstupního VV, kde Zhotovitel představí svůj tým, není 
nutná účast všech zainteresovaných pracovníků Zhotovitele. Bude ovšem odpovědností 
Zhotovitele vždy zajistit svého kompetentního zástupce pro řešení konkrétní problematiky.

4) Při každém svolaném VV zpracuje Zhotovitel zápis z jednání včetně informací o postupu 
prací, kde vždy shrne postupy a výstupy od předešlého VV , plném harmonogramu a případné 
návrhy úprav v harmonogramu a postupy k dalším VV.

5) Pravidelné VV slouží Zhotoviteli mimo jiné i pro analýzu stávajících informačních systémů 
Objednatele. A to jako zdroj informací pro práci na pilotním projektu BIM, tak i pro jeho 
vyhodnocení požadavků na BIM procesy uvnitř organizace, vztahů Objednatel vs. Dodavatel, 
a procesům vůči třetím stranám.

6) Zhotovitel bude vždy komunikovat s Objednatelem ústně na VV nebo písemně přes e-mail 
nebo interní komunikační nástroj v datovém úložišti CDE.

7) Objednatel se zavazuje předané dílčí části Díla (jednotlivé níže uvedení Položky) v konceptu 
podrobit interní expertíze (připomínkování) a cestou zástupce Objednatele ve věcech 
technických vydat své stanovisko do 10 pracovních dní. Předené připomínky Objednatele 
zapracuje Zhotovitel obratem nejpozději do 10 pracovních dní a vydá čistopis předmětné 
části Díla.

8) Objednatel si vyhrazuje právo na vlastnictví a použití veškerých dat předávaných přes 
společné datové úložiště (CDE).

9) Objednatel prohlašuje, že veškeré požadované otevřené grafické nativní souborové formáty, 
které budou obsahovat Zhotovitelem dodané technologie (např. definice šablon příčných řezů 
komunikací pro tvorbu koridorů trasy) budou sloužit pro jeho interní potřebu a budou 
využívány pouze smluvními stranami v průběhu plném této zakázky. To znamená, že tyto 
soubory nebudou poskytovány jako podklady pro jiné budoucí pilotní projekty BIM či jiné 
zakázky. Kromě situace, kdy případný další projekt bude na předmětný pilotní projekt (tato 
zakázka) navazovat v následném stupni projektové přípravy nebo realizaci. V takovémto 
případě budou poskytnuty informační modely stavy ve formátu IFC a otevřené formáty 
modelu pouze v nezbytné míře.

Bližší specifikace plnění (části Díla!:

Položka 1 — veškeré práce potřebné pro seznámení se se zadáním, podklady a problematikou, 
předpisy ŘSD ČR a resortními metodikami SFDI týkajících se koncepce zavádění metody BIM v ČR. 
Nedílnou součástí plném této položky je seznámení se s výstupy z předchozích pilotních projektů 
informačních modelů staveb realizovaných Objednatelem (Přílohy B l, B2) . Tyto výstupy budou 
sloužit Zhotoviteli j ^ o  výchozí poklady při plnění ostatních položek této zakázky. Nebudou ovšem 
pro Zhotovitele zcela závazné a po dohodě s Objednatelem lze části těchto výstupů aktualizovat,



upravit či modifikovat vzhledem k charakteru stavby a vývoji problematiky BIM v organizace a ČR. 
Na vstupním výrobním výboru Zhotovitel představí softwarové platformy a souborové formáty, které 
bude používat při práci na této zakázce a bude-li znám, tak i kompletní personální zajištění na straně 
Zhotovitele. Tyto informace budou také zahrnuty do plnění položky 2.

Položka 2 -  tvorba Plánu realizace BIM (BEP) pro tento projekt a konkrétní stupeň PD . Zhotovitel 
použije jako podklad oborovou šablonu dokumenty BEP (Příloha C), kteráje součástí metodiky SFDI 
„Požadavky na Plán realizace BIM pro dopravní infrastrukturu". Po odsouhlasení rozsahu, obsahu a 
koncepce na VV, zpracuje Zhotovitel koncept, který předloží Objednateli. Výstupem bude dokument 
v tištěné a digitální formě. Poznatky z tvorby BEP tohoto projektu a návrhy dopadů do oborově platné 
metodiky BEP (Příloha C) zahrne Zhotovitel samostatnou přílohou do hodnotící zprávy (položka 5).

Poznámka: V době zadání tohoto pilotního projektu Objednatel nedisponuje standardní šablonou 
dokumentu "BEP ŘSD ČR ". Její používání se předpokládá až po  dokončení fáze testování metody 
BIM v rámci plotních projektu BIM.

Položka 3a -  tvorba modelu 3D, přičemž se očekává jeho dělem na jednotlivé logické či stavební 
celky dle typu vrstvy, prvku, konstrukce či jevu dle pravidel datového standardu (Pnloha D) a 
s volitelným využitím pravidel SGI (Přílohy B l, B2). Model bude tvořený pro každý jednotlivý 
stavební objekt zvlášť (,,3D_SO“). Modely budou logicky koncipovány , resp. předpřipraveny tak, 
aby bylo umožněno pokračování plnění dle položek 4a, 4b bez důvodných zdržení a přemodelování. 
Modely budou představeny a po kontrole Obje^atele budou moci být použity k dalším pracím. 
Objednatel požaduje odevzdám jednotlivých modelů „3D_SO“ ve variantách:

- modely uložené v nativním formátu Zhotovitelem pobitém  software dle BEP,
- modely uložené ve formátu DWG (min. ve verzi 2013),

Položka 3b -  zpracov^í souhrnného 3D modelu pro konkrétní stupeň PD. Jedná se o složený model 
z jednotlivých „3D_SO“ modelů dle položky 3a. Objednatel požaduje odevzdám souhrnného 3D 
modelu ve variantách:

- ce lk o^  model uložený v nativním formátu Zhotovitelem použitém software,
- řídící model složený z referencí jednotlivých modelů „3D_SO“ (formát DWG min. ve verzi 

2013).

Položka 4a -  jednotlivé 3D modely, zpracované v rámci položky 3a, budou převedeny do formy 
„BIM_SO“ (tzn. infornačm model pro každý stavební objekt zvlášť), doplněné o veškeré potřebné 
negrafické popisné atributy a jejich hodnoty pro konkrétní stupeň PD s využitím databáze datového 
standardu (Příloha D), včetně zatřídění položek soupisu prací dle oborově platné oceňovací soustavy. 
Zhotovitel v rámci plnění této položky využije pro klasifikaci prvků a částí modelu gestory 
implementace BIM v ČR navrhovaný klasifikační systém CCI (w užiií se veřejně dostupné zdroieY 
Nad rámec této klasifikace využije Zhotovitel oborově platné klasifikační systémy v rozsahu a 
parametrech předmětného stupně PD. Plném této položky má úzkou souvislost s plněním níže 
popsaných položek 10 a 11, které se zabývají doplněním a návrhy pro úpravu metodiky SFDI 
„Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - datový 
standard", resp. databáze datového standardu (Příloha D). Proto je nezbytné, aby plnění těchto a 
obdobných položek probíhalo souběžně. Objednatel požaduje odevzdání jednotlivých modelů 
„BIMSO" v těchto variantách:

- modely uložené v nativním formátu Zhotovitel em použitém software dle BEP,
- modely uložené ve formátu DWG (min. ve verzi 2013),
- modely uložené ve formátu IFC.

Poznámka: Veškeré prvky modelů ukládaných ve formátu IFC (platí i pro ostatní položky, kde je  
požadován formát IFC) budou obsahovat i kompletní sadu negrafických popisných informací/atributů 
tak, ja k  budou nadefinovány a uloženy v použitém nativním formátu. To znamená, že ve formátu IFC



nebude uložena pouze prostá 3D geometrie prvků. Toto p latí pro plnění všech položek, u kterých je  
požadováno předání modelů ve formátu IFC.

Položka 4b -  zpracování souhrnného modelu „BIM“ složeného z jednotlivých modelů „BIM_SO“ 
(plnění položky 4a). Objednatel požaduje odevzdání souhrnného modelu „BIM“ v těchto variantách:

- ce lk o^  model uložený v nativním formátu Zhotovitelem použitém software dle BEP,
- ce lk o^  model uložený v jednom souboru formátu IFC.

Položka 5 —zpracování kompletní hodnotící zprávy o využití BIM na dopravních stavbách, přínosech, 
doporučení a nastínění dalšího pokračování zejména ve správě BIM modelů po stránce personální, 
hardwarové i softwarové atd. Budou zde podrobně popsány přínosy a dopady implementace metody 
BIM pro jednotlivé úseky či organizační složky RSD ČR dle zjištění z průběhu prací na pilotním 
projektu BIM, ale i doporučení nejlepší praxe dle odborných znalostí Zhotovitele. Hodnotící zpráva 
se zaměří na popis poznatků z průběhu práce na pilotním projektu, především poznání a doporučení 
v oblastech, např.:

- zhodnocení rozdílů a potenciálních přínosů mezi tvorbou projektové dokumentace bez využití 
metody BIM a s jejím využitím,

- výčet zjištěných kolizí a jejich případný dopad do navazujících stupňů přípravy,
- využitelnost informačního modelu stavby při odhadech/^počtech kubatur zemin a ornice, tj. 

dopad do výkazu výměr,
- požadavky na přesnosti modelů, definice minimálních a optimálních požadavků,
- vazba a využití modelu BIM pro státní povolovací procesy (stavební povolení),
- vazba informačního modelu BIM na informační systémy Objednatele (např. PPS),
- identifikace zdroje chyb a určení jejich závažnosti a dopadu do navazujících stupňů (RDS, 

DSPS),
- dopady do oborově platných metodik BIM (viz níže položky 8, 9, 10).

Tato hodnotící zpráva, či její části, by měla být vyhotovena tak, aby bylo možno závěry veřejně 
interpretovat a představit ostatním subjektům zainteresovaným v implementaci BIM v ČR včetně 
tištěných verzí. Je třeba v hodnotící zprávě zohledňovat poznatky ze zpracování zakázky postupně, 
tudíž Objednatel požaduje předkládám pracovních verzí konceptu zprávy v průběhu plnění (ke 
každému dílčímu plnění Díla). Zadavatel požaduje předávat pracovní verze konceptu zprávy (tj. dílčí 
části hodnotící zprávy) v termínu předávám čistopisů jednotlivých položek plném a to pouze 
v digitální formě přes CDE. Z logiky věci tedy bude finální koncept hodnotící zprávy předložený 
Zhotovitelem na závěr prací a na dokument lze tedy nahlížet jako na „Závěrečnou hodnotící zprávu“. 
Výstupem plnění položky bude dokument v tištěné a digitální formě.

Poznámka: V době zadání tohoto pilotního projektu Objednatel nedisponuje standardní šablonou 
dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR". Její používání se předpokládá až po  dokončení fáze testování 
metody BIM v rámci plotních projektů BIM. Objednatel tudíž nepředepisuje Zhotoviteli vzhled či styl 
dokumentu hodnotící zprávy.

Položka 6 — datové úložiště CDE (Common Data Environment -  společné datové prostředí) bude 
zajištěno a spravováno Zhotovitelem po celou dobu plném zakázky v rámci Technické pomoci 
Objednateli. Zhotovitel zároveň bude garantovat dostatečnou kapacitu, stabilitu, dostupnost a 
zabezpečení úložiště. Personálu Objednatele poskytne Zhotovitel přístup pro čtení a zápis (nikoliv 
administrátorská práva) dle definice uživatelských rolí a práv uvedených v BEP. Jako datové úložiště 
je možné využít řešení třetích stran, přičemž Objednatel nepředepisuje formu instalace služby, tj. je 
umožněná instalace úložiště na HW Objednatele (on-premise řešení), stejně jako je možné použít 
služby smluvních partnerů Zhotovitele (preferované řešení). V případě použití služeb provozovaných 
na HW třetí strany (např. cloud) je nezbytné, aby bylo jednoznačně zřejmé, že Zhotovitelem nabízené 
řešení je systém CDE, tj. s nezbytnou funkcionalitou používanou při sdílení dat v rámci projektu 
(sdílení, verzování, workflow, komunikace, schvalování, archivace, historie změn, řízení účtů a 
přístupů atd ). Objednatelem nebude akceptované řešení na bázi prostých webových úložišť, ať již



komerčních či bezplatných (např. MS OneDrive, Google Drive, DropBox atd.). Úložiště musí 
splňovat ISO 27001. Objednatel požaduje min. 15 aktivních licencí po celou dobu trvám této zakázky 
pro přístup personálu Objednatele. Po jejím ukončení bude úložiště deaktivováno, veškerá data budou 
předána Objednateli a následně, po kontrole předaných dat Objednatelem, z úložiště bezpečně 
vymazána (zajistí Zhotovitel). Součástí dodávky je i technická podpora (telefonická), dostupná 
v pracovní dny (od 9:00 do 15:00) a proškolení personálu Objednatele (všech osob dle BEP) 
s funkcionalitou a ovládáním Zhotovitelem dodaného CDE. Termín školení bude mezi smluvmmi 
stranami dohodnutý na vstupním VV.

Položka 7 -  plněním položky bude aplikace či simulace procesu tvorby včetně výstupů z 
vícerozměrného modelu ve vazbě na harmonogram výstavby (4D) a ocenění (5D) jako podklad pro 
automatické nacenění stavby ve stupni VD-ZDS. Předpokládá se, že vstupními daty budou modely 
„BIM_SO“ Výstup plném položky bude zdokumentován v hodnotící zprávě (položka 5).

Položka 8 -  plněním této položky je popis definice principů používání systému společného datového 
prostření (CDE) v rámci celé organizace ŘSD ČR (jednotlivých úseků, tj. příprava, výstavba, kontrola 
kvality výstavby, provoz a správa majetku) a dalších subjektů vstupujících do všech fází životního 
cyklu stavby („CDE RSD ČR“) . Výstupem plnění položky bude dokument v tištěné a digitální formě 
jako samostatná příloha hodnotící zprávy (položka 5). Součástí výstupu bude i souhrn dopadů do 
příslušné oborově platné metodiky BIM a návrhy na její doplnění či úpravy.

Položka 9 -  revize metodického dokumentu SFDI „Metodika BIM protokolu pro smluvní standard 
FIDIC“ ve smyslu analýzy dopadů metodiky pro implementaci metody BIM v organizaci ŘSD ČR a 
návrh její úpravy dle potřeb Objednatele. Výstupem plnění položky bude dokument v tištěné a 
digitální formě jako samostatná příloha hodnotící zprávy (položka 5). Součástí výstupu bude í souhrn 
dopadů do příslušné oborově platné metodiky BIM a návrhy na její doplnění čí úpravy.

Položka 10—položka obsahuj e doplnění a návrhy pro úpravu metodiky SFDI „Předpis pro informační 
modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - datový standard“, zastřešuje dosavadní 
poznatky, postřehy a postupy získané v průběhu zakázky a zohledňuje především práce pod 
poloham i 4a a 4b. Je podkladem pro návrh změn a požadavků jak na samotnou metodiku, tak na 
databázi datového standardu (Příloha D) v oblasti výčtu a definice negrafických informacích nutných 
pro informační modely staveb ŘSD ČR. Zhotovitel zde zahrne své zkušenosti z tvorby modelů BIM 
a na základě získaných poznatků a vlastní odbornosti navrhne rámcové datové struktury pro ostatní 
stupně projektových dokumentací a jejich BIM modelů („BIM ST“, „BIM DUR“, „BIM DUSP“, 
„BIM DSP“, „BIM RDS“, „BIM DSPS“). Dalším krokem bude pro veškeré stupně BIM PD definovat 
stupeň generalizace/podrobnosti a přesnosti modelu (tj. LoD „Level o f Detail/Development“, LoI 
„Level o f Information", geodetické přesnosti atd.). Závěry z plnění této položky budou zpracovány 
tak, aby byly použitelné pro zadání budoucích veřejných zakázek realizovaných v BIM. Objednatel 
požaduje výstupy ve formě:

- prostý tabulkový výstup ve formátu XLS nebo XLSX. Logika členění tabulky bude shodná 
s databází datového standardu (Příloha D),

- textová zpráva v tištěné a digitální formě jako příloha hodnotící zprávy (položka 5) obsahující 
popis členění, logiku a strukturu negrafických dat. Zpráva bude obsahovat i prostý tabulkový 
výstup. Součástí výstupu bude i souhrn dopadů do příslušné oborově platné metodiky BIM a 
návrhy na její doplnění čí úpraw .

Položka 11 -  tato položka, doplnění a úprava meto diky SGI (Soubor grafických informací, Pnlohy 
B 1, B2), je ideově obdobná s plněmm položky 10. V tomto případě se jedná o pokračování v tvorbě 
již existujících principů grafického stylu modelů. Smyslem této položky je definovat jednotný 
grafický styl pro budoucí informační modely BIM staveb ŘSD ČR. Objednatel požaduje výstupy ve 
formě:

- prostý tabulkový výstup ve formátu XLS nebo XLSX,



- textová zpráva v tištěné a digitální formě jako příloha hodnotící zprávy (položka 5) obsahující 
popis členění, logiku a strukturu negrafických dat. Dále návrh na ukládání těchto dat do šablon 
použitelných v běžných CAD aplikacích (např. DWT). Textová zpráva v tištěné a digitální 
formě jako příloha hodnotící zprávy (položka 5).

Poznámka k  položkám 10 a 11: Členění projektové dokumentace definují vyhlášky č. 146/2008 Sb. a 
499/2006 Sb., proto je  nutné, aby i příslušné „BIM stupně PD “ byly koordinovány s platným zněním
legislativy.

Položka 12 -  položka obsahuje veškeré náklady spojené s reprografickými službami a ostatní blíže 
nespecifikovanými pracemi a agendou při vedení této zakázky. Obecně platí, že budou požadovány 
tištěné dokumenty pouze v jednom paré, tj. lx  čistopis. Koncepty textových dokumentů určené ke 
kontrole Objednatelem budou předávány pouze v digitální verzi.

Způsob a forma odevzdání:

Dle popisů u jednotlivých bodů a dále pak:

1) Jednotlivé dílčí předávám (modelů, metodik atd.) bude řízeno dle schváleného harmonogramu 
a dle postupu projektových prací s důslednou evidencí v rámci VV.

2) Nezapracované, ale ze strany Zhotovitele přijaté připomínky Objednatele k vypořádání, jsou 
důvodem k nepřevzetí jakékoliv části díla ze strany Objednatele.

3) Digitální verze kompletního Díla, včetně všech příloh, záznamů či jiných podkladů vzniklých 
a nutných pro splnění Díla, bude odevzdáno v digitální formě na vhodném datovém nosiči 
(DVD, USB Disk, externí HDD apod.) před závěrečným uzavřením výměnného datového 
úložiště CDE (položka 6). Součástí Díla bude i kompletní technická zpráva o postupu a 
výsledcích díla, která jednoznačně popíše vzájemné vazby v odevzdaném Díle (dokument v 
tištěné i digitální verzi).

4) Veškeré digitální dílčí části Díla, předávané Zhotovitelem Obj ednateli v průběhu plnění (např. 
jako vstupy pro jednám na V V) budou předávány pouze digitálně přes výměnné datové 
úložiště CDE (položka 6).

Podklady zajišťované Objednatelem:

1) Datové předpisy ŘSD ČR (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/datove- 
predpisv).

2) Výstupy předchozích BIM pilotních projektů - datové standardy SPI+SGI (Příloha B1 - 
SPI&SGI -  kategorie, Příloha B2 - SPI&SGI - atributy a definice).

3) Oborová šablona dokumentu BEP (Příloha C - Oborová šablona dokumentu BEP).

Poznámka: Tato příloha je  otevřená forma metodiky SFDI „ Požadavky na plán realizace BIM  
(BEP - BIM Execution Pian) pro dopravní infrastrukturu “ (viz www.sfdi.cz) ve formátu .docx

4) Databáze položek datového standardu pro silniční stavby ve stupni VD-ZDS (Příloha D je ke 
stažení na www.sfdi.cz).

Poznámka: Tato příloha, tj. popis hierarchie datového standardu je  přílohou metodiky SFDI 
„Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - 
datový standard - pro PDPS“, Příloha č. 1 — Datový standard pro silniční stavby -  PDPS. 
Výpis databáze položek datového standardu v  otevřeném formátu XLS bude na vyžádání 
předána vybranému Zhotoviteli přes CDE.

Digitálně podepsal

Datunr.2021.03.09115720 +01 OO
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SP, SG! SP, SGI SP, SGI SP, SGI SPI SGI SPI SGI SPI SGI SPI I
000 Objekty pfTpravy Staveniště RG B 100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní efekty a zdi R G B 300 R G B400 Elektra a sdělovací objekty RGB 500 Objekty trubních vedení RGB600 Objekty podzemních staveb RG B800 Objekty úpravy území R GB

0000 vymezeně prostory 220 220 220 0000 vymezené prostory 220 220 220 0000 vymezené prostory 220 220 220 0000 vymezené prostory 22U 220 220 0000 vymezeně prostory 22U 22U 22U 0000 vymezeně proetery 22U 22U 22U 0000 vymezeně prostory 22U 22U 22U 0000 vymezeně prostory 22U 22U 220

220 220 220 220 220 220 220 220 220 22U 220 220 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 220

220 220 220 220 220 220 220 220 220 22U 220 220 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 220

220 220 220 220 220 220 22U 220 220 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 22U 220
0410 šiti 22U 220 220
0420 ochranné pásmo I.stupně 22U 220 220
0430 ochranné pásmo ll.etupně 220 220 220
0440 ochranné pásmo III.stupně 22U 220 220

220 220 220
0610 primární 220 220 220
0620 sekundární 220 220 220
0630 sledované body 220 220 220

220 220 220

1000 zemní práce a zakládání 200 90 20 1000 zemní práce a zakládání 200 90 20 1000 zemní práce a zakládání 2UU 90 20 1000 zemní práce a zakládání 2UU 9U 2U 1000 zemní práce a zakládání 2UU 9U 2U 1000 zemní práca a zakládáni 2UU 9U 2U 1000 zemní práca a zakládáni 2UU 9U 20

200 90 20 _____ 200 90 20 2UU 90 20 2UU 9U 2U 2UU 9U 2U 2UU 9U 2U _____ I 2UU 9U 20
1110 zeminy 200 90 20 _____ 1110 zeminy 200 90 20 1110 zeminy 200 90 20 1110 zeminy 200 90 20 1110 zeminy 200 90 20 1110 zeminy 200 90 20 _____ I 1110 zeminy 200 90 20
1120 horniny 200 90 20 I_____ 1120 horniny 200 90 20 1120 horniny 200 90 20 1120 horniny 200 90 20 1120 horniny 200 90 20 1120 horniny 200 90 20 _____ I 1120 horniny 200 90 20

200 150 20 200 150 20 200 150 20 200 150 2U 2UU 15U 2U 2UU 15U 2U 2UU 15U 20
1210 propustně zeminy 200 150 20 1210 propustné zeminy 200 150 20 1210 propustně zeminy 200 150 20 1210 propustně zeminy 200 15U 2U 1210 | | s 2UU 15U 2U 1210 propustně zeminy 2UU 15U 2U 1210 propustné zeminy 2UU 15U 20
1220 nepropustná zeminy 200 150 20 1220 nepropustné zeminy 200 150 20 1220 nepropustně zeminy 200 150 20 1220 nepropustné zeminy 200 15U 2U 1220 nepropustné zeminy 2UU 15U 2U 1220 nepropustné zeminy 2UU 15U 2U 1220 nepropustné zeminy 2UU 15U 20

200 150 20 1300 200 150 20 1300 zásypy, obsypy, pohozy, záliozy 200 150 20 1300 zieypv, obsypy, pohozy, záhozy 200 150 20 1300 zásypy, obsypy, pohozy, záhozy 200 150 20 1300 zásypy, obsypy, pohozy, záliozy 200 150 20 1300 zásypy, obsypy, pohozy, záliozy 200 150 20

20 180 120 20 180 120 ohumusováni 20 180 120 20 18U 12U ohumusováni 2U 18U 1 2U 18U I2U 2U 18U 120

100 190 40 190 190 40 jámy a paženi 190 190 40 Jámy a paženi 190 19U 40 1 yu 19U 4U lámy a paženi 19U 19U 4U Jámy a paženi 19U 19U 40
1510 paiení 190 190 40 1510 paženi 190 190 40 1510 paženi 190 190 40 1510 paženi 190 190 40 1510 pažení 190 190 40 1510 paženi 190 190 40

_ ___ _ 1MU odvod nénl Jámy 190 190 40 ______ 1520 odmdněnl Jámy 190 190 40 1520 odvodněni Jámy — — jHJ ______ 1520 odvodnén! Jámy — 1 yu 40 ______ 1MU odvodněni Jámy 1 yu 19U 4U ______ 152U odwdnénl Jámy 19U 19U 4U _____ _ ___ ___ ______

— — — — — — — — — — — ~ ~ — — ~ — — — — — — — — 1540 bezpečnostní dony 190' Too “40 — — — — — —

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18U 18U 18U 18U 1 18U 18U 180 18U 18U 180
1610 podkladní beton 180 180 180 1610 obetonováni potrubí 180 180 180 1610 obetonován! potrubí 180 180 180 1610 obetonování potrubí 180 180 180 1610 podkladní baton 180 180 180
1620 Šablona provrtáni 180 180 180 1620 opímě betonové bloky 180 180 180 1620 180 180 180 1620 180 180 18U 1620 Šablona provrtáni 180 180 18U
1630 spádově a vyrovnávací vrstvy a

konstrukce
180 180 180 1630 spádově a vyrovnávací vrstvy a 180 100 100 1630 spádově a vyrovnávací vrstvy a

konstrukce
100 18U 18U 1630 spádové a vyrovnávací vrstvy a

konstrukce
18U 18U 18U 1630 spádové a vyrovnávací vrstvy a

konstrukce
18U 18U 18U

1640 ražba 180 180 18U

155 194 230 155 194 230 155 194 230 155 194 23U 155 194 23U 155 194 23U 155 194 230
1710 patky a pasy (sloupků, portálů, 

zábradl, zdi, atd)
155 194 230 1710 základově patky, pasy 155 194 230 1710 opěrně betonové bloky 155 104 2 20 1710 opěrně betonově bloky 155 194 23U 1710 opěrné betonové bíoky 155 194 23U 1710 základové patky, pasy a pilotové 

základy
155 1 L4 23U

1720 piloty 155 194 230 1720 piloty 155 194 230 1720 piloty 155 194 230 1720 piloty, mikropiloty 155 194 23U
1730 kotvy a svorníky 155 194 230 1730 kotvy a swmlky 155 194 230 1730 kotvy a svorníky 155 194 230 1730 kotvy a svorníky 155 194 23U

100 100 100 100 200 100 100 200 1 1 1 1UU 1 UU 2UU 1 UU 1 uo
1810 armované zeminy 200 100 100 1810 armavané zeminy 200 100 100 1810 armováné zeminy 200 100 100 1810 armované zeminy 200 100 100 1810 armcvané zeminy 200 100 100 1810 armované zeminy
1820 zlepěené zeminy 200 100 100 1820 zleptené zeminy 200 100 100 1820 zlepšenézeminy 200 100 100 1820 zjepěené zeminy 200 100 100 1820 zlepšené zeminy 200 100 100 1820 zlepšené zeminy

200 80 0 200 80 0 200 80 o 200 8U u 2UU 8U u 2UU 8U u 2UU 8U 0

2000 opěrné konstrukce 220 200 “L"J 2000 opěrné konstrukce a spodní 220 200 200 2000 opevnění koryt 220 /LILI 2 LU 2UUU opětná konstrukce 22U 2UU 2UU 2UUU opětné konstrukce 22U 2UU 2U0

220 ~UU LL"J 220 200 200 2100 220 LILU 2 LI LI 2100 22U 2 LU 2UU 21UU 22U 2UU 2U0

2110 zdi 220 200 200 2110 opěrně a zárubní zdi 220 200 200 2110 zdi 220 200 200 2110 opěrné a zárubní zdi, gabíony 22U 2UU 2UU
2120 Sela propustků 220 200 200 2120 opéry 20 200 200

2130 pillfo a pylony 20 200 200 2130 pillfe/pytony 2U 2UU 2UU
2140 ulozne prahy a zavorne zídky 20 200 200 2140 ulozne prahy a zavome zídky 20 2UU 2UU

120 120 80 120 120 80 I20 I20 80 1 I2U 8U I2U 1 80

faa^t^ten^rohrfeml * nÍByPŮ
120 200

” ” a níBypí
120 200 2JUU

(geoteiděleml, rohožemi,
23UU

[geotextlleml, rohožemi,
12U 2UU V3UU 12U 2UU

0 li 4 240 0 1/4 240 0 I/4 2 4 LI U /4 24U 2400 0 1/4 240

2410 drenážní vrstvy (TTŤ4 "240 2410 drenážní vrstvy (TTŤT 240 2410 drenážní vrstvy 0 "TŤ4 "240 2410 drenážní vrstvy 0 77T "240 _____ I 2470" drenážní vrstvy 0 TŤT ~240
2420 drenážní trubky ~8Ó"~8Ó" 250 2420 drenážní trubky ~ 2420 drenážní trubky T F T o .....  I 8488 drenážní trubky T ň To"

3000 prvky komunikaci T T T ň 80 3000 nosná konstrukce Tm 200 255 3000 potrubí 0 254 ' 60 3000 kabely 254 0 Lh 3000 potrubí "ŤTo""ŤTo" Ď 3000 nosná systém Toň" 00" 180 _____ I 3000 vegetace 0 255 0

~8Ó" 80 Tm onu 255 0 254 160 254 0 96 ~24íT~24íT 0 Toň" očT 180 0 TňT ó-

oTTTT tuhá lě iT lěo loo 3110 trámy a nosníky Tm lo F 255 3110 potrubí 0 3110 kabely 0 oTTiT potrubí "TTo""TTo" 0 3110 spodní a homl Idanba "220" očT





Digitálně podepsal

Datum: 2021.03.0911:5735 +01'00'



Tabulka 8: SPI pro modelové entity v PIM

č á s t program áto rské
o zn a če n í

č e s k ý  n á ze v p o p is

rsdPID rsd_PID projektové číslo stavby, viz odst. 3.2.1.1
rsdSID rsd_OID SO/PS, viz odst. 3.2.1.2

Id
en

tif
ika

ce

rsdCEC rsd_kat kategorie stavebního prvku, viz odst. 3.2.1.3
rsdCEID rsd_I D identifikátor prvků a dílů (např. P1 -1), viz odst. 

3.2.1.4
rsdCS rsd_sfaze označení stavební fáze, viz odst. 3.2.1.5
rsdElemID rsd_UID u

prvku, resp. dílu) ve formátu rsd_PID- rsd_OID- 
rsd_kat-rsd_I D-rsd_sfaze)

rsdDescription rsd_popis popis stavebního prvku, resp. dílu (např. pilíř P1
1)

Material material software
(slouží především k definici vizuální stránky)

rsdMaterialSpec rsd_mat_spec specifikace materiálu podle standardů (TKP, TP, 
ČSN  EN, ČSN, ...)

8 rsdFinishSpec rsd_povrch_spec specifikace povrchu
(0
4=
O0)Q.CO
‘CO

rsdGTDC rsd_tech_podm_dod obecné technické dodací podmínky jednotlivých 
komponent stavby (upřesňující závazné pokyny
pro

)
o-CL_>
z

rsdCTC rsd_tech_pod m_vyst t
závazné pokyny pro zhotovitele nad rámec 
obecně platných požadavků)

rsdDesignLife rsd_navrh_zivotnost návrhová životnost (např. podle Eurokódů)
rsdNotes rsd_poznamky doplňující informace k danému prvku (v 

klasickém projektování v části „Poznámky")
rsdDocRef rsd_odkazy_navrh reference k doplňujícím informacím (např.

detaily [VL-
4] apod.)

Volume Objem automaticky geneorovaná vlastnost
rsdVolume rsd_objem objem entity (vč. jednotek)
rsdArea rsd_plocha plocha entity (vč. jednotek)
rsdLength rsd_delka délka entity (vč. jednotek)
rsdWeight rsd_hmotnost hmotnost entity (vč. jednotek)

>0c rsdBulkWeight rsd_obj_hm objemová tíha
8o rsdOTSKP rsd_OTKSPpol položka O TSKP (včetně R  položek)

rsdOTSKPDescr rsd_OTKSPpopis popis položky O TSKP
rsdOTSKPSpec rsd_OTKSPspec specifikace O TSKP
rsdOTSKPClass rsd_OTKSPklasif verze třídníku
rsdOTSKPCost rsd_OTKSPnaklady odhadované investiční náklady (pouze pro 

interní ocenění -  bude prázdné)
rsdOTSKPUlD rsd_OTKSP_UID agregovanou

položkou (ostatní položky O TSKP budou 
prázdné)

rsdDefectRef rsd_odkazy_vady vady (reference do externího systému)
rsdNonComplianceRef rsd_odkazy_neshody neshody (reference do externího systému)

Kvalita rsdCertificateRef rsd_odkazy_ce rtifikaty protokoly a certifikáty (reference do externího 
systému)

rsdReviewRef rsd_odkazy_pripominky kontrola a komentáře (reference do externího 
systému)

BOZP rsdHSRef rsd_odkazy_BOZP odkaz na specifikace BOZP



Tabulka 9: Základní kategorie

O zn a če n í P o p is
0000 Vymezené prostory, měřičské a sledovací sítě, zóny ovlivnění
1000 Zemní práce a zakládání
2000 Opěrné konstrukce a opevnění, spodní stavba
3000 Hlavní prvky řešeného SO  (vozovky, nosné konstrukce, potrubí, kabely, tubusy)
4000 Stavební vybavení a objekty řešeného SO
5000 Dopravní značení
6000 Pomocné a dočasné konstrukce
7000 Technologické vybavení

Tabulka 10: Kódy staveních fází

kód p o p is
A stávající stav
B demolice, odstranění, ale např. i výkopy
C stavební stav; lze doplnit posloupností čísel nebo písmen odpovídající postupu výstavby (např. C001, 

C 00 2 ,... COOn); lze využít i pro stanovení polohy daného elementu (např. pro vysouvání nosných 
konstrukcí)

D projektovaný stav a poloha



Tabulka 11: Předběžné SPI pro AIM

část označení název P o p is

<D rsdAssetOrgID rsd_org_sprava Identifikace organizace správy
(D >*.0 rsdMaintainOrgID rsd_org_udrzba Identifikace organizace údržby
1
|  “  «

rsdOpSID rsd_provozni_ID Identifikace stavby z hlediska provozu 
(např. 101-007)

rsdEstAsBuiltLifeCyde rsd_plan_zivotnost Plánovaná životnost zabudovaného prvku
rsdGuarantee rsd_zaruka_delka Délka záruky
rsdGuaranteeFrom rsd_zaruka_platnost_od Platnost záruky od

CO rsdAsBuiltDate rsd_datum_vystavby Datum zabudování/výstavby
1 rsdSupplier rsd_zhotovitel Identifikace dodavatele/zhotovitele
w rsdManufacturer rsd_vyrobce Identifikace výrobce

rsdProductTypeMark rsd_vyrobek_typ Typové označení výrobku
rsdCapitalExpenditure rsd_naklady_investicni Skutečné investiční náklady
rsdProductDescription rsd_vyrobek_popis Popis výrobku
rsdMaintainMethodology rsd_udrzba_popis Popis údržby

co rsdMaintanCyde rsd_udrzba_periodicita Periodicita údržby
£ rsdMaintanCostPerYear rsd_udrzba_provozni_rocni Roční náklady údržby
O rsdlnspections rsd_prohlidka_specifikace Specifikace prohlídek

rsdlnspectionCyde rsd_prohlidka_periodicita Periodicita prohlídek

Provozu-
schopnos
t

rsdDefect rsd_od kaz_p ro voz_vad a Vady (reference do externího systému)
rsdNonCompliance rsd_odkaz_provoz_neshoda Neshody (reference do externího 

systému)
rsdCondition rsd_provoz_stav Stavební stav prvku resp. dílu

Digitálně pod opsal I

Datum: 2021.03.09115754 +01 '00’
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š&fcBIMPožadavky na Plán realizace BIM (BIM Execution Pian) pro dopravní infrastrukturu

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento doku m ent je  vytvo řen  ja k o  šablona pro specifikaci konkrétních požadavků a 

předpokládaných cílů při přípravě za d á n í Projektu m etodou BIM.

Tato  šablona p řed stavu je  zá k lad n í kapitoly a p o žad avky  O bjednatele  na strukturu  a obsah 
Plánu realizace BIM . Dodavatel v  průběhu realizace doplňuje kapitoly dle zvo len ých  postupů a 
technologií. V  průběhu Pro jektován í a/nebo provádění Díla (Pro je kto ván í a/nebo provádění Díla 
společně v  tom to dokum entu též je n  ja k o  „Pro jekt") je  tento dokum ent aktu a lizo ván  D odavatelem .

D okum ent popisuje zá k lad n í procesy, in form ační to ky, datové form áty a odpovědnosti 
jed n o tlivých  účastn íků  vý sta vb y .

1.1 Seznam zkratek
BIM -  Building inform ation m odeling (In fo rm a čn í m odelování stave b  /  M anagem ent inform ací o 

sta vb ě ).

BEP -  Plán realizace  BIM (tzv . BIM Execution Pian).

... - D a lší zk ra tk y  používané D odavatelem  v  rám ci tohoto dokum entu.

POZNÁMKA:

Návody, příklady a postupy pro vyplnění jednotlivých částí jsou psány kurzívou.

Uvedené tabulky jsou pouze ukázkovým příkladem, jak definice požadovaných informací může 
vypadat.



š&fcBIMPožadavky na Plán realizace BIM (BIM Execution Pian) pro dopravní infrastrukturu

2 ZÁKLADNÍ IDENFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTU
V kapitole uvedeny základní identifikační údaje zakázky. Může být rozšířen o doplňující 

dodatečné informace k Projektu (specifikace konkrétních stavebních objektů, apod.)

O bjednatel:

D odavatel:

S p rá vce  stavb y:

Projektant:

Sm lo u va :

3 ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU BIM
V této části Piánu realizace BIM je uvedena tabulka, která zobrazuje jednotlivé odpovědné 

osoby a jejich role v rámci organizací podílející se na Projektu. Kapitola může být rozšířena o diagram 
s organizačním schématem.

.1 Členové tým u
Role Organizace Příjmení, Jméno e-mail telefon

Správce informací

Koordinátor BIM

Manažer informací

3.2 Popis rolí
Základní specifikace činností jednotlivých rolí a pozic na Projektu naplňující požadavky 

Objednatele:

S p rá vce  inform ací

• O soba od p ovíd a jíc í za  přejím ku a sp rávu  dat na straně O bjednatele.

• Z a jiš ťu je  zpřístu p n ěn í dat pro potřeby nah lížen í a připom ínkování ze  stran y 
organ izačn ích  s lo že k  O bjednatele.

• V  případě společného datového prostředí (C D E ) na straně  O bjednatele  odpovídá za 
správu  a provoz spo lečného datového prostředí (C D E ).

Koordinátor BIM

• O soba od p ovíd a jíc í za  vyp raco vá n í a správu  dat na straně  D odavatele.

• Provádí koordinaci a zp raco ván í 3D m odelů, odpovídá za aktu a lizace  a kom patibilitu 
dat v  průběhu Projektu.

září 2019
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• V  případě spo lečného datového prostředí (C D E ) na straně D odavatele  odpovídá za 
správu  a provoz spo lečného datového prostředí (C D E ).

M anažer inform ací

• O soba od p ovíd a jíc í za  vyp raco vá n í a správu  dat na straně  projektanta.

• V  případě společného datového prostředí (C D E ) na straně  projektanta odpovídá za 
správu  a provoz spo lečného datového prostředí (C D E ).

4 PLNĚNÍ CÍLŮ BIM
Součástí zadání BIM je definice cílů. Objednatel ve svém zadání definoval cíle užití 

informačního modelování staveb (BIM). Dodavatel definuje způsob dosažení těchto cílů, zároveň 
udává, jak bude evidovat plnění těchto cílů.

4.1 Popis plnění jednotlivých cílů
Podrobný popis plnění jednotlivých cílů včetně doplnění popisu Dodavatele, jak bude cíle 

dosaženo.

Název cíle Popis cíle Popis dosažení cíle Termín dosažení cíle

C íli Popis cíle 1 Popis dosažení cíle 1 termín 1

Příklady cílů Projektu: Zřízení a správa společného datového prostředí (CDE), Využití 
informačního modelu k tvorbě 2D dokumentace, prostorové koordinaci, ověření výkazu výměr, tvorbě 
časového harmonogramu apod.

Cíle jsou pro každý Projekt nastaveny efektivně dle typu Projektu.

4.2 Způsob výměny informací
Dle požadavků Projektu Dodavatel definuje způsob výměny a sdílení dat.

V rámci tohoto odstavce popisuje Dodavatel, jakým způsobem dochází k výměně informací 
a dat na Projektu.

V jednotlivých odstavcích Dodavatel definuje popis plnění požadavků Objednatele na výměnu 
informací a dat.

Dodavatel v této části popisuje technologické řešení, správu společného datového prostředí 
(CDE) a způsob řízení dat a informací na Projektu.

5 TECHNOLOGICKÁ INFRASTRUKURA
Dodavatel musí v této části Plánu realizace BIM stručně rozepsat obsah technologické 

infrastruktury a je jí význam, popsat je jí rozsah a provázanost na společné datové prostředí (CDE).
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5.1 Software
Použitý software, verze software, včetně výstupních formátů a verzí formátů.

Specifická nastavení při importech/exportech.

Použité knihovny a softwarového nadstavby nezbytné pro interpretaci dat v nativním
formátu.

Popis tvorby částí dat v jednotlivých softwarech.

5.2 Souborová struktura
Výchozím podkladem jsou resortní předpisy. V této části Plánu realizace BIM musí Dodavatel 

uvést specifika Projektu nad rámec těchto rezortních předpisů.

Pakliže Objednatel nedefinuje adresářovou strukturu, pak v tomto odstavci tuto strukturu 
popisuje Dodavatel.

V tomto odstavci je taktéž uvedeno označování jednotlivých souborů s odkazem na rezortní 
politiky a případně jejich rozšíření použité na projektu.

5.3 Doplňující grafická podrobnost modelu
Dodavatel v této kapitole specifikuje grafickou podrobnost modelu nad rámec zadání 

objednatele. Doplňující grafická podrobnost modelu musí minimálně splňovat požadavky 
Objednatele. Tato grafická podrobnost může souviset se zvoleným pracovním postupem dodavatele, 
nebo softwarovým řešením dodavatele. Na základě cílů Projektu je v této kapitole popsáno jak tato 
grafická podrobnost naplňuje cíle projektu. Jedná se o podrobný popis specifické grafické podrobnosti 
použité Dodavatelem na projektu.

5.4 Doplňující informační podrobnost modelu
Dodavatel v této kapitole specifikuje informační podrobnost modelu nad rámec zadání 

objednatele. Doplňující informační podrobnost modelu musí minimálně splňovat požadavky 
Objednatele. Jedná se o podrobný popis specifických dat (vlastností) které dodavatel zavedl, tak aby 
naplnil cíle objednatele.

Element

Skupina
element
ou

Vlast
nost

Jedno
tky

Datový typ 
vlastnosti

Repreze 
ntace v 
IFC Poznámka

Prefabrikované
konstrukce Patky

Označen
í
výrobce TEXT

IfcCZFootDe
signation

Z důvodu 
prefabrikované 
výroby je zavedena 
tato vlasn

. . .
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6 PODKLADY OBJEDNATELE
6.1 Standardy a metodiky

Objednatel v této části Plánu realizace BIM uvádí verze metodik a standardů, které byly 
určeny jako výchozí podklad pro realizaci BIM.

Současně zde Dodavatel uvádí postupy a principy použité na Projektu nad rámec těchto
metodik.

Název dokumentu Verze Popis postupů nad rámec

6.2 Specifické požadavky na Objednatele
V této části Piánu realizace BIM uvádí Dodavatel specifické požadavky vznesené na 

Objednatele a jejich případné plnění ve spolupráci s Objednatelem. Může se jednat i o specifické 
požadavky dalších účastníků výstavby.

7 UKONČENÍ A HODNOCENÍ REALIZACE BIM
Dodavatel musí v této části Piánu realizace BIM uvést naplnění a Objednatelem 

specifikovaného způsobu ukončení BIM.

Dodavatel v této části Plánu realizace BIM dává prostor Objednateli pro hodnocení 
dosažených cílů Dodavatelem na konci Projektu. Cíle jsou tedy vypsány do jednotlivých odstavců a 
Objednatel doplní jejich hodnocení ve škále od 0-10 bodů. Kdy 10 bodů je nejlepší hodnocení.

Název cíle Způsob naplnění cíle Hodnocení dosažení cíle 
Objednatelem

C íli Naplnění cíle 0-10

Příklady:

Objednatel si vyžádá archivaci dokumentů prostřednictvím specifické služby, jejíž naplnění 
zde Dodavatel upřesní.

Dodavatel si vyžádá od Objednatele hodnocení splnění cíle „Detekce kolizí (provedení 3D 
koordinace návrhu)".

Dodavatel si vyžádá od Objednatele hodnocení splnění cíle „Správa dat" v rozmezí 0-10 bodů. 

Dodavatel zde uvádí naplnění těchto požadavků.
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