



S004P01 JANUG

INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



SD/2021/0005

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Smlouva o výkonu činnosti autorského dozoru na stavbě s názvem:

Cyklotrasa Strážnice – Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu)

OBJEDNATEL:

Obce pro Baťův kanál

Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín

IČ: 75068478

Osoba oprávněná k jednání:

Bankovní spojení:

ZHOTOVITEL:

Ing. Peter Štefančík

Sídlo:

IČ: 68052626

Osoba oprávněná k jednání:

Bankovní spojení:

Spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor na stavbě s názvem: **Cyklotrasa Strážnice – Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu)** a závazek objednatele zaplatit za to odměnu.
2. Výkon autorského dozoru je specifikován v čl. III.
3. Zhotovitel prohlašuje, že není podjatý ve vztahu k zhotoviteli stavby a že není dodavatelem stavebních prací ani není s těmito osobami propojen.
4. Zhotovitel na základě této smlouvy poskytuje odbornou, organizační a administrativní pomoc objednateli.

II.

STAVBA

1. Stavba je realizována za účelem výstavby cyklotrasy podél Baťova kanálu v úseku Strážnice – Petrov.
2. Stavba je realizována v rámci přeshraničního projektu s názvem „**Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK**“ (kód žádosti o NFP: NFP304020W338), který je spolufinancován z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC


III.

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

1. Zhotovitel je povinen prostudovat projektovou dokumentaci stavby.
2. Zhotovitel je v průběhu výstavby povinen zejména:
 - a) kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo, technickými a právními normami,
 - I. průběžně kontrolovat, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami
 - II. kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem kryty
 - III. kontrolovat, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem
 - b) kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací,
 - c) kontrolovat vedení stavebního deníku, pravidelně se do stavebního deníku vyjádřit ke kvalitě provedených prací,
 - d) organizovat kontrolní dny,
 - e) kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí,
 - f) předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to nejpozději do 3 dnů od okamžiku, kdy se o nutnosti provedení změn dozví,
 - g) evidovat dokumentaci dokončených částí stavby,
 - h) kontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - i) podávat návrhy na uplatňování sankcí v souladu se smlouvou,
 - j) kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí, odpadového hospodářství, příp. i památkové péče,
 - k) na výzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů,
 - l) organizovat a řídit předání a převzetí stavby po dokončení,
 - m) organizovat a řídit předání a převzetí vyčištěného staveniště; geometrických plánů a prací a dodávek k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránícího užívání stavby k jejímu účelu,
 - n) kontrolovat průběžně technicko – ekonomické, architektonické a výtvarné řešení zadávací projektové dokumentace s přihlédnutím k podmínkám stanoveným ve stavebním řízení,
 - o) posuzování návrhů zhotovitele stavby na odchylky a změn oproti zadávací projektové dokumentaci a účast na projednávání změn s objednatelem a zhotovitelem akce,
 - p) projektové řešení rozporů mezi zadávací dokumentací a skutečným stavem pro odkrytí konstrukcí zhotovitelem akce.
 - q) projektové řešení závad v projektové dokumentaci vznesené objednatelem nebo zhotovitelem akce.
3. Zhotovitel je po dokončení stavby povinen zejména:
 - a) Účastnit se předání realizovaných objektů jejich vlastníkům a správcům,
 - b) Účastnit se případného převzetí prací na odstranění vad.
4. Zhotovitel je povinen parafovat veškeré předávací protokoly, návrhy změn zadání, zjišťovací protokoly o provedených pracích a soupisy provedených prací.
5. Zhotovitel je v době provádění stavby povinen být na stavbě minimálně 1krát za 14 dní. Přítomnost zhotovitele na stavbě bude před fakturací doložena kopiemi zápisů ve stavebním deníku nebo kopiemi prezenčních listin zjednání.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

6. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se všemi podmínkami danými poskytovatelem dotace z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
7. Výkon autorského dozoru bude prováděn do doby předání díla zhotovitelem stavebních prací objednateli.
8. V případě, že se osoba uvedená v čl. VII. odst. 2 této smlouvy nebude moci účastnit kontrolního dne, musí zajistit náhradu se stejnou odbornou způsobilostí.

IV. **ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Odměna za celý průběh výkonu autorského dozoru činí:

98.900 Kč včetně DPH (zhotovitel není plátce DPH)

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady (mimo jiné i dopravu do místa vykonávání autorského dozoru i času na cestách) zhotovitele i cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se výkon autorského dozoru.
4. Odměna bude zaplacená na základě jediné faktury.
5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli.
6. Faktura bude obsahovat také text: „Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK“ (kód žádosti o NFP: NFP304020W338)program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020“.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat případné další pokyny objednatele na formální požadavky faktury ohledně informací k financování projektu.
8. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončen řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou.
9. Zálohové platby se nesjednávají.

V. **DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN**

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitel vykonává činnost s náležitou odbornou péčí.
3. Objednatel předá zhotoviteli dokumenty tvořící zadání stavby a smluvní dokumentaci nejpozději 7 dnů před zahájením stavby.
4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně (pro toto ustanovení je dostatečná elektronická komunikace bez zaručených elektronických podpisů) objednatele upozornit na veškeré podstatné skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění smlouvy, na jejímž základě je stavba realizována, zejména pak na:



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- a) veškeré skutečnosti, které mohou ovlivnit délku realizace stavby;
 - b) věcný či finanční nesoulad soupisu provedených prací se zadáním;
 - c) skutečnost, že práce nejsou prováděny řádně;
 - d) skutečnost, že je potřeba provést změnu zadání stavby; (dále jen „informační povinnost“).
5. Zhotovitel spolupracuje se všemi osobami účastnými na výstavbě zejména s osobami vykonávající stavebně – technický dozor, koordinaci BOZP, apod.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od ukončení činnosti předat objednateli veškerou dokumentaci vzniklou při výkonu činnosti technického dozoru.
7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
8. Zhotovitel nesmí vykonávat vůči dodavateli stavby, projektantovi a jejich dodavatelům činnost týkající se této stavby.

VI.

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu:
 - a) ve výši 3.000,- Kč za to, že neorganizuje kontrolní den;
 - b) až do výše 3.000,- Kč za nepředání získané dokumentace objednateli;
 - c) až do výše 5.000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z ustanovení v odst. V.
2. Další práva a povinnosti stran této smlouvy.
3. Sjednává se smluvní pokuta za prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
4. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
5. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VII.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1. Veškeré úkony dle této smlouvy včetně podpisu dodatku k této smlouvě je oprávněn za objednatele činit:
 - a) jméno a příjmení: Mgr. Ladislav Ambrozek
2. Za zhotovitele je oprávněn činit veškeré úkony dle této smlouvy:
 - b) jméno a příjmení: Ing. Peter Štefančík

VIII.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a) Zahájení insolventního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů;



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- c) Zjištění, že zhotovitel je dodavatelem stavebních či projekčních prací stavby nebo je s nimi propojen;
 - d) Neprovádění činností dle této smlouvy řádně či s náležitou odbornou péčí, ačkoliv byl na tuto skutečnost již jedenkrát upozorněn.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- a) Zahájení insolventního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
 - b) Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

IX. PLNÁ MOC

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele ke všem úkonům, které jsou nebytné pro plnění této smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Měnit a doplňovat tuto smlouvou lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je projekt hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), a to alespoň do 31.12.2028.
4. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami, a to dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Hodoníně dne.....4.2.2021.....

V Hodoníně dne.....21.2.2021.....

předseda svazku
(objednatel)

(zhotovitel)

