
BJEDNAVKA ODBORNYCH A KONZULTACNICH SLUZEB 
AD-HOC - CHYTRA KARANTENA 2.0

Objednatel Poskytovatel

Ceska republika - Ministerstvo zdravotnictvi

se sidlem: Palackeho namesti 4,

128 01, Praha 2

ICO:24341

zastoupena: MUDr. Jarmilou Razovou, Ph.D., 
namestkyni ministra pro ochranu a podporu 

verejneho zdravi

Narodni agentura pro komunikacni a informacni 
technologie, s.p.

se sidlem: Kodanska 46, Vrsovice, 101 00, Praha 
10

ICO:4767543

zastoupena: Ivo Plnym, 
reditelem sekce Obchod a marketing

Cislo Objednavky: S1005-2020/005-2021

Vystavovana na zaklade: Smlouvy o poskytovani softwarovych, odbornych a mobilnich 
sluzeb - chytra karantena 2.0, c. 1005/20.

Objednavane plneni: Realizace Zadani Odbornych a konzultacnich sluzeb ad-hoc c. 005
2021 viz priloha.

Pozadovany termin dodani: 31. 3. 2021

Predpokladany rozsah plneni 
(v clovekodnech / v Kc bez 
DPH):

max. pocet MD: 1714

max. castka v Kc bez DPH: 16 952 306,-

Objednatel

V Praze dne..

MUDrUarmila~:X“Dr 
Raz°va-Ph-D: .....

Ceska republika - Ministerstvo zdravotnictvi

MUDr. Jarmila Razova, Ph.D.

Namestkyne ministra pro ochranu a podporu 
verejneho zdravi



ZADANI 
ODBORNYCH A KONZULTACNICH SLUZEB AD-HOC 

C. 005-2021

Objednatel

Ceska republika - Ministerstvo zdravotnictvi

se sidlem: Palackeho namesti 4,

128 01, Praha 2

ICO:24341

zastoupena: MUDr. Jarmilou Razovou, Ph.D., 
namestkyni ministra pro ochranu a podporu 

verejneho zdravi

Poskytovatel

Narodni agentura pro komunikacni a informacni 
technologie, s.p.

se sidlem: Kodanska 46, Vrsovice, 101 00, Praha
10

ICO:4767543

zastoupena: Ivo Plnym, 
reditelem sekce Obchod a marketing

Ci'slo Objednavky:

Vystavovana na zaklade:

Objednavane plneni:

S1005-2020/005-2021

Smlouvy o poskytovani softwarovych, odbornych a mobilnich 
sluzeb - chytra karantena 2.0, c. 1005/20.

Realizace Zmenoveho pozadavku P0S_ChK2.0-049 na Vyvoj 
mobilni aplikace eRouska 2.0 a souvisejici konzultace v breznu 
2021

Realizace Zmenoveho pozadavku P0S_ChK2.0-050 na Rozvoj a 
upravy komunikacnich nastroju kontaktniho centra a datovych 
integraciv breznu 2021

Realizace Zmenoveho pozadavku POS_ChK2.0-051 na Rozvoj a 
upravy EPI Dashboardu a souvisejici konzultace v breznu 2021

Realizace Zmenoveho pozadavku POS_ChK2.0-052 na 
Dokumentace enterprise architektury a procesni analyza Chytre 
karanteny 2.0 v breznu 2021

Realizace Zmenoveho pozadavku P0S_ChK2.0-053 na Provedeni 
projektovych a administrativnich cinnosti v breznu 2021

Realizace Zmenoveho pozadavku POS_ChK2.0-054 na Provedeni 
odbornych cinnosti v ramci rozvoje Centralniho rezervacniho 
systemu v breznu 2021



Realizace Zmenoveho pozadavku POS_ChK2.0-055 na Provedeni 
odbornych cinnosti v ramci praci pro Informacnf web covid.gov.cz 
v bfeznu 2021

Realizace Zmenoveho pozadavku P0S_ChK2.0-056 na Provedeni 
odbornych cinnosti v ramci bezpecnostniho a zatezoveho 
testovani Centralniho rezervacniho systemu v bfeznu 2021

Pozadovany termin dodani: 31. 3. 2021

Pfedpokladany rozsah plneni 
(v clovekodnech / v Kc bez 
DPH):

POS_ChK2.0-049: max. pocet MD: 183 / max. castka v Kc bez DPH: 
1.667.112,-

POS_ChK2.0-050: max. pocet MD: 604 / max. castka v Kc bez DPH: 
5.299.670,-

POS_ChK2.0-051: max. pocet MD: 69 / max. castka v Kc bez DPH: 
729.051,-

POS_ChK2.0-052: max. pocet MD: 55 / max. castka v Kc bez DPH:
634.020,-

POS_ChK2.0-053: max. pocet MD: 70 / max. castka v Kc bez DPH: 
607.430,-

POS_ChK2.0-054: max. pocet MD: 497 / max. castka v Kc bez DPH: 
5.690.366,-

POS_ChK2.0-055: max. pocet MD: 154 / max. castka v Kc bez DPH: 
1.564.825,-

POS_ChK2.0-056: max. pocet MD: 82 / max. castka v Kc bez DPH: 
759.832,-

Celkem: max. pocet MD: 1714 / max. castka v Kc bez DPH:
16 952 306,-

Pozadovano vytvoreni
Specifikace:

NE, Specifikace je jiz pfilohou tohoto Zadani:

POS_ChK2.0-049 na Vyvoj mobilni aplikace eRouska 2.0 a 
souvisejici konzultace v bfeznu 2021

POS_ChK2.0-049_eR
ouska_brezen_2021.



P0S_ChK2.0-050 na Rozvoj a upravy komunikacnich nastroju 
kontaktnfho centra a datovych integraciv breznu 2021

POS_ChK2.0-050_ko 
n fa k t n i.ce n t ru m_b r<

POS_ChK2.0-051 na Rozvoj a upravy EPI Dashboardu a souvisejici 
konzultace v breznu 2021

POS_ChK2.0-051_da 
shboard_brezen_20;

POS_ChK2.0-052 na Dokumentace enterprise architektury a 
procesni analyza Chytre karanteny 2.0 v breznu 2021

POS_ChK2.0-052_EA 
_procesy_brezen_20;

POS_ChK2.0-053 na Provedeni projektovych a administrativnich 
cinnosti v breznu 2021

POS_ChK2.0-053_pr 
ojektova_administra

POS_ChK2.0-054 na Provedeni odbornych cinnosti v ramci rozvoje
Centralniho rezervacni'ho systemu v breznu 2021

POS_ChK2.0-054 CR
S_brezen_2021_1 vl .<

POS_ChK2.0-055 na Provedeni odbornych cinnosti v ramci praci 
pro Informacni web covid.gov.cz v breznu 2021

POS_ChK2.0-055.lnf 
ormacni.web.brezei



P0S_ChK2.0-056 na Provedeni odbornych cinnosti v ramci 
bezpecnostmho a zatezoveho testovani Centralniho rezervacniho 
systemu v breznu 2021

POS_ChK2.0-056_Be 
zpecnostni_zatezovt

Kontaktni osoba Objednateie ..............
pro projektove n'zenf ..Email:
Objednavky:

Tel:

Objednatel

V Praze dne..

MUDr.JarmilA*^~Dr
Razova, Ph.D. "S”

Ceska republika - Ministerstvo zdravotnictvi

MUDr. Jarmila Razova, Ph.D.

Namestkyne ministra pro ochranu a podporu 
verejneho zdravi

Souhlas Zhotovitele

V Praze dne..

Digitalne podepsal Ivo Piny 
Datum: 2021.03.05 09:11:25 
+01'00'Ivo Piny

Narodnf agentura pro komunikacm a 
informacni technologie, s. p.

Ivo Piny, 
reditel sekce Obchod a marketing



Pozadavek na Odborne sluzby
Registr/Aplikace CHK 2.0/eRouska 1.3.2021
Nazev pozadavku Vyvoj mobilni aplikace eRouska 2.0 a souvisejici konzultace v breznu 2021

Identifikator POS_Ch K2,0-049_e Rouska
Datum 1.3.2021

Popis pozadavku
V ramci mesi'ce brezna 2021, prosi'me o Odborne sluzby vyvoje mobilni 
aplikace eRouska 2.0 a souvisejici konzultace, a to v maximalnim objemu 
MD (clovekodnu) a Kc uvedenych v sekci pracnosti a analyze dopadu.

Pracnost a analyza 
dopadu

j' ■ • ■ ' •

; J

Detailni provadene cinnosti budou vedeny na zaklade konkretnich a 
schvalenych pozadavku evidovanych v ArchiREPO Trackeru. U kazdeho 
pozadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kc), a 
zpusob a forma, jakym byl pozadavek realizovan. Tato evidence 
provedenych cinnosti bude soucasti akceptacm'ch protokolu pro 
kontrolu odvedene pracnosti.

Ceny a provedene cinnosti:

Vyvoj mobilni aplikace eRouska 2.0 a souvisejici konzultace:
• Implementace pfeshranicni interoperability se zememi EU, ktere 

se ucastni projektu EFGS: koordinace, vyvoj, testovani end-to-end 
funkcnosti, nasazeni, revize fungovani, debugging

• Nahrazeni kratkodobeho ovefovaciho kodu dlouhodobym deep- 
linkem v SMS nakazenemu uzivateli a v procesu odeslani klicu: 
analyza, vyvoj, testovani, nasazeni

• Plan dalsiho rozvoje aplikace.
• Testovani aplikace a oprava bugu.

Role Pocet MD

Vyvojaf 65
Konzultant ICT 20
Analytik senior 10
Architekt 15
Projektovy manazer 3
Projektovy manazer senior 3
Projektovy koordinator 50

Realizace pozadavku ovlivni:

Oblast Dopady 
(ANO/NE)

Analyticke dokumenty a podklady ANO
Provozni dokumentace ANO
Bezpecnostni dokumentace ANO
Zdrojove kody ANO
Vlastnicke, uzivaci pravo a standardni software NE

Vytvoreni bezpecnostni a provozni dokumentace:

POS_ChK2.0-049_eRouska_brezen_2021_lv0 Strana 1 z 2



v souladu s pnlohou 5 smlouvy

Pocet MDRole

1 Bezpecnostnl manazer 10
I Architekt 2
1 Analytik senior 5

Realizace pozadavku ovlivni:

Oblast Dopady 
(ANO / NE)

1 Analyticke dokumenty a podklady ANO
। Provozni dokumentace ANO
1 Bezpecnostnl dokumentace ANO
| Zdrojove kody NE
1 Vlastnicke, uzlvacl pravo a standard™ software NE

Celkem (max. pocet MD): 183
Celkem (max. castka v Kc bez DPH): 1.687.712,-Kc

Pozadavky na
sou&nnost Objednatele

Budou projednavany na jednanl projektu a zaznamenavany v ArchiREPO 
Trackeru.

Priorita Vysoka
Zpusob platby Platba ad-hoc na zaklade smlouvy MZCR, o poskytovanl softwarovych, 

odbornych a mobilnlch sluzeb - Chytra karantena 2.0, ze dne 31.07.2020.
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Pozadavek na Odborne sluzby

Registr/Aplikace
CHK 2.0 / Komunikacni nastroje 
kontaktniho centra a datove 
integrace

Ze dne: H . ', '

Nazev pozadavku Rozvoj a upravy komunikacnich nastroju kontaktniho centra a datovych 
integraci v breznu 2021

Identifikator POS_ChK2.0-050_kontaktm'_centrum
Datum 1.3.2021

Popis pozadavku

V ramci mesi'ce brezna 2021, prosime o Odborne sluzby rozvoje a uprav 
komunikacnich nastroju kontaktniho centra a datove integrace a 
souvisejici konzultace, a to zejmena v oblastech
- podpora trasovani rizikovych kontaktu pozitivne testovanych osob
- reseni prichozich hovoru na 1221 a prichozich hovoru z KHS a 

trasovacich externich call center
- Support LI pro uzivatele KHS a dalsi operatory trasovaciho call 

centra nad ramec400 nakazenych
- Kontrola kvality hovoru
- Vytvoreni bezpecnostni a provozni dokumentace
a to v maximalnim objemu MD (clovekodnu) a KC uvedenych v sekci 
pracnosti a analyze dopadu.

Pracnost a analyza 
dopadu

Detailni provadene cinnosti budou vedeny na zaklade konkretnich a 
schvalenych pozadavku evidovanych v ArchiREPO Trackeru. U kazdeho 
pozadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kc), 
a zpusob a forma, jakym byl pozadavek realizovan. Tato evidence 
provedenych cinnosti bude soucasti akceptacnich protokolu pro 
kontrolu odvedene pracnosti.

Ceny a provedene cinnosti:

Podpora trasovani rizikovych kontaktu pozitivne testovanych osob:
• rozvoj a konzultace podle pozadavku v ArchiREPO

Role Pocet MD

Projektovy manazer 18
Projektovy manazer senior 3
Projektovy administrator 44
Analytik senior 80
Architekt Daktela 30
Technicka podpora Daktela 20
ICT konzultant 20

Realizace pozadavku ovlivni:

Oblast Dopady 
(ANO/NE)

Analyticke dokumenty a podklady ANO
Provozni dokumentace ANO
Bezpecnostni dokumentace ANO
Zdrojove kody ANO
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1
Vlastnicke, uzivaci pravo a standardm' software NE

Resent pri'chozich hovoru na 1221 a prichozich hovoru z KHS a 
trasovacich call center:

• pro KHS a trasovaci externi call centra a pro centralni infolinku 
MZ1221

Role Pocet MD

Projektovy manazer 22
Projektovy manazer senior 5
Analytik senior 22
Architekt Daktela 5
Projektovy administrator 200
Vyvojaf/specialista Daktela 5
Technicka podpora Daktela 10

Realizace pozadavku ovlivni:

Oblast Dopady 
(ANO / NE)

Analyticke dokumenty a podklady ANO
Provozni dokumentace ANO
Bezpecnostni dokumentace NE
Zdrojove kody ANO
Vlastnicke, uzivaci pravo a standard™ software NE

Support LI pro uzivatele KHS a dalsi operatory trasovaciho call centra 
nad ramec 400 nakazenych:

Role Pocet MD

Projektovy administrator 85
Technicka podpora - Daktela 10

Realizace pozadavku ovlivni:

Oblast Dopady 
(ANO / NE)

Analyticke dokumenty a podklady NE
Provozni dokumentace NE
Bezpecnostni dokumentace NE
Zdrojove kody NE
Vlastnicke, uzivaci pravo a standard™ software NE

Vytvoreni bezpecnostni a provozni dokumentace:
• v souladu s prilohou 5 smlouvy

Role Pocet MD

Bezpecnostni manazer 10
Analytik senior 5
Bezpecnostni architekt Daktela 5
Bezpecnostni architekt Keboola 5
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Realizace pozadavku ovlivni:

Oblast Dopady 
(ANO/NE)

Analyticke dokumenty a podklady ANO
Provozni dokumentace ANO
Bezpecnostnf dokumentace ANO
Zdrojove kody NE
Vlastnicke, uzivaci pravo a standard™ software NE

Celkem (max. pocet MD): 604
Celkem (max. castka v Kc bez DPH): 5.299.670,-

Pozadavky na
soucinnost Objednatele

Budou projednavany na jednani projektu a zaznamenavany v ArchiREPO 
Trackeru.

Priorita Vysoka
Zpusob platby Platba ad-hoc na zaklade smlouvy MZCR, o poskytovani softwarovych, 

odbornych a mobilm'ch sluzeb - Chytra karantena 2.0, ze dne 31.7.2020.
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Pozadavek na Odborne sluzby
Registr/Aplikace CHK2.0/EPI Dashboard Ze dne: 1.3.2021
Nazev pozadavku Rozvoj a upravy EPI Dashboardu a souvisejici konzultace v bfeznu 2021

Identifikator POS_ChK2.0-051_dashboard
Datum 1.3.2021

Popis pozadavku
V ramci mesice brezna 2021, prosime o Odborne sluzby rozvoje a uprav 
EPI Dashboardu a souvisejici' konzultace, a to v maximalnfm objemu MD 
(clovekodnu) a Kc uvedenych v sekci pracnosti a analyze dopadu.

Pracnost a analyza 
dopadu

L ■ ■ .

Detailni provadene cinnosti budou vedeny na zaklade konkretnich a 
schvalenych pozadavku evidovanych v ArchiREPO Trackeru. U kazdeho 
pozadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kc), a 
zpusob a forma, jakym byl pozadavek realizovan. Tato evidence 
provedenych cinnosti bude soucasti akceptacnich protokolu pro 
kontrolu odvedene pracnosti.

Ceny a provedene cinnosti:
Rozvoj a upravy EPI Dashboardu a souvisejici konzultace:

• rozvoj a konzultace podle pozadavku v ArchiREPO
• s Centralnim rezervacnim systemem

Role Pocet MD

Projektovy manazer senior 2
Projektovy manazer 5
Dashboard specialista (InteCS) 30
Konzultant ICT 25

Realizace pozadavku ovlivni:

Oblast
Dopady 

(ANO / NE)
Analyticke dokumenty a podklady ANO
Provozni dokumentace ANO
Bezpecnostnf dokumentace ANO
Zdrojove kody ANO
Vlastnicke, uzivaci pravo a standard™ software NE

Vytvoreni bezpecnostnf a provozni dokumentace EPI Dashboard:
• v souladu s pfilohou 5 smlouvy

Role Pocet MD

Bezpecnostnf manazer 2
Dashboard specialista 5

Realizace pozadavku ovlivni:

Oblast
Dopady 

(ANO/NE)
Analyticke dokumenty a podklady ANO
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Provozni dokumentace ANO
Bezpecnostnl dokumentace ANO
Zdrojove kody NE
Vlastnicke, uzivaci pravo a standardni software NE

Celkem (max. pocet MD): 69
Celkem (max. castka v Kc bez DPH): 729.051,-

Pozadavky na 
soufinnost Objednatele

Budou projednavany na jednani projektu a zaznamenavany v ArchiREPO 
Trackeru.

Priorita Vysoka
Zpusob platby Platba ad-hoc na zaklade smlouvy MZCR, o poskytovani softwarovych, 

odbornych a mobilm'ch sluzeb - Chytra karantena 2.0, ze dne 31.07.2020.
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Pozadavek na Odborne sluzby
Registr/Aplikace CHK 2.0/Enterprise architektura RFEFTFff 1.3.2021

Nazev pozadavku Dokumentace enterprise architektury a procesni analyza Chytre 
karanteny 2.0 v bfeznu 2021

Identifikator POS_ChK2.0-052_EA_Procesy
Datum 1.3.2021

Popis pozadavku

V ramci mesice brezna 2021, prosime o Odborne sluzby dokumentace 
enterprise architektury a procesni analyza Chytre karanteny 2.O., a to 
v maximalnim objemu MD (clovekodnu) a Kc uvedenych v sekci pracnosti 
a analyze dopadu.

Pracnost a analyza 
dopadti

Detailni provadene cinnosti budou vedeny na zaklade konkretnich a 
schvalenych pozadavku evidovanych v ArchiREPO Trackeru. U kazdeho 
pozadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kc), a 
zpusob a forma, jakym byl pozadavek realizovan. Tato evidence 
provedenych cinnosti bude soucasti akceptacnich protokolu pro 
kontrolu odvedene pracnosti.

Ceny a provedene cinnosti:

Dokumentace enterprise architektury a procesni analyza Chytre 
karanteny 2.0:

• Zpracovani Informacni strategic Ministerstva zdravotnictvi.
• Zpracovani systemove koncepce reseni informacni podpory CHK 

ke schvaleni Odborem hlavniho architekta
o Aktualizace oblasti pro splneni podminek kyberneticke 

bezpecnosti.
o Aktualizace pozadovanych parametru v oblasti ochrany 

osobnich udaju a anonymizace.
• Prubezna aktualizace procesniho modelu CHK na pfehledove 

urovni, procesniho modelu pfedavani dat, datoveho modelu a 
aplikacni vrstvy Enterprise Architektury CHK podle navrhu reseni 
na rozvoj a integraci informacni podpory CHK.

o Aktualizace procesu 3 - Epidemiologicke setfeni, 
vyhledavani kontaktu, testovani a fizeni karantennich 
opatreni, vcetne zajisteni kontinualnich hlaseni ze 
zapojenych laboratofi a odbernych mist podle aktualniho 
stavu realizace informacni podpory CHK 2.0.

Role Pocet MD

Architekt 10
Analytik senior 20
ICT konzultant 25
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Realizace pozadavku ovlivnf:

Oblast Dopady 
(ANO/NE)

Analyticke dokumenty a podklady ANO
Provozni' dokumentace ANO
Bezpecnostni dokumentace ANO
Zdrojove kody NE
Vlastnicke, uzivaci pravo a standard™ software NE

Celkem (max. pocet MD): 55
Celkem (max. castka v Kc bez DPH): 634.020,-

Pozadavky na
soucinnost Objednatele

Budou projednavany na jednani projektu a zaznamenavany v ArchiREPO 
Trackeru.

Priorita Vysoka
Zpusob platby Platba ad-hoc na zaklade smlouvy MZCR, o poskytovani softwarovych, 

odbornych a mobilnich sluzeb - Chytra karantena 2.0, ze dne 31.07.2020.
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■■■■■■■I Pozadavek na Odborne sluzby
Registr/Aplikace

CHK 2.0 / Projektova a administrativni I pfry-ffn 1.3.2021
podpora

Nazev pozadavku Provedeni projektovych a administrativnich cinnosti v breznu 2021

Identifik&or POS_ChK2.0-053_projektova_administrativa
Datum 1.3.2021

Popis pozadavku
V ramci mesici bfezna 2021, prosime o Odborne sluzby provedeni 
projektovych a administrativnich cinnosti, a to v maximalnim objemu MD 
(clovekodnu) a Kc uvedenych v sekci pracnosti a analyze dopadu.

Pracnost a analyza 
dopadu

Detailni provadene cinnosti budou vedeny na zaklade konkretnich a 
schvalenych pozadavku evidovanych v ArchiREPO Trackeru. U kazdeho 
pozadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kc), a 
zpusob a forma, jakym byl pozadavek realizovan. Tato evidence 
provedenych cinnosti bude soucasti akceptacnich protokolu pro kontrolu 
odvedene pracnosti.

Ceny a provedene cinnosti:
Provedeni projektovych a administrativnich cinnosti:

• Projektova a administrativni podpora CRT
• Podpora komunikace na socialnich sitich
• Podpora HH

Role Pocet MD

Projektovy administrator 30
Projektovy manazer 40

Realizace pozadavku ovlivni:

Oblast Dopady 
(ANO / NE)

Analyticke dokumenty a podklady NE
Provozni dokumentace NE
Bezpecnostnl dokumentace NE
Zdrojove kody NE
Vlastnicke, uzivaci pravo a standard™ software NE

Celkem (max. pocet MD): 70
Celkem (max. castka v Kc bez DPH): 607.430,-

Pozadavky na 
soucinnost Objednatele

Budou projednavany na jednani projektu a zaznamenavany v ArchiREPO 
Trackeru.

Priorita Vysoka
Zpusob platby Platba ad-hoc na zaklade smlouvy MZCR, o poskytovani softwarovych, 

odbornych a mobilnich sluzeb - Chytra karantena 2.0, ze dne 31.07.2020.
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1 Pozadavek na Odborne sluzby
Registr/Aplikace CHK2.0/CRS Ze dne: 1.3.2021

Nazev pozadavku
Provedeni odbornych cinnosti v ramci rozvoje Centralniho rezervacniho 
systemu v breznu 2021

Identifikator POS_ChK2.0-054_CRS
Datum 1.2.2021

Popis pozadavku

V ramci mesice breznu 2021, prosime o Odborne sluzby provedeni rozsireni 
systemu CRS, a to v maximalnim objemu MD (clovekodnu) a Kc uvedenych 
v sekci pracnosti a analyze dopadu. Projektova uloha je vedena v souladu se 
schvalenym cilovym konceptem viz : 
https://drive.google.eom/file/d/lHS0Dd5iJSw bi9dJI3LQvJv3 PKvWJGi
/view?usp-sharing

A dokumentovana v katalogu ArchiREPO viz:
https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1015
https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1016

Pracnost a analyza 
dopadu

Detailni provadene cinnosti budou vedeny na zaklade konkretnich a 
schvalenych pozadavku evidovanych v ArchiREPO Trackeru. U kazdeho 
pozadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kc), a 
zpusob a forma, jakym byl pozadavek realizovan. Tato evidence 
provedenych cinnosti bude soucasti akceptacnich protokolu pro kontrolu 
odvedene pracnosti.

Ceny a provedene cinnosti:

Role Pocet MD

Architekt 45
ICT konzultant 250
Analytik senior 30
Projektovy manazer 22
Projektovy manazer senior 5
Projektovy administrator 30
Reservatic - Analytik/Architekt senior/ 
Programator senior

5

Reservatic-Vedouci projektu 5
Kaktus - senior vyvojaf 50
Kaktus - projektovy manazer senior 35
Bezpecnostni manazer 20

Realizace pozadavku ovlivni:

Oblast Dopady 
(ANO / NE)

Analyticke dokumenty a podklady ANO
Provozni dokumentace ANO
Bezpecnostni dokumentace NE
Zdrojove kody ANO
Vlastnicke, uzivaci pravo a standardni software NE
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1
Celkem (max. pocet MD): 497
Celkem (max. castka bez DPH): 5.690.366,-

Pozadavky na 
souiinnost 
Objednatele

Budou projednavany na jednani projektu a zaznamenavany v ArchiREPO 
Trackeru.

Priorita Vysoka
Zpusob platby Platba ad-hoc na zaklade smlouvy MZCR, o poskytovanf softwarovych, 

odbornych a mobilnfch sluzeb - Chytra karantena 2.0, ze dne 31.07.2020.
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Pozadavek na Odborne sluzby
Registr/Aplikace CHK 2.0 / Informacni web covid.gov Ze dne: 1.3.2021

Niizev pozadavku Provedeni odbornych cinnosti v ramci praci pro Informacni web 
covid.gov.cz v bfeznu 2021

Identifikator 1 POS_ChK2.0-055_lnformacni_Web
Datum 1.3.2021

Popis pozadavku

V ramci mesice bfezna 2021, prosime o Odborne sluzby v ramci pfipravy 
a aktualizace Informacniho webu covid.gov.cz, aplikaci systemu PES, 
rozsireni o ockovani a dalsich uprav, a to v maximalnim objemu MD

| (clovekodnu) a Kc uvedenych v sekci pracnosti a analyze dopadu.
Informacni web covid.gov.cz ma slouzit primarne obcanum pfi reseni 
zivotnich situaci a ma za cil srozumitelne shrnout veskera vyhlasena

| opatfeni v souvislosti s COVID19.

Pracnost a analyza 
dopadu

Detailni provadene cinnosti budou vedeny na zaklade konkretnich a 
schvalenych pozadavku evidovanych v ArchiREPO Trackeru. U kazdeho 
pozadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kc), a 
zpusob a forma, jakym byl pozadavek realizovan. Tato evidence 
provedenych cinnosti bude soucasti akceptacnich protokolu pro kontrolu 
odvedene pracnosti.

Ceny a provedene cinnosti:
Spocivaji'ci v zajisteni infrastruktury a UX designu pro web covid.gov.cz

Role Pocet MD

Vyvojar 35
Analytik senior 80
Projektovy manazer 22
Projektovy manazer senior 2
Projektovy administrator 15

Realizace pozadavku ovlivni:

Oblast Dopady
(ANO / NE)

Analyticke dokumenty a podklady NE
Provozni dokumentace NE
Bezpecnostnf dokumentace NE
Zdrojove kody NE
Vlastnicke, uzivaci pravo a standard™ software NE

Celkem (max. pocet MD): 154
Celkem (max. castka v Kc bez DPH): 1.564.825,-

Pozadavky na
soutinnost Objednatele

Budou projednavany na jednani projektu a zaznamenavany v ArchiREPO 
Trackeru.

Priorita Vysoka
Zpusob platby Platba ad-hoc na zaklade smlouvy MZCR, o poskytovani softwarovych, 

odbornych a mobilnich sluzeb - Chytra karantena 2.0, ze dne 31.07.2020.
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1’ozadavek na Odborne sluzby
Registr/Aplikace CHK 2.0/ Penetracni a zatezove testy CRS [ 1.3.2021

Nazev pozadavku Provedeni odbornych cinnosti v ramci bezpecnostniho a zatezoveho 
testovani Centralniho rezervacniho systemu v bfeznu 2021

Identifilditor 
Datum

Popis pozadavku

Pracnost a analyza 
dopadu

POS_ChK2.0-056_Penetracni a zatezove testy CRS 
1.3.2021
V ramci mesice bfezna 2021, prosime o Odborne sluzby v ramci 
provedeni bezpecnostnich a zatezovych testu Centralniho rezervacniho 
system.
Detailni provadene cinnosti budou vedeny na zaklade konkretnich a 
schvalenych pozadavku evidovanych v ArchiREPO Trackeru. U kazdeho 
pozadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kc), a 
zpusob a forma, jakym byl pozadavek realizovan. Tato evidence 
provedenych cinnosti bude soucasti akceptacnich protokolu pro kontrolu 
odvedene pracnosti.

Ceny a provedene cinnosti (Penetracni testy):
Spocivajici v provedeni bezpecnostnich testu, ktere budou obsahovat:

• Penetracni testy systemu portalove nadstavby
• Penetracni testy rezervacniho systemu Reservatic

Mapovani struktury webu

Identifikaci skrytych adresafu a souboru, ktere mohou 
poskytovat citlive informace

Identifikaci formulafu a jejich promennych

Obecne testovani formulafu se zamefenim na validaci na strane 
serveru

Strojova a manualni manipulace s promennymi

Validace hlavicek a nastaveni v ramci HTTP komunikace

Testovani API

Testovani autentizace

Testovani autentizace operatora

Role Pocet MD

Konzultant - penetracni testy ext________________ 35
Bezpecnostni manazer NAKIT___________________ 7

POS_ChK2.0-056_Bezpecnostni_zatezove_testy_brezen_lv0 Strana 1 z 3



Ceny a provedene cinnosti (Zatezove testy):
Provedeni zatezovych testu bude obsahovat:
• Test probehne na prostfedi TEST / DEV (na testovacim prostfedi obou 

systemu).
• Budou pripraveny automaticke rutiny nutne k provedeni 

automatizovaneho zatezoveho testu
o Pristupy do systemu, ovefeni celeho procesu (registrace a 

rezervace, kontrola dat, odmazani dat)
o Pfiprava SW nastroje k automatizaci provadeneho testu 

vcetne cloudoveho reseni pro realizaci masivniho testovani 
zateze.

o Analyza a pfiprava vhodnych dat k provedeni testu.
• Zatezovy test - Obecne pfedpoklady

o Simulace realne zateze pfistupu a zapsani zaznamu 300 000 
uzivatelu na PRODUKCI a tomu odpovidajici pocet uzivatelu 
na TEST prostfedi.
Pfepocet uzivatelu bude proveden v ramci pfipravy testu.

• Zatezovy test - cast systemu Registrace (Portalova nadstavba)
o Simulace realne zateze pfistupu az 50 000 uzivatelu.
o Registrace behem stanoveneho casu 30 minut.
o Vypnuta Captcha
o Test bude proveden postupnym nabehem /zatezovanim 

systemu a zvysovanim poctu registrujicich se zadatelu.
• Zatezovy test casti systemu Rezervace (Rezervacnf system 

Reservatic)
o Simulace realne zateze pfistupu az 2 500 uzivatelu,
o Simulace rezervace behem stanoveneho casu 30 minut
o Vypnuta Captcha
o Test bude proveden postupnym nabehem /zatezovanim 

systemu a zvysovanim poctu registrujicich se zadatelu.
• Soucasti testu neni mazani vytvofenych dat, respektive mazani 

vytvofenych dat provadi dodavatel aplikace.
• Soucasti testu neni ovefeni infrastruktury na DoS/DDoS utoky.

Role Pocet MD

Konzultant - zatezove testy ext. 35
Konzultant ICT NAKIT 5

Realizace pozadavku ovlivni:

Oblast Dopady 
(ANO / NE)

Analyticke dokumenty a podklady NE
Provozni dokumentace NE
Bezpecnostni dokumentace ANO
Zdrojove kody ANO
Vlastnicke, uzivaci pravo a standard™ software NE
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Testy budou provedeny v souladu s Memorandem of understanding, 
ktere bude pi'semne potvrzeno vsemi zainteresovanymi stranami.

Celkem (max. pocet MD): 82
Celkem (max. castka v Kc bez DPH): 759.832,- Kc

Pozadavky na 
soutinnost Objednatele

Budou projednavany na jednani projektu a zaznamenavany v ArchiREPO 
Trackeru.

Priorita Vysoka
Zpusob platby Platba ad-hoc na zaklade smlouvy MZCR, o poskytovani softwarovych, 

odbornych a mobilnich sluzeb - Chytra karantena 2.0, ze dne 31.07.2020.
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