
Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové

Smlouva o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 53/2021

Číslo smlouvy zhotovitele'

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne,
měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město DaČice
jednající:
sídlo:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:

Ing. Karel Macků, starosta města
Krajířova 27, 380 13 Dačice
00246476
CZ00246476
Česká spořitelna a.s., č.ú.

jako objednatel na stranějedné (dále také ,,obiednatel")

a

DELTA projekt s.r.o.
jednající:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Iňg. arch. Miroslav Dvořák, jednatel
Havlíčkovo nám. 104, 380 01 DaČice
25160150
CZ25160150
WVSpK, č.ú.:

jako zhotovitel na straně dmhé (dále také ,,zhotovitel'3

Článek I- Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a
proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby ,,Vybudování učeben
a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové" ve stupních: dokumentace pro sloučené územní
řízení a stavební povolení (dále též ,,DUR + DSP"), dokumentace pro provedení stavby a
zadávací dokumentace stavby (dále též ,,DPS + ZDŠ"), ve smlouvě souhrnně označované také
jako ,,Dílo" nebo jako ,,Dokumentace", podle požadavků výzvy k předložení nabídky ve veřejné
zakázce ze dne 28. l. 2021 a za podmínek ujednaných v této smlouvě. Provedením díla se rozumí
předání kompletní dokumentace objednateli, v případě ,,DUR+DSP" také současným předáním
dokumentace na stavební úřad.

2. Technickým předmětem Dokumentace je Zhotovení 2 stupňové prQjektové dokumentace
vycházející z ideového záměru zpracovaného v jednoduché studii od projekční kanceláře DELTA
projekt s r.o., IČO 25160150, se sídlem Havlíčkovo nám. 104, 380 01 Dačice (dále jen ,,studie").
Zhotovitel studie udělil souhlas s užitím studie za účelem u)racování Dokumentace dle této
smlouvy. Předmětná studie je obecným podkladem který lze měnit na základě aktuálních
poŽadavků objednatele, či požadavků zástupců Školy nebo vhodnějším návrhem řešení. Případné
zásadní změny oproti studii je zhotovitel povinen projednat s objednatelem a zhotovitelem studie
na výrobních výborech nebo písemně předat objednateli, který zajistí jejich projednání se
zhotovitelem studie.
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3. projektová dokumentace bude obsahovat zejména energeticky úspornou novostavbu objektu
Školní družiny, přemístění, případně doplnění bleskosvodné soustavy, stavební úpravy
spojovacího krčku mezi budovou dolního pavilonu základní školy a budovou gymnázia, stavební
úpravy základů budovy tělocvičny, úpravy nebo přeložky stávajících inženýrských sítí, venkovní
úpravy, podrobné plány organizace výstavby, požárně bezpečnostní řešení s ohledem na stávající
školní zástavbu atd. Dokumentace novostavby školní družiny bude mimo jiné zahrnovat
počítačovou síť, EZS, EPS všechny provázané na stávající systémy. Dále bude obsahovat výkresy
návrhu vybavení nábytkem a IT zařízení dle požadavků základní školy.

4. Zhotovitel je povinen qpracovat Dokumentaci podle skutečného faktického a právního stavu
v době předání Díla. Zhotovitel je povinen zajistit si veškeré další podklady, průZkumy (zejména
provedení sond pro ověření stávajících základových konstrukcí - min. 2 sondy a další pro ověření
uložení stávajících inženýrských sítí), posudky (např. statické posudky, analýzu rizik, vnitřní
akustiku atd.), bude-li jejich zhotovení povaha Díla vyžadovat nebo budou-li tyto podklady nutné
pro zajištění závazných stanovisek nebo vyjádření DOSS.

5. Rozsah Dokumentace:

- DUR + DSP se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně obstaráni vyjádření a
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí (včetně případných
souhlasů s činností v ochranných pásmech) a dalších oprávněných osob a všech dalších
dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vedení společného územního a stavebního
řízení a pro získání územního rozhodnutí a stavebního povoleni.
Součástí dokladové části DUR + DSP bude vypracovaná žádost o příslušné roZhodnutí
stavebního úřadu. Zhotovitel vyplněnou žádost podá u příslušného stavebního úřadu na
základě plné moci od objednatele.

- DPS + ZDŠ zhotovitel zpracuje jako dva samostatné objekty - stavební část a vybavení
nábytkem včetně IT zařízení.

Stavební část zbotovitei zpracuje v detailech a podrobnostech tak, aby jednoznačně
určovala požadavky na kvalitu a charakteňstické vlastnosti stavby včetně stanovení
zvláštních podmínek pro provádění, montáž nebo technologických postupů, aby mohl
vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s kontrolovatelným výkazem výměr
(kubatur). Soupis stavebních prací nesmí obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy,
značky, jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb směřujících ke konkrétní
osobě. Soupis stavebních prací bude oceněn v aktuální cenové hladinč URS popřípadč
RTS pro stanovení předpokládané ceny veřejné zakáZky.
Část vybavení nábytkem a IT zaříZením - výkresovou část zhotovitel vypracuje podle
požadavků zástupců základní školy. K výkresové části bude přiložen elektronický soupis
dodávek a služeb pro potřeby výběrového řízení a dále oceněný soupis dodávek a služeb
dle aktuální tržní hladiny (jednotkové ceny budou prezentovány jako průměr z 3 tržních
poptávek přehledně qpracovaných v tabulkách), přičemž zadání pro äištění tržních cen
nábytku bude zohledňovat principy odpovědného zadávání veřejných zakázek, bude
požadovat pouze druhy výrobků z materiálů s téměř nulovým obsahem formaldehydů
(formaldehydová třída E l - ČSN EN 13986+A1) a přitom se bude jednat o nábytek
ergonomický, opravitelný a recyklovatelný.

DPS + ZDŠ bude vypracována v podrobnostech a detailech (např. v konstrukční části
výkresy tvaru výztuží apod.) tak, aby při provádění stavby nebylo třeba dalších výkresů.
V opačném případě bude zhotovitel povinen tyto výkresy beu)latně doplnit, Dále bude
DPS+ZDS obsahovat dokumentaci pro činnost koordinátora BOZP. Zhotovitel zajistí
plán BOZP vypracovaný v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během
přípravy stavby.

6. Základní požadavkv na Dokumentaci:

- Dokumentaci DUR + DSP zhotovitel vypracuje v souladu s požadavky zákona Č. 183/2006
Sb., ve mění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek; zejména vyhl. Č. 499/2006
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Sb., ve mění pozdějších předpisů, vyhL č. 501/2006 Sb., ve mění pozdějších předpisů, vyhl.
č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a dalších souvisejících předpisů vztahujících se ke školským zařízením.

- Dokumentaci DPS + ZDŠ se zhotovitel zavazuje provést v souladu se zákonem č. 183/2006Sb., ve mění pozdějších předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb. (zejména pak dle Přílohy Č. 13), ve
znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a
podle vyhl. č. 169/2016 Sb., ve mění pozdějších předpisů.

- Dokumentaci Zhotovitel provede v souladu s ČSN, EN a Technickými předpisy (TP, TKP a
TNI)·

7. Další společné požadavkV:

- Zhotovitel si zajistí podrobné zaměření (polohopis a výškopis) dotčeného úzenií pro osazení
jednotlivých objektu do terénu. Zaměření bude součástí Dokumentace v elektronické podobě
ve formátu .pdf a .dwg.

- Zhotovitel si zajistí pTovedení hydrogeologického průzkumu pro posouzení možnosti
vsakování dešt'ových vod (mimo stavbu) a pro správné navržení základových konstrukcí a na
základě těchto průZkumů navrhne ekonomické řešení.

- Zhotovitel si zajistí provedení radonového průzkumu a navrhne odpovídající opatření.
- Zhotovitel zpracuje řešení vynucených překládek inž. sítí.
- Zhotovitel zajistí penb, jehož prostřednictvím musí být prokázáno splnění požadavků vyhl. č.

264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve mění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel podrobně a přehledně u)racuje zásady organizace výstavby, které budou mimo jiné
obsahovat situační výkresy zařízení a organizace staveniště s vyznačením záborů pozemků,
řešení staveništní dopravy včetně příjezdu a přístupu na staveniště a dopravně inž. opatření na
dobu výstavby (případné uzavírky, dopravní máčení, objízdné trasy), časový harmonogram
stavby, apod.

- Zhotovitel si zajisti posouzení stávajících konstrukcí.
8. Požadavky na postup zpracování Dokumentace:

- Před zahájením prací na Dokumentaci Zhotovitel svolá vstupní jednání na upřesnění
požadavků objednatele a zástupců základní školy.

- Zhotovitel svolá v průběhu zpracování jednotlivých stupňů Dokumentace výrobni výbory
(podle potřeby, min. však 2 krát ve stupni DUR + DSP a min. l kát ve stupni DPS + ZDŠ),
na kterých zabezpečí účast objednatele, zástupců základní školy, a podle potřeby DOSS,
správců sítí, případně dalších účastníků. Připomínky vzešlé z těchto výborů zapracuje
zhotovitel do Dokumentace.

- Zhotovitel představí a projedná DPS + ZDŠ s objednatelem a se zástupci základní školy ještě
před tiskem Čistopisu DPS + ZDŠ.

- Podklady a průZkumy Zhotovitel připojí k Dokumentaci v samostatném souboru ,,Související
dokumentace" a provede jejich vyhodnocení v textové části Dokumentace. Jestliže vznikne v
průběhu následného provádění stavby dle Dokumentace zpracované dle této smlouvy
objednateli škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného průzkumu
nebo chybného řešení, je zhotovitel povinen takto vzniklou škodu objednateli uhradit.

9. PožadavkV na počtv předávané Dokumentace:

- Kompletní DUR + DSP, včetně všech potřebných vyjádřeni, stanovisek a žádosti o vedení
sloučeného územního a stavebního řízení, předá zhotovitel obecnému stavebnímu úřadu
v počtu 2 parě v listinné podobě. l parě DUR + DSP v listinné podobě a lkát elektronicky
na DVD nosiči předá Zhotovitel současně objednateli.
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- Kompletní DPS + ZDŠ předá zhotovitel objednateli vpočtu 6 tištěných parě a 1krát
elektronicky na DVD. S DPS + ZDŠ Zhotovitel předá objednateli položkově ocenčný (dle
aktuální cenové úrovně) soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro stavební část v počtu
lkát v listinné podobě a 1krát na DVD. DVD nosič bude obsahovat také neoceněný soupisu
stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr pro zadání veřejné zakáZky. Pro část
vybavení nábytkem a IT technologie Zhotovitel předá soupis dodávek a služeb dle odst. 5
pouze na DVD.

- Textové části Dokumentace v elektronické podobě na DVD nosiči budou v textovém editoru
MS Word, PDF příp. v tabulkovém procesoru MS Excel. Výkresové části zhotovitel předá
ve formátu .dwg a .pdf.

- Součástí Díla je i zhotovení dalších potřebných pracovních parě jednotlivých stupňů
Dokumentace nebo jejich částí nutných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná
projednání s objednatelem, DOSS nebo dalšími účastníky územního řízení.

10. Všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele nebo v areálu základní školy.

11. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení cenu podle Článku II této
smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu touto smlouvou a obecně závaznými právními
předpisy.

Článek II - Cena Díla

l. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši 698 000 KČ bez DPH.

Členěni ceny Díla podle jednotlivých stupňů Dokumentace:
DUR + DSP 461 000,- KČ bez DPH
DPS + ZDŠ 237 000,- KČ bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.

2. Cena Díla je sjednána jako cena pevná, maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění
Díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s prováděním Díla. V ceně Díla je rovnčž zahrnut
počet vyhotovení (parě) DUR + DSP, DPS + ZDŠ podle Článku I této smlouvy včetně výtisků
(parě) potřebných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, DOSS,
správci sítí, případnč dalšími účastníky řízení. Případná další vyhotovení Dokumentace bude
Zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

Článek III - Platební podmínky

l. Cena Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů - vystavených zhotovitelem pro
objednatele následovně:

50 % ceny za DUR +DSP po předání kompletní dokumentace DUR + DSP objednateli a na
stavební úřad,

50 % ceny za DUR +DSP po akceptaci žádosti o sloučené územní a stavební řízení příslušným
stavebním úřadem (tj. po doručení oznámení o zahájení řízení
objednateli),

cena za DPS + ZDŠ po předání řádně provedené DPS + ZDŠ objednateli.
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2. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané
faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání
příslušné částky z bankovního účtu objednatele.

3. Faktury musí komě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat číslo smlouvy
objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované
právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit
zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti bčží až doručením řádně opravené faktury objednateli. Cena za provedení Díla je ze
strany objednatele splatná formou beZhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele číslo
8100002616/7940 který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České
republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně
zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je
touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným @ůsobern nejméně
do okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího
z této smlouvy.

4. Pro případ, že v průběhu úČinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle
ustanovení § 106 a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro
úhradu ceny za provedení Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění
daně dle ustanovení § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel
zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve
lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu.
Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém
dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po
skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za
zhotovitele správci danč ,zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně,
kterým je finanční úřad pro jihočeský kraj, územní pracoviště v Dačicích, břičemž předčíslí účtu
je 705, matriková Část účtu je 77627231 a kód banky je 0710 Platba bude provedena s uvedením
variabilního symbolu 25160150, specifického symbolu 00246476, konstantního symbolu 1148;
ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve
tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně
označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude
aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se
zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

6. Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za
zhotovitele. Sděleni je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne platby formou
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve
sdělení objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené
daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní
symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

Článek IV - Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících
lhůtách:

DUR + DSP do 29. 7. 2021 - V případě prodlení DOSS s vydáním
závazného stanovisku nad zákonnou lhůtu, bude termín pro
předání DUR + OSP automaticky prodloužen o tolik dni, kolik
činí prodlení DOSS.
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DPS + ZDš do 10 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Článek V - Práva a povinnosti ob jednatele a zhotovitele

l. Při prováděni Díla je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péči a v ujednaném čase a obstará
vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy obstarat
objednatel. Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit
výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými
odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost,
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádnýni způsobem. Neučiní-li tak
zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

3. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu
objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li
jejich nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.

4. Objednatel je oprávněn využít Dílo všemi známými způsoby užití, zejména je oprávněn
poskytnout Dílo třetím osobám, např. orgánům státní správy, správcům sítí, účastníkům řízení,
zhotoviteli stavby atd. Objednatel je rovněž oprávněn prezentovat Dílo na veřejnosti.

Článek VI - Předání a převzetí Díla

ĺ. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel
není povinen jej převzít. Zhotovitel předá Dílo po částech (stupních) vymezených podle Článku I
odst. l této smlouvy.

2. O předání a převzetí Díla, resp. jeho jednotlivých částí, sepíší smluvní strany zápis. Strany sepíší
zápis o předání zvlášť' pro každý stupeň Díla.

3. Objednatel vyžaduje osobní předání Díla v sídle objednatele.

Článek VII - Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm

Dnem převzetí dokončeného Díla (jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo a
přechází na něho nebe@ečí Škody na Díle.

Článek VIII - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

l. Zhotovitel odpovídá za to, Že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu
(záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.

2. Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí
dokončeného Díla.

3. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstraněni vad a zhotovitel se zavazuje
be@latně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit ve lhůtě do
5 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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4. Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit v záruční době písemnou formou.

5. Vadou Díla je i technická nejasnost, nedostatečnost nebo jiná chyba v Dokumentaci, která se
v rámci následně vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby ,,Vybudování učeben a zázemí
pro Školní družinu ZŠ B. Němcové" stane příčinou podání žádosti případného účastníka
zadávacího řízení o vysvětlení zadávací dokumentace. Případné vady dle tohoto odstavce zjištěné
v rámci vyhlášené veřejné zakáZky na zhotovitele stavby ,,Vybudování učeben a zázemí pro Školní
družinu ZŠ B. Němcové", se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě do 2 dnů po uplatnění
reklamace, nedohodnou-li sc smluvní strany jinak.

6. Jestliže vznikne v průběhu následného provádění stavby dle Dokumentace zpracované dle této
smlouvy objednateli škoda v důsledku vady Dokumentace, je zhotovitel povinen takto vzniklou
Škodu objednateli uhradit.

Článek IX - Smluvní pokutv

l. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo nebo jeho část (stupeň)
v ujednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny
příslušné části (stupně) Díla bez DPH zaokrouhlené na celé tisíce dolů za každý i započatý
den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla nebo jeho části
v termínu ujednaném dle článku VIII odst. 3 a 5, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu. Zaplacením smluvní
pokuty zůstává právo objednatele na náhradu Škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se
smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

3. Při prodlení objednatele s úhradou ceny Díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlcní v zákonné výši.

Článek X - Ostatní ujednání

l. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.

2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu
ustanovení § 558 odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

3. Strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.

4. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby vystaví zhotoviteli plnou moc k zastupování
ve věcech potřebných k provádění Díla.

Článek XL - Odstoupení od smlouvy

1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnutí předchozí lhůty k nápravě,
rovněž pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen
konkurs, povoleno oddlužení, reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro
nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
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- před zahájením prací, v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění
Díla;

pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli;

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části (Stupně) delším než
30 kalendářních dnů.

3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle
této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele
písemnč upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písenmého odstoupení.

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupení
od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již
dospěl, práva na náhradll škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o
způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

6. Pro náhradu Škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek XII. - Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti
uveřejněním v registru smluv.

4. MČStO Dačice, ve smyslu ustanoveni § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, potvrzuje, Že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 70.
zasedání konaném dne 24. 2. 2021 pod č. usn. 1275/70/RM/2021 nadpoloviční většinou hlasů
všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené
podmínky pro platnost této smlouvy.

5. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť
nepodstatnou.

6. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně,
doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany - tedy na adresu uvedenou v záhlaví
této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně
adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se
rozunú osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště
v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát
odmítne převzetí písemnosti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této
smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové
schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro
doničení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá
zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
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8. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tisni
a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují.

VDačicích d,, '/0. ŮÁA
V Dačicích dne CJf 3 'Zo2"\

za objednatele město Dačice
Ing. Karel Macků, starQsta

z otovitele DELT projekt s.r.o.
Ing arch. Miroslav , vořák, jednateĹ

l

Ĺ ,,l'
l

á DELMpmjekt$.ho.
Anton{nská1Ml
380 01 Mšice
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