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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 
 
smluvní strany 
 
1.  Objednatel:  Centrum sociální pomoci Vodňany  
  Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany 
  zastoupený 
 ve věcech smluvních:  Mgr. Bc. Danielou Davidovou, ředitelkou  
 ve věcech technických: ……………………………………………………. 
   ……………………………………………………. 
 technický dozor investora: ……………………………………………………. 
  
 IČ:   00666319                                                     
 Bankovní spojení:   

 (dále jen „objednatel“)  

a 

2.  Zhotovitel se sídlem: VS GROUP s.r.o. 
  Krašlovice 10, 389 01 Vodňany 
 zastoupený  
 ve věcech smluvních: Josefem Schwarzem 
 ve věcech technických: ……………………………………………………. 
 ve věcech řízení stavby: ……………………………………………………. 
 Tel.:   
 E-mail:  

 IČ: 28102002 
 DIČ: CZ28102002 
 Bankovní spojení:   
 
(dále jen „zhotovitel“) 
tuto 

Smlouvu o dílo  

I. 
Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou 

cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj 

sjednanou cenu. 

II. 
Předmět plnění 

 
1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Vodňany CSP Dveřní clona - recepce“ dle 

výrobce oken (dále jen „stavba“) a za dodržení podmínek zadávací dokumentace. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projekty, důkladně zkontroloval všechny podmínky 

včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily 

zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy. 

III. 
Doba plnění 
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1) Termín zahájení díla: ……………………………………………………. 

 Termín dokončení díla: ……………………………………………………. 

2) Okamžikem splnění pro účely této smlouvy je datum uvedené na předávacím a přejímacím 

protokolu o předání stavby, vyhotoveném zhotovitelem pro účely předání a převzetí stavby 

účastníky v místě jejího zhotovení. 

3) Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí 

při provádění stavby skryté překážky znemožňující její provedení dohodnutým způsobem. Tuto 

skutečnost je zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do dvou dnů objednateli a obě 

strany uzavřou dohodu o změně provedení stavby a podmínkách jejího provedení.  

4) Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů 

výše uvedených nebude technicky možné stavbu dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se 

zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení 

stavby.  

IV. 
Splatnost, platební místo a cena díla 

 
1) Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění 

uskutečněno.  

2) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši 

Cena díla bez DPH    96 270,- Kč 

DPH v 21%     20 216,70 Kč 

Celková cena díla včetně DPH    116 487,- Kč 

Podkladem pro takto stanovenou cenu je rozpočet. 

3) Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet 

zhotovitele.   

4) Objednatel se zavazuje tuto cenu zaplatit takto: 

a) Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit 

provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. 

Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených 

prací a dodávek, potvrzeného pracovníkem pověřeným objednatelem (technický dozor 

investora, dále jen „TDI“).  

b) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 

řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá 

o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou 

obě strany napolovic. 

c) Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu v celkové výši 100 % ceny díla. Pokud nebudou při 

předání stavby zjištěny žádné vady a nedostatky,  nebo po jejich odstranění. 
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d) Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení faktury. 

e) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem, který 
musí být odsouhlasen TDI. 

f) Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
5) Veškeré vícepráce musí být předem odsouhlaseny objednatelem a zapsány do stavebního 

deníku včetně předpokládané ceny, jinak nebudou proplaceny. 

 
V. 

Povinnosti zhotovitele 
 

1) Zhotovitel se zavazuje provést stavbu včas a předat ji bez vad a nedodělků. 

2) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se 

zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Zhotovitel odpovídá za škody 

vzniklé na stavbě za podmínek stanovených zákonem. 

3) Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky, za případné poškození, zničení a nahodilou 

zkázu veškerých materiálů (včetně již zabudovaných), mechanismů, zařízení a pomůcek 

zhotovitele i předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

4) Zhotovitel musí dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické 

předpisy a další ustanovení dohodnutá s objednatelem. 

5) Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-li to 

plnění zakázky vyžadovat. 

6) Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník a provádět každodenní záznamy do stavebního 

deníku. Do deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce také 

objednatel, TDI, zástupce autora projektu a zmocnění zástupci objednatele.  

7) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

8) První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci TDI, druhou kopii obdrží 

zhotovitel a originál obdrží objednatel. 

9) Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli minimálně tři pracovní dny předem provedení 

důležitých stavebních činností, aby objednatel mohl na místě zkontrolovat provedení stavebních 

prací, zejména těch, u kterých bude v důsledku postupu stavby jejich kontrola později nemožná 

(např. při betonářských pracích, zakrytí některé části stavby jinou částí stavby apod.).  

10) Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrol průběhu prací prováděných objednatelem. 

11) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, vyhotovit dokumentaci 

skutečného provedení stavby a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě. 

12) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí stavby. 

13) Zhotovitel zajistí na své náklady podružné měření spotřeby elektrické energie a vody, následně 
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uhradí vzniklé náklady. 

14) Zhotovitel je povinen umožnit TDI kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a umožnit vstup na 

staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábí výrobky pro stavbu, a do skladů 

zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 

15) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen doložit. 

16) Zhotovitel je po celou dobu realizace předmětu díla této smlouvy vázán svou nabídkou, kterou 

předložil . 

VI. 
Povinnosti objednatele 

 
1) Objednatel se zavazuje zajistit veškerá rozhodnutí a povolení příslušných úřadů, předat 

zhotoviteli kopii stavebního povolení, stavební dokumentaci na stavbu, kterou bude zhotovitel 

provádět, a kopii štítku „Stavba povolena“, který zhotovitel umístí na viditelném místě na stavbě. 

V případě, že objednatel v průběhu stavby nezajistí potřebná povolení, zhotovitel přeruší stavbu 

do dodání potřebných povolení. Náklady spojené s přerušením stavby hradí objednatel. 

2) Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do jednoho kalendářního týdne od 

podpisu této smlouvy. 

3) Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech 

splatnosti dle této smlouvy. 

4) Objednatel oznámí zhotoviteli jméno osoby jím pověřené prováděním TDI. 

5) Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k provedeným zápisům 

dle potřeby připojovat své stanovisko. 

 
VII. 

Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli 
 

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení stavby zůstávají ve 

vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. 

Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než je provedení stavby dle této smlouvy. 

 
 

VIII. 
Důvěrné informace 

 
Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné i ústní, které souvisejí 

s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím 

poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi. 

IX. 

Vyšší moc 
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Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 

jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po 

uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a 

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla. 

 
X. 

Sankce 
 

1) Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou dílčího nebo konečného daňového 

dokladu uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý započatý 

den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. 

2) Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III., odst. 1. 

této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý 

započatý den prodlení. Takto stanovená výše pokuty platí pro díla do celkové ceny 1.000.000,- 

Kč bez DPH. U děl, jejichž cena přesahuje 1.000.000,- Kč bez DPH je stanovena výše smluvní 

pokuty na 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode 

dne vystavení daňového dokladu objednatelem. 

3) V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit práce na dobu delší než 6 měsíců z důvodu, že 

objednatel nezajistí potřebná povolení a rozhodnutí, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy 

a požadovat po objednateli úhradu veškerých prací provedených na stavbě.  

4) Právo objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby 

uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody. 

 
XI. 

Předání a převzetí díla 
 

1) Zhotovitel je povinen zaslat písemné oznámení objednavateli nejpozději 5 dnů přede dnem, kdy 

bude stavba připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní 

strany povinny dohodnout termín předání a převzetí stavby. Objednatel je povinen k předání a 

převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci TDI. 

 

2) Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí díla jsou: 

za objednatele: Mgr. Bc. Daniela Davidová 

za zhotovitele: Josef Schwarz 

 

3) Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré protokoly, atesty a revize tak, aby bylo 

možno provést úspěšně řízení o užívání stavby. 

4) Zhotovitel je povinen zúčastnit se na žádost objednatele řízení, kterým se stavba povoluje k 

užívání. 

5) Zápis o předání stavby pořizuje zhotovitel. Kromě údajů obvyklých se v zápise uvede zejména 

soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných, dodatečných pracích za úhradu. Jestliže 
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objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Obsahuje-li dílo, které je předmětem 

předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků; 

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání; 

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

6) Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, se provede další přejímací 

řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat 

dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá. 

 
XII. 

Záruka na jakost díla 
 

1) Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců na stavební 

konstrukce a stavebně montážní práce, na ostatní zařízení dle záručních listů výrobců, 

počítáno ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem.  

2) Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 24 měsících běhu záruční 

lhůty novou záruku v délce 24 měsíců, která začne běžet ode dne převzetí dokončené opravy 

reklamované vady objednatelem.  

3) Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla bude mít během záruční doby vlastnosti 

dohodnuté v této smlouvě. 

4) V případě, že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného 

odkladu poté, co budou zjištěny. Součástí reklamace je uvedení přiměřené lhůty pro odstranění 

vad. 

5) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji 

buď písemně uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává, a to i v případě, že 

nepovažuje za přiměřenou lhůtu k odstranění vad. 

6) Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na 

náklady zhotovitele. 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a 

vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

2) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 

jedno vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
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zmocněnými. 

4) Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 

smluv"). Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v 

otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

5) Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 

smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 

stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace 

stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy. 

6) Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu se všemi jejími dodatky zveřejní objednatel. 

7) Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v 

souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

8) Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, 

vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli. 

9) V případě, že v průběhu realizace předmětu díla této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy 

jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně 

vzniklou škodu. 

10) Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly 

jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností. 

11) Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, 

které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. 

 

 

Ve Vodňanech dne …………. 2021 Ve Vodňanech dne ……..…. 2021 

Za objednatele Za zhotovitele 

 

 

__________________________                  ___________________________                  

 Mgr. Bc. Daniela Davidová                                                  Josef Schwarz 

 Ředitelka CSP Vodňany Jednatel společnosti 


