SMLOUVA O DiLO

uzavrena podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu, (dale jen "obéansky zakonik"),

na akci
»Oprava teplovodu Lucni ul. Vimperk“

(dale jen "smlouva")

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel: Mésto Vimperk

Sidlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutarni zastupce:  Ing. Jaroslava Martanova, starostka
ICO: 002 50 805

DIC: CZ00250805

Bankovni spojeni:

a

1.2. Zhotovitel : Jaroslav Sandera - AQUATERM
Sidlo: TéSovice 48, 383 01 Prachatice
ICO: 60624621

DIC: CZ6107130194

Bankovni spojeni:

Zastupci obou smluvnich stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohladuji, ze podle zakona,
stanov, spole¢enské smlouvy nebo jiného obdobného predpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

1.3. Opravnéni zastupci k jednani:
Ve vécech smluvnich:

Objednatel: Ing. Jaroslava Martanova, starostka

Zhotovitel: Jaroslav Sandera

Ve vécech technickych:

Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat Josef Mistr a dalSi pracovnici
odboru investic a udrzby Mésta Vimperk, pfipadné dalSi zastupce objednatele povéreny
v prabéhu dodavky osobou opravnénou jednat jménem &i za objednatele, ktefi jsou opravnéni
ke vS8em ukonim tykajicim se plnéni dodavky, vyjma zmény &i doplnéni této smiouvy.
Zastupci objednatele kontroluji kvalitu provadénych praci, jsou povinni a opravnéni ovéfit, zda
zhotovitelem vyuctované prace odpovidaji skute¢né provedenym dohodnutym dodavkam
a vykonUm. Jsou dale opravnéni feSit technické problémy a pfedbézné projednavat zmény a
doplnky dila, jsou opravnéni provadét rozhodnuti tykajici se projekénich zmén dila, provedeni
dodate¢nych zkouSek nebo ovéfeni, odstranéni nebo nahrady praci, které nejsou v souladu
s podminkami této smlouvy.

Zastupcem zhotovitele na stavbé je Jaroslav Sandera, ktery je povéfen fizenim stavebnich
praci, koordinaci poddodavateld a feSenim vSech problému souvisejicich s realizaci dila.

Il. PREDMET DIiLA

2.1. Pfedmétem dila je provedeni akce ,,Oprava teplovodu Luéni ul. Vimperk”, a to v souladu
se zadavaci dokumentaci vefejné zakazky na vybér zhotovitele tohoto dila, (dale jen ,zadavaci
dokumentace”), a dale v rozsahu daném nabidkovym rozpoc¢tem, ktery je obsazen v nabidce
zhotovitele podané vramci zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele tohoto dila v souladu

se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., zdkon o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisl, (dale jen ,zakon o zadavani verejnych zakazek“). Smiluvni strany se shoduji, ze
vymezeni pfedmétu dila dle této smlouvy zahrnuje veSkera pIlnéni a dodavky nutné k jeho



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

fadnému dokonceni tak, aby jej bylo mozno uzivat v souladu s ucelem, pro ktery je dilo
zhotovovano.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje, ze dilo pfevezme a zaplati
cenu za dilo.

Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, podané
v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou soucasti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak.

Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, doplikdm nebo rozSifeni predmétu dila
vyplyvajici z podminek pfi provadéni dila nebo z odbornych znalosti zhotovitele, oproti zadavaci
dokumentaci, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplikl nebo rozsifeni ve formé
zadavacich listt, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila nebo sazbami
uvedenymi v cenikach URS v aktualni cenové Urovni (pokud prace nejsou obsazeny
v nabidkovém rozpoctu) a predlozit objednateli k odsouhlaseni s tim, ze bude uzavien dodatek
k této smlouveé (shrnujici jednotlivé zadavaci listy s ocenénim), v némz bude feSena zména ceny,
pfipadné i terminu dokonceni. Zastupcem objednatele odsouhlasené zadavaci listy nedavaji
samy o sobé pravo zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich Ghradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Pfi uzavirani pfipadnych dodatk( k této smlouvé budou smluvni strany postupovat
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona o zadavani verejnych zakézek.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze k provedeni
ma potfebné opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zplsobilymi.

IIl. TERMIN PLNENI

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Zhotovitel se zavazuje provést a predat pfedmét dila dle €l. Il této smlouvy v dobé:
zahajeni provadéni dila dokonc¢eni a predani dila

do 15 dni do 60 dni

vSe pocitano ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni provadéni dila. V pfipadé,
Ze objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni provadéni dila nejpozdéji do 30.8.2021, budou jak
objednatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezaklada narok
zhotovitele na zahdajeni provadéni dila a pfipadné odstoupeni dle tohoto ¢lanku nezaklada
zhotoviteli jakékoliv naroky vici objednateli. V pfipadé, ze zhotovitel zahaji provadéni dila nebo
provede Cast dila bez pisemné vyzvy dle tohoto odstavce, nebude mit vuci objednateli narok
na Uhradu takové €asti ceny dila ani nakladl, vynalozenych na realizaci dané ¢asti dila, pfipadné
na nahradu toho, o co se v dusledku takovych praci zvy$i hodnota majetku objednatele. Bude
v8ak opravnén odmontovat a odvézt ze stavenisté vSe, co viéto souvislosti do té doby
na stavenisti umistil nebo namontoval, a to v pfipadé, Ze stim nesnizi hodnota majektu
objednatele oproti stavu v dobé uzavreni této smlouvy.

Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do dvou tydn( po sjednaném terminu, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Povétrnostni vlivy, snimiz se vdobé realizace dila nemohlo uvazovat, jsou divodem
k prodlouzeni terminu dokonceni dila, jen pokud dojde vtomto sméru k dohodé mezi obéma
smluvnimi stranami.

V pfipadé, Zze dojde k pferuSeni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonceni dila
o dobu prodleni a 1 tyden.

Dodrzeni ¢asu plnéni zhotovitelem je zavislé na fadné a vc€asné soucinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvé. Zahajeni provadéni praci je podminéno nabytim pravni moci
stavebniho povoleni a vSech dalSich pfipadnych spravnich rozhodnuti vydanych pro stavbu,
pokud je jich k zahdjeni provadéni stavebnich praci zapotfebi. Po dobu prodleni objednatele
s poskytnutim soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s pInénim z&vazku provést dilo a konecny
termin provedeni dila se o tuto dobu prodluzuje.



3.6.

Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv prerusit, omezit nebo ukong€it pisemnym
oznamenim zhotoviteli, které mize byt u€inéno i formou zapisu ve stavebnim deniku. O dobu
takového preruseni se pak prodlouzi termin dokonceni dila. V pfipadé, Zze preruSeni provadéni
dila bylo vyvolano faktem, Ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této smlouvy
nebo sdélenymi pozadavky objednatele, termin dokonceni dila se o dobu pferuseni provadéni
praci do doby zjednani napravy ze strany zhotovitele neprodlouzi.

IV. CENA ZA DILO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Cena dila je stanovena v souladu se zdkonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenéach, ve znéni pozdéjSich
predpisti. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele. Jednotkové ceny
uvedené v nabidce jsou pevné a obsahuji veSkeré naklady a zisk zhotovitele, nezbytné
pro dokonCeni dila v rozsahu, ktery je dan touto smlouvou (tedy i vCetné pfipadnych praci a
dodavek, které v nabidce zhotovitele vyslovné uvedeny nejsou ve smyslu €l. Il této smlouvy) a
v terminu dle této smlouvy. Zplsob stanoveni ceny a jeji vy$e byl odsouhlasen obéma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany se ve smyslu zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisu,
dohodly, Ze cena za zhotoveni dila ¢ini:

Cena celkem bez DPH 1881 705,99 K¢

(tj. slovy jedenmilionosmsetosmdesatjednatisicsedmsetpétkorun 99,- hal)
DPH 21 % 395 158,26 K¢
DPH bude uctovana dle platné pravni Upravy ke dni vystaveni dafiového dokladu.

Cena celkem véetné DPH 2 276 864,25 Ké.

STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde
o horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo pozadovat bez souhlasu objednatele jeji zvySeni.
V pfipadé, ze rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pfipadné pokud v pribéhu
provadéni dila dojde ke zjisténi, ze nékteré prace a dodavky pfi zachovani podoby a funkénosti
dila byly dodany v menSim rozsahu, mnozstvi nebo cené, pak se celkova cena dila adekvatnim
zpUsobem snizi (tzv. ménéprace). V ostatnich pfipadech muze byt cena uvedena v odst. 4.1. a
4.2. zménéna pouze formou ocislovaného pisemného dodatku k této smlouvé. Soucasti ceny dila
je i odména zhotovitele za spInéni vSech ostatnich jemu stanovenych povinnosti dle této

smlouvy.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze zhotovitel nese nebezpedi skody na zhotovovaném dile az
do doby jeho protokolarniho pfevzeti objednatelem po fadném dokonceni dila. Vlastnikem dila je
po celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch materialt a zafizeni, ktera jesté nebyla do
dila zabudovéana nebo instalovana a ze strany objednatele jesté nedoslo k thradé jejich ceny (viz
polozkovy rozpocet dila a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

Na vySe uvedeny predmét plnéni bude aplikovan rezim pfeneseni danové povinnosti dle § 92e
zakona zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale
jen ,zakon o DPH"). Pfijaté plnéni ,,Oprava teplovodu Luéni ul. Vimperk®“ pouzije objednatel
pro svou ekonomickou €innost.

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE)



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Provedené prace az do 90 % celkové ceny dila budou zhotovitelem Uctovany postupné, a to
na zakladé objednatelem pisemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych
praci a dodavek. Zbylych 10 % celkové ceny dila bude zhotovitel opravnén objednateli vyuctovat
po fadném dokonceni a pfedani dila objednateli a odstranéni pripadnych vad a nedodélku dila.

Faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat vSechny ndlezitosti odpovidajici
dariovému dokladu podle § 29 zakona o DPH. Bez kterékoliv pfedepsané nalezitosti je faktura
neplatna.

Soucasti faktury bude soupis provedenych praci (polozkové) véetné cen za jednotlivé polozky,
v Clenéni a cenach dle nabidkového rozpoctu. Soupisy provedenych praci, které maji byt
podkladem pro fakturaci, musi byt odsouhlaseny a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele
nebo pfimo objednatelem.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén
uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel
uplatiiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Zhotovitel predlozi kone¢nou fakturu do 15-ti dnli po pfedani fadné dokonéeného dila a jeho
prevzeti objednatelem a odstranéni vSech vad a nedodélku dila.

Splatnost kazdé faktury je dohodnuta do 30 dnl po jejim obdrzeni objednatelem. V pfipadé
nedodrzeni terminu splatnosti faktury vznikd zhotoviteli pravo na urok z prodleni dle odst. 10.1.
této smlouvy.

Prace, které proved| zhotovitel bez souhlasu objednatele ke své Ujmé nad ramec pfedmétu dila
tak, jak je popsano v ¢lanku €l. Il této smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat a povazuiji
se za soucast celkové ceny dila, vyjma pfipadl, kdy se smluvni strany pisemné dohodnou jinak.

Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zakona o DPH nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za né&j ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni
nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit uctované €asti ceny dila co
do Castky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na uCet spravce dané. Poukazanim
prislusné castky na UCet spravce dané se vdané casti bude povazovat Uctovand cCastka
za uhrazenou.

VI. ZPUSOB PROVADENI DILA

6.1.

6.2.

Zhotovitel je povinen provést dilo zejména v souladu se zadavaci dokumentaci, stanovisky
stavebniho Ufadu a pfipadné dalSich dotéenych organu statni spravy, touto smlouvou, veskerymi
platnymi CSN, obecné zavaznymi pravnimi predpisy (zékony a jejich provadécimi vyhlaskami) a
bezpe€nostnimi predpisy, které se tykaji jeho C&innosti spojené s realizaci dila. Z hlediska
technického a technologického sjednavaji se jako zavazné technické a technologické predpisy a
normy tykajici se provadéni praci a pouzitych materidld a aktualni pokyny vyrobcl dodanych
materialt a zafizeni pro instalaci &i aplikaci takovych materialt a zafizeni. V8e v prfedchozich
vétach tohoto odstavce uvedené se dale oznaduje jako ,relevantni predpisy”. Pokud porusenim
relevantnich predpist vznikne jakakoliv $koda, nese veSkeré vzniklé naklady zhotovitel.
V pfipadé, ze zhotovitel nebude pfes pisemné upozornéni objednatele dle odst. 6.2. provadét dilo
v souladu s relevantnimi predpisy, bude objednatel opravnén jednostranné nechat tu kterou ¢ast
dila na naklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez vlivu na zaruku, kterou za kvalitu
dila poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi ¢&i s relevantnimi pfedpisy shora
uvedenymi nebo nedodrzuje jiné podminky této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho cinnosti a dilo provadél radnym
zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené Ihaté mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k dalsimu poru$eni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

od smlouvy. Vtomto pfipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli fadné provedené a
objednatelem odsouhlasené prace a zaroven je opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4.
této smlouvy.

Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Skoda objednateli, hradi
zhotovitel i ji.

Materialy €i vyrobky, které neodpovidaji zadavaci dokumentaci, zadavacim podkladim nebo
nevyhovuji zkouskam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li
se tak, muze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky
majicimi odpovidajici odbornou zpusobilost a kvalifikaci.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle navrhu technického provedeni stavby a ma pfistup
na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani pfedpist bezpeénosti prace a ochrany zdravi
pfi praci (dale jen ,BOZP*"), vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuackami, zachovani poradku a
dodrzovani hygienickych predpist na stavenisti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel
povinen pracovniky seznamit s riziky BOZP na pracovisti a provozné bezpecnostnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré pfipadné poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lankd VIII., IX. a X. této smlouvy.

V8echny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az
do dne pFedani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

Za vSechny Skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé zicastnénym
osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu (to se
tyka i Skod vzniklych napf. nedostate¢nym obnovenim plvodniho stavu pozemku nebo na
prilehlych komunikacich). Toto ustanoveni se vztahuje i na Skody vzniklé tfetim, na stavbé
nezucastnénym osobam. Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu provadéni dila dle této smlouvy
bude pojistén pro pfipad, ze svou €innosti zpusobi Skodu tfetim osobam nebo objednateli, a to
s garanci pojistného plnéni v jednom pojistném pfipadé minimalné ve vysi 1.000.000,- K&.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne prevzeti stavenisté do predani dila stavebni denik
(dale jen ,SD") o pracich, které provadi. Do SD se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy véetné vicepraci.

Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepsany
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnozstvi provedenych praci, jejich jakost,
zdlvodnéni odchylek praci od PD. Podle zapisi ve SD bude objednatel posuzovat mésicni
soupisy provedenych praci.

Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho muize do SD provadét zapisy
pouze uréeny zastupce objednatele a zhotovitele, technicky dozor stavebnika, koordinator BOZP
na stavenisti, zastupce spravcu inzenyrskych siti, zpracovatel PD a pfislu§né opravnéné organy
statni spravy.

Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zddvodnénim nejpozdéji
do 15 pracovnich dnu po provedeni zapisu, jinak se ma za to, Ze s obsahem souhlasi.

Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

a) nazev, sidlo, ICO, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
b) pfehled vSech provedenych zkou$ek jakosti;

¢) seznam dokumentace stavby v¢etné veskerych zmén a doplnku;
d) seznam dokladd a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby.



6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech stupnich jeho provadéni, a to
kdykoliv, zejména v8ak formou pravidelnych kontrolnich dnd, které je kazda smluvni strana
opravnéna svolat, zpravidla nejméné jednou tydné. V pfipadé provadéni konstrukci a praci, které
vyzaduiji zvlast kontrolu pred jejich zakrytim, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5 pracovnich
dnu pfedem ke kontrole zakryvanych konstrukci a praci pisemnou formou zapisem do SD
(potvrzenym objednatelem) nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostfedky. V pfipadé, ze
se objednatel, a¢ fadné vyzvan nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Pokud
vSak zhotovitel vyzvu neucini a prace provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu
formou vyzvy a vyckani uplynuti 5 denni IhGty vySe popsané, je povinen na zadost objednatele
dotyéné prace na svUj naklad znovu odkryt.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynl nebo
na nevhodnou povahu véci prevzatych k provedeni dila od objednatele. Bude-li pres toto
upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych podkladl, neodpovida
zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji upozorfiovaci povinnost,
za tyto vady dila v plném rozsahu odpovida.

Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo
fadné prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 5 dnli po odevzdani a prevzeti dila objednatelem je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to uklada PD. Pokud
tak neucini, je mu objednatel opravnén fakturovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy
den, po ktery bude zhotovitel uzivat staveni$té neopravnéné, a to az do Uplného vyklizeni
stavenisteé.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény
proti zadavaci dokumentaci €i jinym predpisim (viz odst. 6.1. této smlouvy). Soucasné se
zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
pouziti znamo, Ze je Skodlivy z hlediska platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel u¢ini,
je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou napravu ve formé vymeény takto
pouzitého materidlu za material vhodny s tim, ze veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén v prabéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti puvodné
navrzenym a sjednanym materialim. Pozadavek na zdménu v8ak musi byt pisemny a zhotovitel
ma pravo na Uhradu veSkerych zbyte¢né vynalozenych nékladd, pokud jiz ptvodni material
zajistil.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

Odvoz a ulozeni suti, zeminy a vybouranych hmot jsou obsazeny v pevné smluvni cené dila.
Na zakladé vyzvy pfislusného organu statni spravy k dolozeni likvidace €i ulozeni uvedenych
material( zhotovitel pfeda doklady o ulozeni suti, vykopku a vybouranych hmot koresponduijicich
s vyzvou takového Ufadu, a to bud pfimo takovému Ufadu, nebo objednateli.

Objednatel pfeda stavenisté, tj. prostor uréeny pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosto prav treti
osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do terminu stanoveného touto smlouvou
pro zahjeni praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit
stavenisté a predat je objednateli prosté zafizeni stavenisté, zbytkG materiélu, necistot, odpadu a
dalSich pozistatkd stavebni Cinnosti nejpozdéji do 5 dnli po fadném dokonceni a predani dila
objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyéeni staveni§té a bé&hem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i
podrobné vytyceni jednotlivych objektld a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na své
naklady potfebna povoleni v souvislosti s odstrafiovanim dfevin s tim, ze zhotovitel i objednatel
budou respektovat rozhodnuti pfislusnych organa statni spravy.

Veskerd potfebna povoleni k uzivani verejnych ploch zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré
pripadné poplatky.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle predpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto zalezitosti na své naklady
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6.30.

6.31.

6.32.

6.33.

6.34.

6.35.

6.36.

6.37.

zhotovitel. Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich
znacek v souvislosti s pribéhem provadéni dila. VeSkera potfebna povoleni a rozhodnuti
vztahujici se k dopravné inzenyrskym opatfenim zajiStuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné
poplatky. Déle zhotovitel v dostate¢ném predstihu informuje o vSech omezenich v pfistupu a
pFijezdu vSechny obyvatele a vlastniky nemovitosti dotéenych stavbou.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrzovat na stavenisti poradek a Cistotu a je povinen
pribézné odstrariovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi pravnimi
predpisy o odpadovém hospodarstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko
vzniku pfipadnych Skod (a to i ve formé sankci ulozenych objednateli ze strany organa statni
spravy nebo jinym zpusobem). Nebude-li v dobé prejimaciho fizeni na stavenisti pofadek a
nebude-li uspofadan zbyvajici materidl, vymifiuje si objednatel pravo nezahajit prejimaci fizeni Ci
neprevzit dilo do doby napravy.

Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni stavenisté a deponie
materialu tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvést
stavenisté do puvodniho stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni stavenisté
a deponie materialu jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi predpisy. Pokud
vzniknou jejich uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v pfipadé ruSeni verejného provozu ¢i zvlastniho postupu podle
obecné zavaznych pravnich predpist (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zivotniho
prostfedi) zabezpedit si pfisluSna povoleni k takovému postupu a provést vSechna opatreni, ktera
prisluSné Urfady nafidi. Naklady na tato opatfeni nese zhotovitel.

Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedos$lo k poSkozeni veSkerych siti.
Pokud je to potfebné k provedeni, dokonéeni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti si zhotovitel na
své naklady vytyCeni vSech inzenyrskych siti v komunikacich a vterénu na svoje naklady.
V pfipadé jejich poSkozeni po dobu provadéni dila (tedy v dobé& od prevzeti stavenisté
do fadného dokonceni a pfedani dila objednateli) opravi zhotovitel takové inzenyrské sité
na vlastni naklady nebo na své naklady zajisti jejich opravu tfeti osobou. O pfipadném vytyceni
inzenyrskych siti bude proveden zépis do SD pfisluSnym zastupcem dotéené inzenyrské sité.
P¥i realizaci pfelozky inzenyrskych siti odbornym dodavatelem poskytne zhotovitel soucinnost.

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenidté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veskera
opatfeni, aby vlivem provadéni stavby nedochézelo k zatézovani okoli prasnosti, nadmérnym
hlukem ¢i znecistovanim a aby nedochazelo k ohrozovani bezpecnosti postupem provadéni praci
nebo provozem stavebnich mechanizmu. Dale je povinen zajistit pfechody pfes vykopy, pokud
budou hloubeny, pro zabezpeceni provozu a pfistupu do existujicich objektd (pro pési i techniku).

Zhotovitel se pred podpisem této smlouvy seznamil se zadavaci dokumentaci a ostatnimi
zadavacimi podklady, které jsou potfeba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohlasuje, Ze tyto
mu byly poskytnuty, a mé zcela jasny piehled o zpisobu a objemu praci.

V predmétu dila jsou obsazeny v&echny dodavky a vykony, které patfi k plnému dokonceni dila
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo mozno uzivat k ucelu, pro ktery je zhotovovano.

Objednatel m& pravo zmeénit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci, aniz by
zhotovitel mohl uplatfovat jakékoliv sankce vii¢i objednateli. V téchto pfipadech je v§ak povinen
projednat zménu sjednané ceny, pfipadné i termin dokonceni dila.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile, a to az do doby jeho pfedani objednateli
po fadném dokonceni dila.

Zménu poddodavateld oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Fizeni
na zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, ze novy poddodavatel bude
splfovat vesSkeré kvalifikacni pozadavky, které splfoval plvodni poddodavatel a z informaci,
kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Zze novy poddodavatel



6.38.

by mohl provést jemu svéfenou Cast dila vadné nebo jinym zpudsobem narusit realizaci dila
dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, vjeho pribéhu a
po dokonceni dila v potfebném rozsahu dle predmétu dila, dle pozadavki objednatele,
s digitalnim vyznacenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti pfedmétu dila a jeho
ceny. Privyuctovani kazdé ¢asti ceny dila zhotovitel pfiloZi k pfislusné faktufe jen pfiméfeny
pocet fotografii postihujicich priibéh zhotoveni dané ¢asti dila. V pfipadé dil¢ich faktur tedy bude
pfilozena zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch
¢asti a dodavek dila, které budou v dalSim postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je
zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam nebo digitélni zaznam)
postihujici detailné v8echny tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pofidit rovnéz pfi
pripadném odstranéni vad a nedodélkG dila. V pfipadé, Ze zhotovitel takovou dokumentaci
nepovede nebo ji povede v nedostate¢né podrobnosti, budou smluvni strany v pfipadé sporu
o kvalitu dila nebo jeho konkrétni ¢asti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji
obsah bude pro takovy pfipad smluvnimi stranami povazovan za nesporny.

VII. PREVZETI DILA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym a uplnym dokoncéenim a predanim
pfedmétu dila dle ¢lanku Il. této smlouvy objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a
nedodélkd a po prokdzani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych zafizeni i systémd.
Podminkou fadného dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli je ze strany zhotovitele i pfedani
vSech listin, které se k dilu vztahuiji, jako jsou atesty, protokoly o provedenych zkouskéch, navody
k pouziti, geodeticka zaméreni, dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalSi dokumenty,
z jejichz povahy vyplyva, Zze se vztahuji k dilu nebo nékteré jeho Casti, pfipadné dokumenty,
kterych je potfeba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast mozno fadné uzivat v souladu s pravnimi
predpisy (pfipadné jsou podminkou vydani kolauda¢niho souhlasu nebo rozhodnuti, uvedeni dila
do provozu, apod.).

V pfipadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkouSek povazuje se provedeni dila
za dokonc¢ené teprve tehdy, kdyZz pozadované zkousky byly UspéSné provedeny a dolozeny
prisluSnymi doklady.

K prevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni
pred terminem zahdjeni pfedani dila. Objednatel zahaji pfevzeti dila do 7 dnl od terminu
navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma vSak pravo odmitnout zahajeni prejimaciho fizeni, je-li
termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30 dnu dfive nez sjednany termin pfedani dila.

O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan cbéma smluvnimi stranami. V pfipadé,
ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych
vad a nedodélku s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude-li takovy termin dohodnut, bude
zhotovitel povinen odstranit je do 30-ti dnd ode dne sepsani predavaciho protokolu. Ve stejném
terminu (po€inaje ozndmenim vady) bude povinen odstranit i pfipadné dalSi vady, které se
na dile vyskytnou po dobu odstrafiovani vad a nedodélkd, zjisténych pfi predani dila — o takovych
vadach se ma za to, Ze jde o vady, zjisténé pfi predani dila.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky. Mize tak ucinit v pfipadé, ze
se bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vali objednatele.

VIIl. VADY DIiLA

8.1.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida relevantnim pfedpisim dle odst. 6.1. této
smlouvy, tedy zejména kvalitativnim podminkdm stanovenym v pfedanych podkladech, platnym
CSN, piislusnym stavebné-technickym piedpistiim, pfipadné pokyndm vyrobcti dodanych zafizeni
a materiall pro jejich instalaci &i aplikaci, pokud neni zplsobilé k Ucelu, pro ktery bylo zhotoveno,
nebo pokud nema vlastnosti, které vyplyvaji z této smlouvy, pfipadné relevantnich predpist nebo
davodnych oCekavani objednatele.

IX. ZARUKA



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Zaruéni lhata pro uplatnéni narokd ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi
stranami dohodnuta na 60 mésicti od data fadného dokonceni dila (tedy od data pfedani dila,
pripadné odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjiSténych pfi pfedani dila). Po tuto
dobu odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a kieré oznamil zhotoviteli a zhotovitel je
podle volby objednatele, bud odstrani bezplatné na vlastni naklady, nebo za né uhradi
objednateli nahradu v nize popsané vySi. Zhotovitel nepfebira zodpovédnost za vady vzniklé
v zaruéni dobé naslednou stavebni ¢innosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma plnéni
prav objednatele dle této smlouvy) a poruchami inzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem
plnéni dle smlouvy o dilo a dale pak nespravnym uzivanim dila. U specifickych ¢asti dila, které
Ize samostatné funkéné oddélit, se smluvni strany mohou pisemné dohodnout (napfr.
v pfedavacim protokole), ze zaruka za takové Casti dila se neposkytuje a ze tuto ponese
dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych zaruénich podminek s tim, ze zhotovitel pfeda
spolu s takovou €asti dila i platny a potvrzeny zaru¢ni list dodavatele takového zafizeni.

Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotfebeni soucasti a na zavady vzniklé mechanickym
poskozenim ¢i neodbornou manipulaci a péc¢i a dale na poSkozeni Zivelnou udalosti.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale
v reklamaci objednatel mize uvést své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda
pozaduje financni nahradu. Volba pInéni je vtomto sméru sjednana ve prospéch objednatele
s tim, Ze pfipadna finan¢ni ndhrada bude stanovena ve vy$i nékladd, které bude objednatel
nucen Ucelné vynalozit na odstranéni takové vady, v€etné pfipadnych souvisejicich ndkladu.

Zhotovitel je povinen odstranit jim uznané reklamované vady v pfipadé, ze ze strany objednatele
neni pozadovana finanéni nahrada ve smyslu odst. 9.3. této smlouvy neprodlené po jejich
oznameni, pfipadné vterminu, ktery bude objednatel pozadovat v oznameni reklamace.
Objednatel ma i pfes sjednanou smiuvni pokutu narok na nahradu Skody a uslého zisku z divodu
nefunkénosti nebo ¢asteéné nefunkénosti dila do doby odstranéni reklamované vady. Naklady
na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do pfipadného
rozhodnuti soudu.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni lhaty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.

Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby. VesSkeré takto vynalozené nebo s odstranénim vady souvisejici
néklady uhradi objednateli zhotovitel. V pfipadé, ze objednatel bude vadu odstrafiovat sam, ma
pravo na nahradu ve vysi stanovené dle aktualniho ceniku stavebnich praci URS.

Objednatel ma pravo v zaruéni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho pfedani a
které nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila.

X. UROK Z PRODLENI A UTVRZENIi ZAVAZKU (SMLUVNi POKUTY)

10.1.

10.2.

10.3.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli Urok z prodleni ve vySi 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s Fadnym dokonéenim dila a jeho pfedanim objednateli,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z celkové ceny dila
za kazdy den prodleni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Zze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim fizeni
se zjisti, ze dilo neni podle podminek této smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn.,
ze dilo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veSkeré naklady s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢&.



10.4. Pokud zhotovitel neodstrani vSechny vady a nedodélky dila zjisténé pfi prejimacim fizeni nebo
jinak uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a den prodleni.

10.5. Vyplacenim ¢&astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotéen narok na nahradu Skody a nahradu
uslého zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozorriuje zhotovitele, ze financovani dila je
kryto mimo jiné i z prostfedk( poskytnuté dotace, které se objednatel zavazal vyuzit do terminu
dokonceni dila. Pokud v dasledku prodleni zhotovitele s dokonéenim dila nebo v disledku
poruseni jinych jeho povinnosti stanovenych touto smlouvou nebo relevantnimi pfedpisy, vznikne
objednateli povinnost navratit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou ¢astku
odpovidajici povinnosti vratky dotace s prisluSenstvim (sankénimi odvody) objednateli nahradit.

10.6. Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vici zhotoviteli, je objednatel bez dal$iho
opravnén o tuto ¢astku snizit proplaceni faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel
ucini, oznami tuto skutecénost zhotoviteli.

Xl. PODSTATNE PORUSENi SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichZz neplnéni opravriuje
druhou smluvni stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:
a) Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.
b) Provedeni dila v dohodnutych terminech.
c) Provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvyse pfipustne.
d) Placeni ceny dila objednatelem ve vyS$i a terminech stanovenych touto smlouvou.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se fidi obcanskym zakonikem. Zhotovitel ma narok na Uhradu nékladd
za fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy, a to vcenach stanovenych touto
smlouvou nebo na zakladé ni. Tento ¢lanek smlouvy nebude pfipadnym odstoupenim od
smlouvy dotcen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze Zastupitelstvo
Mésta Vimperk rozhodne o nepfidéleni finanénich prostfedkl na realizaci dila a dale v pFipadé,
ze objednateli nebude poskytnut limit finanénich prostfedkl potfebnych k realizaci dila. V tomto
pfipadé se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznaéné prokdzané néklady souvisejici
s pfipravou a realizaci dila ke dni odstoupeni od smlouvy. Takovymi ndklady nejsou naklady na
Ucast v pfipadném zadavacim nebo vybérovém Fizeni €i naklady na zhotoveni nabidky ceny dila
pro potfeby vybéru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel ma pravo omezit rozsah pfedmétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim nebo
zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a majetkové sankce
vUuci objednateli.

XIl. DALSi UJEDNANI

12.1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukon&eni realizace dila doklady souvisejici
s realizaci dila a umoznit osobam objednatele opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu
téchto dokladu. Lhita dle pfedchézejici véty zacina bézet od 1. ledna nésledujiciho kalendarniho
roku po ukonceni realizace dila. Zaroven se zavazuje poskytnout objednateli potfebnou
soucinnost a spoluplsobeni pfi provadéni finanéni kontroly podle ust. § 2e zakona
€. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkond (zakon
o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpis.

12.2. Zhotovitel je povinen dodrzovat zejména zdkon o zadavani verejnych zakazkach, ustanoveni
tykajici se pozadavk( uvedenych v relevantnich pfimo pouzitelnych predpisech Evropské unie
(nafizeni Komise (EU) €. 215/2014, nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1301/2013 a
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1303/2013), jakoZz i navazujici implementaéni
pravni predpisy vydané organy CR, a soudasné potvrzuje, ze se seznamil se znénim téchto
dokumenta.

12.3. Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim 0daja v informacénich systémech pro Ucely administrace
prostfedkud z rozpoc¢tu EU a prostfedkd narodnich zdroju. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

udaji podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjSich
predpis.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné
pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnd od pozadani objednatele. Zhotovitel je dale povinen
zajistit, aby plnéni povinnosti dle ¢l. 12.1., 12.2., 12.3 a 12.4 této smlouvy bylo garantovano i
ze strany jeho poddodavatel(. V pfipadé, ze néktery poddodavatel neposkytne objednateli
potfebnou soucinnost pfi plnéni uvedenych povinnosti, bude za pfipadné poruSeni povinnosti
stanovenych vysSe popsanymi pfedpisy a pravidly odpovidat objednateli sam zhotovitel.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutenosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
dotéena smluvni strana povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé smluvni strané a vyvolat
jednani zastupcu opravnénych k podpisu smlouvy.

Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné
pravni nastupce.

Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu.
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Vstup na stavenisté maji povolen jen pfimi Uc¢astnici vystavby, tj. zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavateld, pracovnici objednatele zajiStujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu,
kontrolnich organd, pozvani G€astnici jednani a ur€eni pracovnici objednatele; projektant v ramci
autorského dozoru a uzivatel jen s védomim objednatele.

Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho &innosti
na pracovistich objednatele k ohrozeni zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo dalSich osob
a které pfi jeho €innosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohroZzeni provozu nebo
ohrozeni bezpecného stavu a provozu technickych zafizeni a objektd. Definuje a pfeda rizika
BOZP na stavenisti.

12.10.Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje nebo

jiné véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkl pouzito, a této odpoveédnosti se nemuize zbavit.

12.11.Zhotovitel se zavazuje, ze pro plnéni zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy pouzije jen zafizeni a

vyrobky certifikované v CR, schvalené autorizovanou zku$ebnou s doklady v éeském jazyce.

12.12.0bjednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim standardniho provozu v nezbytné

miFe v souvislosti s provadénim dila dle této smlouvy.

Xlll. ZAVERECNA USTANOVENI

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize ménit jen po vzdjemné dohodé pisemnymi
ocCislovanymi dodatky k této smlouve, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Jedna smluvni strana se vyjadfi k navrhu dodatku druhé smluvni strany do 5 dnl ode dne
doruceni. Jiné zapisy a protokoly se za zménu smlouvy nepovazuji. Jakakoliv vedlejsi ujednani,
nejsou-li u€inéna v pisemné formé, jsou neplatna.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a kazda
ze smluvnich stran obdrzi po dvou z nich.

Dalsi vzajemné vztahy, neupravené ve smlouve, se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a U¢innosti dnem uverejnéni
v Registru smluv, pfi¢emz jeji uvefejnéni zajisti objednatel.

Pfipadné rozpory vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel fesit

cestou dohody. Nedojde-li k dohodé, predlozi smluvni strany véc soudu. Smiuvni strany se
dohodly ve smyslu obcanského soudniho fadu, Ze mistné a vécné pfisluSnym soudem
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pro rozhodovéni pfipadnych spord mezi smluvnimi stranami je obecny soud objednatele
stanoveny podle pfisluSnych pravnich predpisu.

13.6. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv diivodu, nebude tim
dotéena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smiuvni strany se
zavazuji, ze v takovém pfipadé co mozna nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, ktera budou
témto neplatnym co mozna nejbliz§i a jejichz pomoci by mohlo byt zaru€eno dosazeni
hospodarského a pravniho ucelu predchozi dohody.

13.7. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzavfely svobodné a vazné, ze jim nejsou znamy
jakékoliv skute€nosti, které by jeji uzavreni vyluCovaly, neuvedly se vzajemné v omyl a berou
na védomi, ze v plném rozsahu nesou ve$keré dusledky plynouci z védomé jimi udanych
nepravdivych udaja.

Objednatel: Zhotovitel:
Ve Vimperku dne 22.2.2021 V TéSovicich dne 19.2.2021
v.r v.r
Mésto V|m perk ............................. Jar os Iavéande ra .....................
Ing. Jaroslava Martanova
Starostka

Schvéleno usnesenim Rady Mésta Vimperk ¢. 130 ze dne 15.2.2021
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