
 

                                                                  -1-                                                                 

Smlouva o dílo 
 

Číslo zakázky 
 

1.   OBJEDNATEL 

Obchodní jméno / jméno a příjmení  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

IČ    000 64 581 

Sídlo   Mariánské náměstí 2 

  110 00 Praha 1 

za kterého jedná: 
se sídlem 

 
CENTRA a.s. 
Na Zatlance 1350/13, Praha 5, 150 00 

IČ    186 28 966 

DIČ  CZ18628966 

Zapsána:  v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

Zastoupená:   manažerkou DSN 

Adresa pro zasílání korespondence  Maňákova 723, 198 00, Praha 9 

 

2.   ZHOTOVITEL 

Obchodní jméno / název Schindler CZ, a.s. 

Sídlo - ulice, číslo popisné Walterovo nám. 329/3 

Sídlo - PSČ, město 158 00 Praha 5 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, odd. B, vložka 9174 

IČ 27127010 

DIČ CZ27127010 

Bankovní spojení 

Číslo účtu 
 

KONTAKTNÍ OSOBY ZHOTOVITELE  
 
K jednání o smlouvě jsou oprávněni   

Oblastní vedoucí servisu-technický Mobil 

 

 Manažer servisu Praha Mobil  

 
K jednání o průběhu montáže a 
předání díla jsou oprávněni 

  

 
 

Oblastní vedoucí servisu-technický Mobil  

     

    

 

3. MÍSTO PLNĚNÍ  SMLOUVY 
 

Vašátkova 1032/11, 198 00 Praha 14-Černý Most 

 
4. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 

 

Zhotovitel se zavazuje provést odstranění závad z odborné zkoušky v rozsahu uvedeném 
v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo“), a to ve lhůtě dle čl. 5 této smlouvy. 
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Rozšíření nebo úprava této smlouvy je možná pouze písemným dodatkem potvrzeným oběma 
smluvními stranami. 
Práce budou prováděné v pracovních dnech v době 7.00 – 15.30 hod. 
Za dodržování BOZP pracovníků objednatele při provádění Díla odpovídá výhradně 
Objednatel. 

Návrhem této smlouvy je Zhotovitel vázán 30 dní. 
 

 
5. SJEDNANÁ DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY 

 

Zahájení demontáže   do 6-ti týdnů po podpisu smlouvy 

Ukončení a předání díla  do 6-ti týdnů      po podpisu smlouvy 
 týdny se počítají od následujícího týdne po vrácení podepsané smlouvy zhotoviteli  

 
6. ZÁRUKA 

 

6 měsíců na provedené práce, 24 měsíců na materiál ode dne předání objednateli. 

 
7. CENA ZA DÍLO    

 

 152.493,27 bez DPH 

(slovy stopadesátdvatisícčtyřistadvadesáttřikorunčeskýchdvacetsedmhaléřů) 

 
8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Faktura na celou cenu díla (bez DPH) po dokončení a 
předání díla 

        
           152.493,27 
 

,- Kč  

 Splatnost faktury je 15 dní. 

 
9. POVĚŘENÉ OSOBY OBJEDNATELE 

 

    Pověřené osoby 
Objednatele 

pro jednání / tel.  

pro převzetí / tel.  
 

Smluvní strany se dohodly, že součástí této smlouvy jsou Všeobecné dodací podmínky Zhotovitele, 
které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „VDP“). V případě rozporu mezi vlastním textem této 
smlouvy a VDP má přednost vlastní text této smlouvy.  
 
SEZNAM PŘÍLOH  
1) Technická specifikace – soupis prací (cenová nabídka) 
2) Všeobecné dodací podmínky 
 
 
 

V Praze , dne        V Praze , dne          

 
 
 

Objednatel  Zhotovitel 

manažer Divize správy nemovitostí 
 

           Manažer servisu Praha 

CENTRA a. s 
 a 

    Manažer servisu Praha 
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Příloha č.1 
 

       TECHNICKÁ SPECIFIKACE – soupis prací 
dle nabídky č. 145842484. 

 
Opravy závad č. 1,5,22,23,24,29,37,45,46 z protokolu OZ e.č. 
216/703729/2019.   
 

Výměna vložek kabiny a váhy 

   

8 VALECEK GUMOVY pr. 30 mm UNASEC c. 

5413/ 

4 Vlozka celisti TOV BFK=12 T70/60/12 

4 CELIST TOV 250-900120039 +900120042+6150 

16 VLOZKA SILONOVA NA DRATOVA 

VODITKA 

1 Ostatní vícenáklady 

1 Dovírače 

1 Rámečky dveří 

 

Výměna TK 725 x 2 x 10,hřídel 65mm a lan  

 
Z důvodu opotřebení trakčního kotouče není zajištěna vyhovující trakce mezi lany a trakčním kotoučem.  

Vlivem tohoto stavu může dojít k nebezpečné situaci nebo k havárii výtahu. Proto je nezbytné trakční kotouč i nosná lana 

vyměnit.  

Ponecháním starých lan dochází k rychlejšímu opotřebení nového trakčního  

kotouče. Proto Vám nabízíme výměnu těchto prostředků za nové.  

Tato oprava zahrnuje:  

-vyvěšení výtahu  

-demontáž stroje  

-transport trakčního kotouče s hřídelí do dílny Schindler, kde bude  

 provedeno překlínování trakčního kotouče  

-transport trakčního kotouče s hřídelí zpět na stavbu  

-přetěsnění stroje v dělící rovině  

-montáž stroje  

-výměnu nosných lan  

-seřízení a uvedení do provozu    

1 KOTOUC TR. 725/2x10-65 PRESNY OTVOR 65 m 

1 GUMA TESNICI TOP GASKET  

1 Dílenská oprava 

37 LANO pr.10 DRAKO250T 8x19 IWRC 1570 U sZ 

37 LANO pr.10 DRAKO250T 8x19 IWRC 1570 U sZ 

4 OCNICE LANOVA pro pr.10mm 

12 SVORKA LAN. pro pr.12 mm EN13411-5 

24 MATICE M10 sestihr. 8 - pozink.- ISO 403 

1 WVT Degreaser S 160 

4 HADRY CISTICI HC 9519  

1 PASKA IZOLACNI 15x10  

5 OLEJ PP90 PREVODOVY 90 GYROL 
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Výměna OR + lanka OR 

Vlivem opotřebení lana omezovače rychlosti není zajištěna vyhovující trakce mezi lanem a drážkou omezovače. Vlivem tohoto stavu 

neplní omezovač rychlosti svojí funkci, tedy vybavení zachycovačů v případě zvýšené rychlosti kabiny.  

Rozsah prací:  

-dodání nového lanka d=6mm  

-výměna lanka  

-výměna lanových svorek na lanku    

2 OCNICE LANOVA pro pr.6mm 

6 SVORKA LANOVA pro pr. 6mm  

12 MATICE M6 sestihr. 8 - pozink.- ISO 403 

2 HADRY CISTICI HC 9519  

1 ODMASTOVAC RAPID obj.c.0890107600 

69 Ocelové lano pr.6 mm 

1 OMEZOVAC OR 4 I - 0,7 P PRAVY 

 
 
 
Práce spojená s výměnou 
 
Tato oprava zajistí provozuschopnost a zvýší spolehlivost Vašeho zařízení. Oprava neřeší provozní 
rizika dle ČSN 27 4007. 
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Příloha č. 2 

Všeobecné dodací podmínky  
k smlouvě o dílo - oprava zařízení 

1 Platnost 

1.1 Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen „VDP“) se stávají součástí smlouvy výslovným ujednáním smluvních stran. 

2 Technické podklady 

2.1 Veškeré technické podklady zůstávají duševním vlastnictvím zhotovitele a nesmějí být kopírovány ani jinak rozmnožovány, 
předávány třetím osobám a nesmí sloužit ke zhotovování zařízení a jejich dílů. 

3 Rozsah dodávky 

3.1 Rozsah dodávky je dán obsahem smlouvy podepsané oběma stranami. Zhotovitel odpovídá za provedení všech prací podle 
požadavků technických předpisů, českých technických norem a doporučení výrobce. Materiál se dodává v nevratných obalech. 
Není-li výslovně dohodnuto jinak, jejich likvidaci předepsaným způsobem zajišťuje zhotovitel. To platí i pro demontované části 
zařízení, je-li sjednáno, že demontáž provádí zhotovitel. Dopravu a skladování dodávky do sjednané doby montáže zajišťuje 
zhotovitel. 

3.2 Stavební povolení nebo ohlášení zajistí objednatel před dohodnutým termínem zahájení příslušných prací. Je-li stavební povolení 
podmíněno zvláštními podmínkami, neprodleně o nich informuje zhotovitele.  

4 Cena 

4.1.1 Platí, že pokud není výslovně sjednáno jinak, je dohodnutá cena konečná pro sjednaný předmět a místo plnění, splatná je v 
udané měně. Výše DPH se uvádí odděleně a podléhá zákonným změnám. 

4.1.2 Dojde-li k podstatnému posunu zhotovení díla (více jak tři měsíce) z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
zdůvodněné zvýšení ceny. 

4.1.3 Cenové příplatky za objednatelem vyžádané vícepráce se zúčtovávají odděleně. Sjednaná cena odborného servisu se 
automaticky zvýší o 50% v případě, že objednatel porušením záručních podmínek ztratí záruku na dodané zařízení, a to od 1. dne 
měsíce následujícího po rozhodné události až do konce smluvního období. Od téhož dne se navíc účtuje i materiál/náhradní díly 
dle aktuálního ceníku zhotovitele. 

5 Platební podmínky 

5.1 Úplná cena díla či jednotlivého zařízení (bez ceny odborného servisu) se stane splatnou po protokolárním předání a převzetí 
dokončené opravy (viz. čl. 5 Smlouvy) nebo v případě, že zařízení je užíváno objednatelem před splněním předmětu smlouvy, a to 
k datu zahájení takového užívání, bez ohledu na to, zda všechny potřebné práce a zkoušky byly řádně provedeny. Objednatel 
nesmí do předání užívat dané zařízení bez souhlasu zhotovitele, jinak v takovém případě zhotovitel nenese odpovědnost za 
takovéto zařízení a objednatel přebírá odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku. 

5.2 Je-li objednatel v prodlení se sjednaným peněžním plněním, zhotoviteli vznikne nárok na smluvní pokutu (část 12.1 VDP). 
5.2.1 V případě prodlení objednatele delším než 1 měsíc se sjednaným peněžním plněním před splněním čl. 1.1, 1.2 smlouvy (část 9 

VDP) je zhotovitel oprávněn, po písemném oznámení objednateli, odstoupit od smlouvy za podmínky, že objednatel své plnění 
neposkytne ani po písemné upomínce v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel má nárok na zaplacení vzniklých 
nákladů a náhradu vzniklé škody. 

5.2.2 Po splnění čl. 1 bodu 1.1 a 1.2 smlouvy (část 9 VDP) je zhotovitel oprávněn, po předchozím písemném upozornění objednateli, 
pozastavit svá smluvní plnění a zprostit se odpovědnosti za dosud nedokončená a nezaplacená zařízení, je-li objednatel vůči 
zhotoviteli v prodlení s peněžitým plněním déle než 28 dnů, jakož i v případě nedostatku součinnosti objednatele, je-li ohroženo 
řádné plnění závazků zhotovitele a objednatel v přiměřené lhůtě, která nesmí být delší 14 dnů, nesjednal nápravu. Pokud to je 
technicky možné, zhotovitel je současně oprávněn učinit taková opatření, aby dalším provozem takového zařízení nedošlo k 
ohrožení bezpečnosti přepravovaných osob, vč. práva zastavit provoz zařízení. 

5.3 Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným z důvodu zásahu vyšší moci do 2 měsíců od jejího zásahu, strana, která se bude 
odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, k ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se dovolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které 
mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy, např. válka, mobilizace, povstání, stávka, živelné pohromy, požár atd. Účinky 
odstoupení nastanou dnem doručení písemného oznámení nebo dnem uložení oznámení u držitele poštovní licence v případě 
neúspěšného pokusu o doručení. Smluvní strany se zavazují, že poté do 5-ti dnů od účinnosti odstoupení provedou inventuru a 
vyúčtování skutečně provedených prací a objednatel převezme a zhotovitel předá provedené práce. O takovém předání a převzetí 
bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.  

5.4  Ze zákonné možnosti jednostranného zápočtu se vylučují vzájemné pohledávky nebo protinároky smluvních stran vzniklé z jiných 
právních vztahů obou smluvních stran než je tato smlouva či pohledávky některou ze smluvních stran převzaté. 

6 Vlastnictví, nebezpečí škody 

6.1  Předmět smlouvy zůstává ve vlastnictví zhotovitele až do doby předání jednotlivého dokončeného zařízení zhotovitelem a převzetí 
jednotlivého dokončeného zařízení objednatelem, ledaže by k přechodu vlastnického práva došlo dříve z důvodu jeho zapracování 
do stavby jako součásti věci. Nedošlo-li k přechodu vlastnictví dříve, předáním a převzetím dokončeného zařízení přechází 
zařízení do vlastnictví objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu smlouvy ode dne převzetí staveniště k zahájení 
montáže do dne přechodu vlastnictví k předmětu smlouvy nebo jeho části na objednatele. 

7 Doba plnění 

7.1 Doba plnění se sjednává ve vazbě na podpis smlouvy, konečné potvrzení všech technických dat zařízení, odpovídajících 
parametrů stavby, stavební povolení (je-li třeba) a včasnou úhradu dohodnutých záloh a plateb. Její splnění je podmíněno řádnou 
součinností objednatele ve sjednaném rozsahu a plněním platebních podmínek. 
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7.2 Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, je zhotovitel oprávněn plnit dříve a povoleny jsou i dílčí dodávky. Žádá-li objednatel 
posun dohodnutého termínu dodávky zařízení či termínu montáže, je povinen tak učinit písemně. Zhotovitel je v takovém případě 
oprávněn účtovat objednateli skladné ve výši Kč 1500,- za každý započatý týden skladování, eventuálně další vícenáklady s tím 
spojené. 

7.3 Zhotovitel má nárok na přiměřené prodloužení sjednané doby plnění podle svých kapacitních možností, jestliže: 
7.3.1 objednatel neschválí disposiční výkres do 1 týdne po převzetí, s výjimkou případu jeho neschválení pro chybu zhotovitele 

(uplatní se jen v případě, že stavební práce zajišťuje objednatel), 
7.3.2 se zahájení montáže zdrží či dojde k jejímu přerušení z důvodu na straně objednatele či v příčinné souvislosti s nahodilou 

událostí, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele a bez jeho zavinění (např. poškození, zničení či odcizení dílů nebo speciálního 
nářadí v místě montáže),  

7.3.3 je objednatel v prodlení s plněním peněžního závazku, 
7.3.4 vznikne v průběhu přípravy či realizace zakázky podezření na přítomnost nebezpečných materiálů (např. azbest) a to až do 

doby, než bude proveden odborný test a než objednatel, v případě výskytu, zajistí na své náklady příslušná nápravná opatření. V 
případě, že objednatel neprovede doporučená nápravná opatření (likvidaci), je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a 
objednatel je povinen uhradit zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

8 Montáž a součinnosti 

8.1 V dohodnutém termínu zahájení montáže zařízení musí stavební připravenost místa montáže odpovídat Technické specifikaci 
zakázky, musí být odstraněny všechny překážky a místo chráněno před povětrnostními vlivy. 

8.2 Místa montáže zařízení a jejich okolí, včetně přístupu do šachty a strojovny, musí odpovídat podmínkám bezpečnosti práce po 
celou dobu montáže. 
8.3 Objednatel poskytne veškerou dohodnutou součinnost tak, aby montáž zařízení probíhala nepřerušovaně. Umožní zhotoviteli 

bezplatný odběr vody a el. proudu. Provádí-li demontáž stávajícího zařízení zhotovitel, objednatel vystaví povolení e sváření či 
pálení a zajistí na svůj náklad vyklizení všech hořlavých předmětů z okolí šachty a strojovny. 

8.4 Objednatel poskytne pracovníkům zhotovitele možnost bezplatného užívání vhodných a v případě nutnosti i vytápěných prostor 
pro mytí, převlékání a pobyt montážního personálu, včetně sociálního zařízení, jakož i prostor pro uskladnění materiálu a nářadí po 
celou dobu trvání sjednaných prací. Skladovací prostory musí být dostatečně chráněny proti krádeži a jiným nebezpečím, v 
souladu s obvyklými pojistnými podmínkami. V případě, že objednatel nemůže zajistit výše zmíněné požadavky zhotovitele, 
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli nejpozději do 20 dní po podpisu smlouvy o dílo, v takovém případě po předchozí výzvě 
zhotovitele zajistí na své náklady objednatel prostor pro uložení mobilního WC (pokud ve SoD není uvedeno jinak). 

8.5 V zimních měsících může být montáž prováděna pouze v uzavřených a přiměřeně vytápěných budovách. 
8.6 Objednatel je povinen v dohodnutém termínu dát zhotoviteli k dispozici hotový, plně zatížitelný přívod elektrické energie za účelem 

provedení zkušebních a seřizovacích jízd zařízení. Celková spotřeba elektrické energie jde k tíži objednatele. 
8.7 V případě, že pro nedostatek součinnosti objednatele nemůže zhotovitel včas zahájit montážní práce ve vztahu k jednotlivým 

zařízením nebo v nich nerušeně pokračovat a objednatel tento nedostatek neodstraní ani po předchozím písemném upozornění 
zhotovitele a poskytnutí přiměřené lhůty na nápravu, která však nesmí být kratší 14 dnů, má zhotovitel právo vedle náhrady tím 
vyvolaných vícenákladů a eventuálního uplatnění smluvní sankce požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby plnění, 
případně i změnu ceny s ohledem na inflační vývoj.  Trvá-li takové přerušení déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn po 
předchozím písemném upozornění od smlouvy odstoupit se všemi zákonnými důsledky. V každém případě je však zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné náklady vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, včetně DPH a objednatel je 
povinen tyto náklady uhradit. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. Zhotovitel má však možnost platnost smlouvy 
zachovat a vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné k datu naběhlé náklady včetně DPH. Dokončení zakázky v takovém 
případě vyžaduje novou dohodu o době plnění a ceně. 

8.8 V případě přerušení provádění díla v rozsahu jednotlivého zařízení z důvodu na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn po 
předchozím písemném upozornění a poskytnutí přiměřené lhůty na nápravu, která však nesmí být kratší 14 dnů, od smlouvy 
odstoupit se všemi zákonnými důsledky. Objednatel je pak oprávněn zhotoviteli vyúčtovat veškeré prokazatelné k datu naběhlé 
náklady a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Objednatel má však 
možnost platnost smlouvy zachovat a vyúčtovat zhotoviteli veškeré prokazatelné k datu naběhlé náklady. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele a za obvyklých podmínek uzavřít smlouvu o odborném servisu i na další období po 
skončení platnosti této smlouvy. 

8.10 Zhotovitel může pověřit plněním svých závazků z této smlouvy jinou osobu jen za podmínky, že za jejich splnění odpovídá tak, jako 
by je plnil sám. 

9 Uvedení do provozu -  splnění díla 

9.1 Smlouva dle čl. 1.1 a 1.2 je naplněna předáním bezpečného zařízení objednateli po posouzení shody dodávaného zařízení se 
stanovenými požadavky postupem v souladu s příslušnými nařízeními vlády. Z hlediska povinnosti objednatele zaplatit cenu díla je 
předmět smlouvy splněn i v případě, že dodávané zařízení bylo v rámci postupu posuzování shody shledáno bezpečným, ale není 
jej možné bezpečně provozovat výhradně z důvodů na straně objednatele (stavební nedodělky apod.), jakož i tehdy, nepřevezme-li 
objednatel zařízení bez vážného důvodu (platí v případě celkové regenerace/výměny zařízení). Počínaje dnem uvedení do 
provozu (část 9.2 VDP) zhotovitel zajišťuje po dobu smluvního období odborný servis ve sjednaném rozsahu na základě 
samostatně podepsané servisní smlouvy. 

9.2 Dnem uvedení do provozu se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Tímto dnem je také dílo splněno. Objednatel je 
oprávněn uvést dokončené dílo do provozu, pokud jsou splněny požadavky nařízení vlády č. 14/1999 Sb. novelizované nařízením 
č. 27/2003 Sb. a po písemném převzetí dokončeného díla (platí v případě celkové regenerace/výměny zařízení). Převzetí 
dokončeného díla může být spojeno s posledním úkonem autorizované osoby v rámci zvoleného postupu posuzování shody nebo 
provedeno samostatně později, nejdéle však do 1 týdne po ujištění, že dodávané zařízení je bezpečné. Drobné vady a nedodělky, 
které nebrání bezpečnému provozu, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí, zaváže-li se zhotovitel odstranit je v určité lhůtě. 

10 Záruka 

10.1 Zhotovitel přejímá záruku za bezpečné provedení a řádnou funkci dokončeného a řádně zaplaceného díla. Záruční doba činí 1 rok 
na provedené práce od uvedení zařízení do provozu, pokud je zařízení v odborné servisní péči zhotovitele (část 9 VDP). V 
opačném případě bude poskytnuta záruka 6 měsíců. 

10.2 Záruka se nevztahuje na obvyklé opotřebení dílů a na škody způsobené vyšší mocí, neodborným zacházením, působením vlhka, 
nadměrným znečištěním, ohněm, nedostatečnou ventilací, kolísáním napětí větším než 5 %, elektrickými, případně 
elektromagnetickými vlivy, poklesem budovy, vandalismem a jinými vnějšími vlivy. 

10.3 Záruka zaniká v případě jakéhokoliv zásahu objednatele či třetí osoby do zařízení. 
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10.4 O poruchách na zařízení musí objednatel neprodleně písemně informovat zhotovitele tak, aby bylo možno zjištěné nedostatky co 
nejdříve odstranit a případně uplatnit reklamaci záruky zařízení. Vyměněné části nebo komponenty jsou majetkem zhotovitele. 

10.5 Záruční odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na ty vady, které se projeví či budou reklamovány po uplynutí 30. dne od odeslání 
upomínky zhotovitele o zaplacení jakékoliv jeho splatné finanční pohledávky vůči objednateli, pokud pohledávka souvisí s 
poskytnutým dílem a objednatel ji nezaplatí ani ve lhůtě 30 dnů od odeslání upomínky zhotovitele. 

11 Odpovědnost za škodu 

11.1 Smluvní strany odpovídají za škody způsobené druhé smluvní straně či třetí osobě v rozsahu a za podmínek stanovených v 
zákoně č. 89/2012 Sb. v platném znění. Strany se dohodly na limitování odpovědnosti Zhotovitele za škodu tak, že maximální 
odpovědnost Zhotovitele za souhrn jakýchkoli škod je omezena do výše sjednané odměny.   

11.2 Předmět smlouvy poskytuje pouze takovou bezpečnost, kterou lze od zařízení očekávat na základě současně platných norem a 
předpisů týkajících se konstrukce zařízení. Sjednaný odborný servis zhotovitele je základním předpokladem pro udržení 
bezpečného provozu zařízení. 

12 Zajištění smluvních závazků 

12.1 Pro případ prodlení s plněním peněžního závazku se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení, a to od prvního dne prodlení. 

12.2 Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dílčí ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, max. však 5 %, je povinen zaplatit zhotovitel, je-li 
v prodlení se sjednanou dobou montáže, objednatel pak v případě, že neumožní zhotoviteli ve sjednané době zahájit práce či v 
nich řádně pokračovat. Právo požadovat tuto smluvní pokutu ztratí ta strana, která k prodlení druhé smluvní strany porušením 
některého ze svých závazků přispěla. 

12.3 Pokud by objednatel bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem začal zařízení fakticky užívat před jeho uvedením do provozu 
(část 9 VDP) či poté, kdy ho zhotovitel oprávněně vyřadil z provozu (část 5.2.2 VDP), zhotoviteli vznikne nárok na smluvní pokutu 
ve výši Kč 50.000,- za každý takový případ. Zhotovitel v těchto případech neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by v souvislosti s 
tím vznikla. 

13 Ukončení smlouvy 

13. 1 V případě ukončení smlouvy odstoupením dle čl. 5.2.1 VDP mezi sebou smluvní strany provedou bez zbytečného odkladu 
zúčtování. Pro jeho účely se sjednává, že zhotovitel má nárok na úhradu prokazatelných a účelných nákladů, jež na provedení díla 
k okamžiku ukončení smlouvy vynaložil, nebo které ještě vynaloží na základě smluv dříve uzavřených se svými subdodavateli za 
účelem plnění svých závazků vůči objednateli, včetně hodnoty dodaného materiálu. Na tyto náklady vystaví zhotovitel fakturu se 
splatností 15 dnů od doručení objednateli. 

13.2  Zhotovitel je oprávněn odvézt materiál a nářadí, jež k provedení díla užil, v případě, kdy hodnota tohoto materiálu není pokryta 
uhrazenými platbami a tento materiál není obsažen ve vyúčtování dle odst. 1 tohoto článku VDP. 

13.3  Za účelem odvozu materiálu dle odst. 2 tohoto článku VDP je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli v potřebném rozsahu 
součinnost. 

13.4  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně vynaložené účelné náklady v případě předčasného ukončení předmětu 
smlouvy v důsledku zamítavého postoje státních orgánů a organizací např.památkového ústavu, stavebního úřadu atd. v případě, 
kdy se objednatel a zhotovitel nedohodnou na jiných podmínkách realizace díla.  

14 Závaznost, právo a soudní příslušnost 

14.1 Právní vztahy vzniklé mezi Smluvními stranami z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, v platném 
znění a dalšími právními předpisy ČR. 

14.2 Případné spory budou přednostně řešeny smírně dohodou. Nebude-li takové dohody dosaženo, jsou k rozhodnutí příslušné soudy 
ČR 
 
15. Práva k duševnímu vlastnictví 
 

15.1 Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k regeneraci a výměně zařízení/úplnému odstranění provozních rizik 
existujícího zařízení, jenž je předmětem této smlouvy o dílo, včetně řídícího programového vybavení umožňujícího běžný provoz, 
údržbu a opravy zařízení („řídící programové vybavení“) zůstávají majetkem zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje neexkluzivní 
licenci budoucímu provozovateli zařízení (a objednateli v jeho zastoupení) k použití řídícího programového vybavení výhradně 
k provozu zařízení pro jeho vlastní účely. Nabyvatel nemá právo pořizovat kopie, upravovat či jakkoliv jinak nakládat s řídícím 
programovým vybavením. Licence stejného rozsahu bude poskytnuta případnému novému vlastníkovi zařízení. 
 

16.     Smluvní strany potvrzují, že jim je znám celý obsah těchto Všeobecných obchodních podmínek a že s ním souhlasí. 

 

 


