



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000573

### **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
ISROFIN 327 262 1010

### **Dodavatel:**

Obchodní jméno: **Valbek, spol. s r.o.**  
Adresa: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec  
IČO: 48266230  
DIČ: CZ48266230  
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Název zakázky: D3 0309/II Ševětín- Borek- Autorský dozor**

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu čtvrtletní fakturací bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Fakturovat bude Dodavatel pro stavbu D3 0309/II Ševětín- Borek na ISROFIN 327 262 1010. Termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:**

Předmětem plnění je zajištění činnosti výkonu autorského dozoru stavby v souladu s Metodickým pokynem MD OPK Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Termín zahájení: od 1.4.2021

Termín dokončení do 31.10.2021

**Celková hodnota objednávky: 140 000,- Kč bez DPH/ 169 400,- Kč vč. DPH**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele –

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2– Položkový rozpis ceny

V Praze dne - 8. 03. 2021

Za Objednatele:

## **D3 0309/II Ševětín -Borek – Autorský dozor**

Předmětem plnění je zajištění činnosti výkonu autorského dozoru stavby v souladu s Metodickým pokynem MD OPK Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění.

### **Výkon autorského dozoru bude zabezpečovat:**

- a) kontrolu souladu RDS se zadávací dokumentací stavby – včetně kontroly zpracování požadavků vyplývajících z pravomocných stavebních povolení - zajišťovanou zhotovitelem stavby a posouzení návrhů RDS z hlediska technické správnosti a ekonomické vhodnosti,
- b) posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn navržených objednatelem a/nebo zhotovitelem stavby a důvodu navržení změny,
- c) aktivní účast na pravidelných a nepravidelných technických a kontrolních akcích (kontrolní dny na stavbě, zahájení a ukončení důležitých etap stavby, sledování rozhodujících a technicky náročných prací apod.),
- d) AD se bude spolupodílet při schvalování „změn během výstavby“ podle aktuálně platné Směrnice GŘ ŘSD ČR – tzv. podpisy a v případě potřeby písemnými stanovisky.

**D3 0309/II Ševětín - Borek autorský dozor**

pol.	Název	Měrná jednotka	množství	Kč/hod	Celková cena
3	Kontrola souladu RDS s DSP, PDPS, SP, TKP, ZTKP a dalšími požadavky z tendru, vč. technické a ekonomické vhodnosti	hod			
4	Posouzení přijatelnosti změn navržených ŘSD ČR nebo zhotovitelem stavby z hlediska technické a ekonomické přijatelnosti	hod			
5	Aktivní účast na KD stavby pravidelných i nepravidelných vč. zahájení a ukončení stavby nebo jejich dílčích částí	hod			
6	Kontrola koordinace RDS jednotlivých SO, spoluúčast na schvalování změn během výstavby	hod			
7	Spolupodílení při schvalování ZBV podle aktuálně platné SGR ŘSD ČR - podpisy a v případě potřeby písemnými stanovisky	hod			
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>140 000</b>
	<b>DPH</b>				<b>29 400</b>
	<b>Cena celkem vč. DPH</b>				<b>169 400</b>

Dobrý den,

dne 08.03.2021 jsme obdrželi od Ředitelství silnic a dálnic ČR objednávku č. 02PA-000573 na realizaci veřejné zakázky D3 0309/II Ševětín - Borek - Autorský dozor.

Tímto objednávkou akceptujeme a zavazujeme se k realizaci zakázky dle podmínek této objednávky.

Firma: Valbek, spol. s r.o., Jméno:

S přáním pěkného dne,

mobil: -

e-mail:

-----

**Valbek, spol. s r.o.**

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

tel.: +420 487 070 451

[www.valbek.cz](http://www.valbek.cz)