
SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Město Humpolec

se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

IČO: 00248266

zástupce: Karel Kratochvíl, starosta
Ing, Vlastimil Brukner, místostarosta

Email: urad@mesto-humpolec.cz

Datová schránka: 6gfbdxd

na straně jedné jako objednatel a klient
(dále jen klient)

ov architekti, s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 171881

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6 - Hradčany

247 58 094

CZ 247 58 094

bankovní spojení:

zástupce Štěpán Valouch, jednatel

Email: stepan.valouch@ov-a.cz

na straně druhé jako zhotovitel a architekt

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zhotoveni projektové dokumentace:

PROJEKT BYTOVÝ DŮM HUMPOLEC

0

Předmět smlouvy

1.
Architekt se touto smlouvou zavazuje pro klienta vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu dle Přílohy Č.1
této smlouvy, a to ohledně stavby specifikované v záhlaví dle Přílohy č. 1 této smlouvy, kterou klient hodlá
realizovat.

2.
Architekt dle této smlouvy vypracuje pro klienta uvedené stupně projektové dokumentace dle Přílohy Č.1. této
smlouvy a poskytne klientovi niže uvedené práce a výkony dle Přílohy č. 2 této smlouvy.

Podrobné vymezeni obsahu a rozpracovanosti jednotlivých stupňů projektové dokumentace a přesné vymezeni
prací a výkonů je specifikováno v Přílohy č. 2 této smlouvy.

3.



Klient se za architektem řádně vypracovanou projektovou dokumentaci a poskytnuté práce a výkony zavazuje
uhradit cenu (honorář) ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě dle Př. 1Cena projekčních prací.

Termíny vypracování dokumentace a provedeni prací a výkonů

1.
a) Architekt se zavazuje vypracovat jednotlivé stupně a podstupně dokumentace uvedené v tabulce Příloha Č.1
této smlouvy.

b) Termín vypracováni jednotlivých stupňů a podstupňů dokumentace uvedené v tabulce Příloha Č.1 této
smlouvy je podmíněn pÍsemným pokynem k zahájeni jednotlivých stupňů dokumentace na kontaktní email
uvedený v záhlaví smlouvy.

C) Termín vypracování jednotlivých stupňů a podstupňů dokumentace uvedené v tabulce Příloha Č.1 této
smlouvy je podmíněn v součinnosti klienta, který sdělí písemně architektovi připomínky v termínech dle Přílohy
Č.3. Této smlouvy "Harmonogram"

d) Terminy projednáni jsou orientační. Architekt nenese odpovědnost za prodlení způsobená dobou řIzenI před
orgány veřejné správy. Architekt nenese odpovědnost za to, stanoví-li dotčené orgány státní správy či účastníci
řIzení takové podmínky, které neumožní vydat územní rozhodnuti nebo stavební povoleni.

e) Architekt se zavazuje předat dokumentaci v počtu parě dle Přílohy Č.1tétO smlouvy, dle sloupce parě tisk.
2.

a) Architekt nebo jeho spolupracovnIci se zavazují provádět Autorský dozor na stavbě v rozsahu alespoň 20ti
návštěv stavby za průběh její výstavby, a to dle svého uvážení či požadavku klienta.
b) Prováděni Autorského dozoru je podmíněno součinnosti klienta, která spočívá v tom, že klient neprodleně
informuje architekta o zahájení výstavby stavby a že klient zajistí možnost vstupu architekta na stavbu a že
zajistí realizaci pokynů architekta udělených v rámci autorského dozoru zhotovitelem stavby.

3.
Klient je od architekta povinen převzít projektovou dokumentaci vypracovanou uvedené v tabulce Přílohy Č.1
této smlouvy vždy nejpozději poslední den termínu vypracování daného stupně dokumentace architektem, či
v případě prodlení architekta s vypracováním projektové dokumentace kterýkoliv následujÍcÍ den, a to v místě
sIdle klienta, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. OdmItne-li
objednatel dílo pro vady či nedodělky převzít, stanovi se objednatelem náhradní termín pro předání. Připadne-
ii poslední den termínu na den pracovního volna, klidu či státní svátek, je posledním dnem předáni nejblíže
následujÍcÍ pracovní den. Architekt je oprávněn tuto projektovou dokumentaci předat klientovi i před
posledním dnem terminu vypracování daného stupně dokumentace.

Ill.
Povinnosti architekta a klienta

1.
Architekt je povinen projektovou dokumentaci vypracovat dle platných právních předpisů a příslušných
technických norem. Architekt je oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy, jakož i práce a výkony
dle této smlouvy, provést i prostřednictvím jiných osob. V případě odchylek od platných norem Architekt
uvědomí písemně Klienta, který písemně odchylky odsouhlasI.

2.
Klient je povinen své připomínky k připravované projektové dokumentaci a své záměry sdělit písemně
architektovi, a to v termínu dle Přílohy Č.3 této smlouvy "Harmonogram".



V případě, že klient sdělí své připomínky a záměry k připravované projektové dokumentaci později, není
architekt vázán terminem vypracováni daného stupně projektové dokumentace s tím, že úhrada za zvýšený
objem prací architekta vyvolaný opožděným sdělením připomínek a záměrů k projektové dokumentaci
klientem bude architektovi uhrazena klientem jako vícepráce.

3.
Při přípravě vyššího stupně projektové dokumentace architekt vychází z vypracovaných předcházejÍcÍch stupňů
projektové dokumentace. Dojde-li ve vyšším stupni projektové dokumentace ke změnám oproti předcházejíckn
stupňům projektové dokumentace v důsledku pokynu klienta či v důsledku požadavků stavebního úřadu či
jiných orgánů státní správy (např. v územním rozhodnutí či stavebním povoleni), má architekt nárok na úhradu
za těmito změnami zvýšený objem prací, a to jako úhradu za vícepráce, přičemž termín vypracování daného
stupně dokumentace se posouvá o dobu nezbytnou k zapracováni změn oproti předcházejÍcÍm stupňům
projektové dokumentace. Nárok nanavýšení honoráře má pouze v případě, že nemohl ve své odbornosti změnu
předpokládat.

4.
Klient se zavazuje poskytnout architektovi nezbytné průzkumy a podklady, nutné ke zdárnému projektování
díla. Architekt se zavazuje Klientovi tyto průzkumy v dostatečném předstihu specifikovat, nejméně jeden měsíc
před požadovaným termínem předáni průzkumů klienta architektovi. V případě, že Klient neposkytne
požadované průzkumy včas, může architekt posunout termíny dokončení přIslušného projekčního stupně o
dobu odpovídajÍcÍ době od zahájení prací do terminu předání průzkumu. Cena za tyto provedené průzkumy a
podklady není předmětem honoráře architekta.

lV.
Honorář

Architektovi náleží honorář dle Př.1této smlouvy "Cena projekčních prací". Platba bude uhrazena vždy do dvou
týdnů od předaného stupně či podstupně dokumentace bez podstatných vad a nedodělků.

V.
Vady a nedodělky, záruční doba

1.
Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bude vykazovat
vady, bude postupováno dle § 2615 a násl. občanského zákoníku.
Architekt odpovídá za vady projektové dokumentace spočÍvajÍcÍ v nesouladu projektové dokumentace
s platnými právními předpisy a technickými normami. zjištěné vady se architekt zavazuje odstranit do 30 dní od
obdržení oznámeni vad, nebude - ii jasně prokazatelné, že na odstranění vad je třeba lhůta delší, pak by se
smluvní strany musely dohodnout na delšAhůtě, případně ji stanoví objednatel.

2.
Architekt nenese odpovědnost za jakákoli prodleni způsobená dobou řízenI před orgány veřejné správy.
Architekt nenese odpovědnost za to, stanovi-li dotčené orgány státní správy či účastníci řízenI takové
podmínky, které neumožni vydat územní rozhodnutí nebo stavební povolení a které nemohl ve své odbornosti
předpokládat.

3.
Architekt neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a
zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně písemně upozornil
objednatele a ten na jejich použití písemně trval.

VI.
Prodlení



1.
V případě zaviněného prodlení architekta s vyhotovením projektové dokumentace kteréhokoli stupně je
architekt povinen uhradit klientovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z výše honoráře za zpracovaný stupeň
projektové dokumentace za každý den prodlení.

2.
V případě prodlení klienta s placením kterékoli platby dle této smlouvy architektovi je klient povinen uhradit
architektovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

3.
V případě prodlení klienta s placením kterékoli platby dle této smlouvy po dobu delší než lOti týdnů má
architekt právo od této smlouvy odstoupit. V případě prodlení klienta s poskytnutím součinnosti architektovi
dle této smlouvy či s převzetím vypracované projektové dokumentace po dobu delší než šest týdnů má
architekt právo od této smlouvy odstoupit.

4.
V případě prodlení architekta s předáním projektové dokumentace kteréhokoli stupně po dobu delší než
dvanáct týdnů je klient oprávněn od této smlouvy odstoupit a to v části ve které dílo nebylo provedeno.

5.
V případě, že kterákoli platba nebude ze strany klienta uhrazena v termínu, má právo architekt práci na
projektové dokumentaci pozastavit do doby než bude platba připsána na účet architekta. Termíny plnění
architekta se o dobu pozastavení prací posunují. Tímto bodem nejsou dotčeny body Vl.2 a Vl.3 této smlouvy.

6.
Odstoupením od této smlouvy není dotčeno ustanovení ČI. VIl. této smlouvy.

VIl.
Autorská práva

1.
Ochrana autorských práv se řIdí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o
ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními
zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona.

2.
Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace vypracované architektem se řIdí jakožto
autorské dílo následujIcňmi pravidly:
· originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikaci) vypracované
architektem jsou a zůstanou vlastnictvím architekta, ať je stavba, pro kterou byly připraveny, provedena či
nikoli. Klient si bude moci ponechat řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně
reprodukovatelných kopii plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení {specifikaci) pro
informaci a jako návod k vlastnímu užIvánI stavby. Vyžádá-li si klient zvlášť výrobu modelů či grafických děl a
tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat;

· plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazeni a textová určeni (specifikace) nemohou být použity bez
výslovného písemného souhlasu architekta pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány a
klientovi dodány. Podmínkou pro použiti plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazeni a textových určení
specifikaci je úplné zaplacenívšech honorářů architekta, na které mu dle této smlouvy vznikl nárok;

· předkládání či rozšiřování architektových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových
určeni (specifikací) v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětleni příslušným správním orgánům nebude
považováno za porušení architektových autorských práv ve smyslu publikace díla.

3.
Architekt uděluje klientovi souhlas s užitím autorského díla - projektové dokumentace zpracované dle této
smlouvy - vždy pro přIslušnou fázi (stupeň), pro niž je tato projektová dokumentace zpracována. Použití



dokumentace pro kteroukoliv z nás|edujÍcÍch projektových fází {stupeň) a pro provedení stavby je možné pouze
s výslovným písemným souhlasem architekta. Studie, návrh ani část návrhu, které jsou předmětem smlouvy
nebudou použity k rozpracování v dalších projekčních stupních ani nebudou sloužit jako zadávací podmínky bez
písemného souhlasu architekta. Tento souhlas nemůže být poskytnut dodatečně.

4.
Architekt je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů klienta a má při uveřejnění právo uvést svoje
jméno. Architekt bude mít právo pořídit fotografie zhotovené stavby z exteriéru i interiéru a to bud' sám nebo
ve spolupráci s fotografem. Fotografie bude mít architekt právo publikovat ve veřejných médiích.

Vlil.
Závěrečná ujednání

1.
Klient se zavazuje udělit architektovi plnou moc, je-li udělení této plné moci zapotřebí k splnění povinnosti
architekta dle této smlouvy, zejména pak při jednánis orgány veřejné správy.

2.
Tato smlouva mezi architektem a klientem se řIdí občanskýmzákoníkem.
Smluvní strany se dohodly na vyloučeni aplikace:

a) ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran; a tak se smluvní strany
zavazují, že jejich právní jednání se řídí pouze touto smlouvou, zákonem a dobrými mravy,

b) ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostI; a tím si smluvní strany
ujednávají, že jejich právní jednání se řídí pouze touto smlouvou a zákonem a nemohou se dovolávat
obchodních zvyklosti,

C) ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání; smluvní strany se tak
zavazuji měnit tuto smlouvu pouze písemnou formou, či formou přisnějšÍ (např. notářským zápisem),

d) ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku; tzn., že i pokud odpověď' na nabídku s dodatkem nebo
odchylkou podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, nejedná se o přijeti nabídky a smlouva
tímto okamžikem není uzavřena, smluvní strany se musí v nabídce a přijetí nabídky bezvýhradným
způsobem shodnout na podmínkách, pak smlouva uzavřena bude,

e) ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkajIcI se postoupení smlouvy; a tedy smluvní strany
nesouhlasí s postoupením práv a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu,

f) ust. § 1949 odst. 1 věty třetí týkajIcI se právni domněnky, dle niž je-li kvitance vydána na jistinu, má se
za to, že bylo vyrovnáno také přís|ušenstvÍ pohledávky; a tak se smluvní strany dohodly, že vydáni
kvitance (potvrzeni úhrady dluhu) na jistinu neznamená potvrzení úhrady přÍs|ušenstvi pohledávky (tj.
např. úroky),

g) ust. § 1950 týkajIcI se kvitance při opakovaných plnění z téhož právního důvodu, kdy smluvní strany se
dohodly, že kvitance {potvrzeni úhrady dluhu) znamená potvrzení dluhu výslovně specifikovaného v
této kvitanci; tzn. například, pokud je plnění z jedné smlouvy rozděleno na splátky/ na dňči plněni,
vydaná kvitance se bude vztahovat pouze ke specifikovanému dňčímu plnění, příp. splátce,

h) ust. § 1952 odst. 2 upravujÍcÍ právní domněnku, dle které se má za to, že dluh byl splněn, obdrží-li
dlužník dlužní úpis bez kvitance; a tak se smluvní strany dohodly, že tato právni domněnka pro jejich
právní jednání neplatí a dluh je splněn pouze řádným plněním stran,

i) ust. § 1995 odst. 2 úpravujÍcÍ prominutí dluhu; a tedy se smluvní strany dohodly, že k prominutí dluhu
může dojít pouze výslovným písemným prominutím věřitele.

3.
Architekti dle této smlouvy jsou oprávněni a zavázáni společně a nerozdIlně.

4.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

5.
Příloha Č.1 "Cena projekčních prací", příloha č. 2 "Podrobný předmět plněni" a příloha č. 3 "Harmonogram"
jsou nedílnou součástí této smlouvy.
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ov-a Př.1. Cena projekčních prací

B""tový dům Humpolec
Obec: Humpolec (547999)
ku jméno: Humpolec
KU Číslo : 649325
Parcelní čísla: 675/1
Klient: Město Humpolec ~

"rAdresa Klienta: Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec
Datum: 04.02.2021
Předpokládané investiční náklady - KČ

J
Projekční stupeň - Projekční
zkratka stupeň

Celková cena bez Celková cena
DPH (KČ) včetně DPH

Počet hodin Čas Čas
práce(850 celkem celkem
Kč/hod) (měsíce) (týdny) Pod stupeň %

Splátky bez Splátky včetně Parě
DPH(KČ) DPH Milník Týdny tisk

DST Studie stavby Koncept 70% 315 000 381 150 7 1
2,25 9

450 000 544 500 529 Čistopis 30% 135 000 163 350 2 2

DUR+DSP Dokumentace Koncept 30% 567 000 686 070 16
pro spojené

Podáník DOSS
stavebnía 5 20 H'ubop" 50% 945 000 1 143 450 2 7
územní řízeni

1 890 000 2 286 900 2224 Čistopis 20% 378 000 457 380 'odáninaSU 2 2
DUR+DSP- P'ojednáni Podáni

dur+dsp Podání , čistopisu na
ING 70% 140 000 169 400 ,,

Získáni
200 000 242 000 333 ZIskáni 30% 60 000 72 600 dur,d,p

DPS Dokumentace Předání
pro provedeni slepých
stavby Podklad .výkresu

30% 585 000 707 850 ,,ofesím 5
4,75 19 Kompletní

Koncept dps koncept
50% 975 000 1179 750 10 1

1 950 000 2 359 500 2294 Čistopis 20% 390 000 471 900 4 5
VY 'ý"' "ý"" ' 250 000 302 500 294 1 4 100% 250 000 302 500 4 1

rozpočet

ATD Autorský dozor Autor.
architekt 850/hod 1029

Autorský dozor
Architekt 650/hod 787

Cestovné 6 Kč/km 7

Celkem projekt bez atd 4 740 000 5 735 400
Nabídka je platná po dobu jednoho roku poté bude
Lhůty projednánIdle správních lhůt a postupu DOSS
Nabízená cena neobsahuje honorář projekční kanceláře, rozpočtáře, inženýringu
Nabízená cena neobsahuje průzkumy a rozbory





ov-a př 2. podrobný předmět plnění WWW DV a CZ

Bytový dům Humpolec
Obec: H umpolec (547999)

ku jméno: Humpolec

KU Číslo , 649325

Parcelní Čísla: 675/1

Klient: Město Humpolec

Adresa Klienta: Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

Datum: 05.01.2021

projekční stupeň " Projekční stupeň Podstupeň Milník
zkratka

DST Studie stavby Koncept

Zahrnuje projednání rozpracovaného návrhu ve variantách, které jsou doprovázeny skicami, pracovními modely a podobně.

Koncept studie bude odevzdán digitálně ve formátu PDF

DST Studie stavby Čistopis

Zahrnuje projednání rozpracovaného návrhu ve variantách, které jsou doprovázeny skicami, pracovními modely a podobně.

Situace stavby 1:500
Koordinační Situace stavby 1:500
Půdorysy všech podlaží 1:200
Ix vizualizace nadhled
2x vizualizace z pohledu chodce
lx vizualizace interiéru
3 konzultace s klientem. Celkem max 12 hodin

Koncept
Dokumentace pro spojené stavební a

DUR+DSP . ... . Hrubopis
uzemni r|zen|

Čistopis

Zpracováni dokumentace zahrnuje rozsah v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb, koordinaci profesních Části, průběžné
projednání vývoje projektu s klientem, zapracováni připomínek a požadavků klienta do dokumentace. Zapracováni průběhu
projednání do dokumentace.

DUR+DSP-ING Projednání DUR+DSP Podání PodánISU

DUR+DSP-ING ZIskání ZískánI DUR+DSP

Projednáni - podání obsa huje zIskánI stanovisek veřejné zprávy a vlastníků infrastruktury. Obsa huje zpracování žádosti na SU.
Neobsahuje žádné správni poplatky. Neobsahuje majetkoprávni vzta hy a jejich řešeni, a ni žádné jiné právní služy.

. předánIslepýchDPS Dokumentace pro provedeni stavby Podklad . . ,výkresu profesim

, Kompletní DPSDPS Dokumentace pro provedeni stavby Koncept koncept

DPS Doku mentace pro proveden' stavby Čistopis

Zpracováni dokumentace zahrnuje rozsah v souladu s vyhláškou Č. 499/2006 Sb, koordinaci profesních Části, průběžné
projednáni vývoje projektu s klientem, zapracování připomínek a požadavků klienta do dokumentace. Zapracováni průběhu
projednání do dokumentace.



ov-a Př.1. Cena projekčních prací Telefon: +

Bvtový dům Humpolec
Obec: Humpolec (547999)
KU jméno: Humpolec
KU Číslo : 649325
Parcelní čísla: 675/1
Klient: Město Humpolec
Adresa Klienta: Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec
Datum: 04.02.2021
Předpokládané investiční náklady - KČ

J
Projekční stupeň - Projekční
zkratka stupeň

Celková cena bez Celková cena
DPH (KČ) včetně DPH

Počet hodin Čas Čas
práce(850 celkem celkem
Kč/hod) (měsíce) (týdny) Pod stupeň %

Splátky bez Splátky včetně Parě
DPH{KČ) DPH Milník Týdny tisk

KoncepDST Studie stavby 2,25 9 ' 70% 315 000 381 150 7 1
450 000 544 500 529 Čistopis 30% 135 000 163 350 2 2

DUR+DSP Dokumentace Koncept 30% 567 000 686 070 16
pro spojené Podání k DOSS

stavebnia 5 20 H'ubopi' 50% 945 000 1 143 450 2 7
územní řizenÍ

1 890 000 2 286 900 2224 Čistopis 20% 378 000 457 380 'odánina'U 2 2
. . . PodáníDUR+DSP- P'ojednani Podáni , čistopisu na

DUR+DSP
ING 709o 140 000 169 400 ,,

Získáni
200 000 242 000 333 ZIskáni 30% 60 000 72 600 DUR+DSP

DPS Dokumentace Předání
slepýchpro provedeni Podklad . .

stavby výkresu
30% 585 000 707 850 ,,ofe,ím 5

4,75 19 Kompletní
Koncept dps koncept

50% 975 000 1179 750 10 1
1950 000 2 359 500 2294 Čistopis 20% 390 000 471 900 4 5

V'kaz mer +VV ' "ý " 250 000 302 500 294 1 4 100% 250 000 302 500 4 1
rozpoČet

ATD Autorský dozor Autor.
architekt 850/hod 1029

Autorský dozor Architekt 650/hod 787

Cestovné 6 Kč/km 7

Celkem projekt bez atd 4 740 000 5 735 400
Nabídka je platná po dobu jednoho roku poté bude
Lhůty projednání dle správních lhůt a postupu DOSS
Nabízená cena neobsahuje honorář projekční kanceláře, rozpočtáře, inženýringu
Nabízená cena neobsahuje průzkumy a rozbory



Zahrnuje textovou a výkresovou část v podrobnosti
Konstrukčně-stavební řešení daného stupně vC zajištění stavební jámy, v DPS dur, osp,

schémata výztuže dps

V, V ,V V , Zahrnuje textovou a výkresovou část v podrobnostiPozarne bezpecnostni reseni DUR, OSP
daného stupně

,V . , Zahrnuje textovou a výkresovou část, výpočet dopravy vDopravni reseni DUR, OSP
klidu
Zahrnuje textovou a výkresovou část v podrobnosti DUR, OSP,vodovod
daného stupně DPS

V , Zahrnuje textovou a výkresovou část v podrobnosti DUR, OSP,Kanalizace splaskova
daného stupně DPS

Zahrnuje textovou a výkresovou část v podrobnosti
Kanalizace dešťová daného stupně, ZTI Kanalizace, voda, Plyn pro kotelnu, :::' OSP,

včetně přípojek, včetně nakládání s dešťovými vodami,

Plynovod plyn pro kotelnu včetně přípojek dur, osp,
DPS

po|ostabi|nj hasicí zařIzenI 1pp v případě že bude projekčním řešeni vyžadováno OSP, DPS

Zahrnuje textovou a výkresovou část v podrobnosti DUR, OSP,
Vytá pění daného stupně, ÚT - kotelna + vytápěni konvektory nebo DPS

radiátory - přípojka plyn nebo CZT

Zahrnuje textovou a výkresovou část v podrobnosti
daného stupně DUR, OSP,Vzduchotechnika
Zahrnuje rekuperaci a řízené větránI,VZT DPS
Neobsahuje chlazeni bytů

Zahrnuje mimo jiného výpočet umělého osvětleni,
Silnoproud nouzové a paníkové osvětlení, areálové osvětlení, DUR, OSP,

h romosvod DPS

EPS, STK - strukturovaná kabeláž, EZS - elektronické
zabezpečeni, ACS - elektronická kontrola vstupu, DUR, OSP,Slaboproud
venkovní rozvody CETIN nebo jiné (pro DUR) - max. 1 dps
operátor, Ma R

Posouzeni denního osluněnI a osvětleni OSP
Průkaz energetické náročnosti budovy OSP
Akustická studie OSP, DPS



vy výkaz výměr + rozpočet

Obsahuje vypracování slepého položkového rozpočtu, ve standartu URS, který jednotliví dodavatelé vyplní.
Obsahuje vypracovánIvyplněného rozpočtu dle standardizovaných cen na stavebním trhu pro orientaci klienta

ATD Autorský dozor

Autorský dozor obsahuje kontrolu realizovaných pracív souladu s projektem, provedeni a kvalitu stavebních návaznosti.
Obsahuje účast na kontrolních dnech za přítomnosti dodavatele a technického dozoru a vedenízápisu z těchto jednání.
Autorský dozor v sobě zahrnuje řešení problémů vzniklých na stavbě a stanovenIalternativ k chybně provedeným částem.

Není součástí dodávky

Průzkumné (hydrogeologický průzkum a radonový průzkum, dendrologický průzkum, kamerový průzkum kanalizace, průzkum
korozivních proudů, měřeni vibrací a hluku, stavebně-technický a stavebně-historický průzkum, archeologický průzkum ),
geodetické práce (polohopisné a výškopisné zaměřeni pozemku, stavby nebo okolních staveb ) , statické posudky okolních
budov, pasporty okolních budov.

lnženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum

Dendrologický průzkum
Akustika: hluk z výstavby, ze stacionárních zdrojů a hluková studie (hluk od železnice)
Návrh alternativnIch zdrojů energií (tepelná čerpadla, solárni elektrárny, kogenerační či trigenerační jednotky)

Dokumentaci přeložek inženýrských sítí nebo městských {obecních) řadů, městských komunikacía křižovatek vyjma připojeni
objektu na veřejné komunikace se zpevněnými plochami v okolIobjektu dle rozsahu objemové studie

Ostatní profese mimo nabízené (vyjmenova né)

|nte|igentní ovládání budovy
Dokumentaci EIA
PO AV techniky, prostorové akustiky
PO SHZ nadzemních podlaží
PO SOZ (ZOTK)
Inženýrskou činnost související se zajištěním rozhodnutÚspolečném povoleni stavby, pouze součinnost

Dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS obsahuje

. ,. , , Zahrnuje textovou a výkresovou část v podrobnostiArchitekton|cko-stavebn| reseni DUR, OSP
daneho stupne

Zahrnuje textovou a výkresová část, koordinační situaci
stavby s napojením na venkovnÍsÍtě a dopravní
infrastrukturu. Stavební část, materiálové řešeni
horizontálnIch a vertikálnIch konstrukcí. Stavebnivýkresy
půdorysů, řezů a pohledů v měřítku 1:50. a dále stavební
detaily v podrobnosti 1:5. výkresy určují rozměry stavbyf DPS
standard a para metry použitých stavebních materiálů.
výkresy odkazují na specifikace výrobků
Specifikace, definujIcí rozměr, standard a vlastnosti
prvků, které budou dodány na stavbu.Tabulky zahrnují:
okna, dveře, zámečnické, truhlářské, klempířské a další
výrobky.



ov-a Př 3. Harmonogram
dv architekti s.r.o.

Badeniho 29/5, 160 DO Praha 6· Hradčany
TelefÓn: +420 773 BOO 809, ov@ov-a,cz, www.ov-a.u

Bytový dům Humpolec
Datum: 05.01.2021

Projekční stupeň - V
Projekcni stupeň Podstupen Milník Komentář doba v týdnech

zkratka

2021 2022

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

DST Studie stavby Koncept 7

DST Klient Koncept PřipoMnky ke konceptu studie 2

DST Studie stavby Čistopis 2

Dokumentace pro spojenéDUR+DSP , , ,W, , Koncept 16
stavební a uzemni rlzen|

DUR+DSP Klient Koncept Připomínky ke konceptu DUR+DSP 2

Dokumentace pro spojenéDUR+DSP . , ,., Hrubopis 2stavební a uzemni rizenÍ

DUR+DSP-1NG Projednáni DUR+DSP Podáni PodáníSU Získáni stanovisek
DOSS

Dokumentace pro spojené
DUR+DSP , , ,W, , Čistopis 2

stavební a uzemni r|zen|

DUR+DSP Klient Čistopis Připomínky k čistopisu DUR+DSP jako zadáni pro DPS 2

DUR+DSP-ING ZÍskání Získání DUR+DSP Průběh řízeni sloučeného UR a SP

Dokumentace pro Předáni slepých
DPS , Podklad .

provedeni stavby výkresů profesím 5

Dokumentace pro Kompletní DPS
DPS , Koncept

provedenl stavbv koncept 10

DPS Klient Koncept Připomínky ke konceptu DPS 2

Dokumentace pro ,
DPS , Čistopis

provedeni stavby 4

W výkaz výměr + rozpočet 4




