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SMLOUVA  O  DÍLO 
číslo objednatele:    

číslo zhotovitele: 011/20    
 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

I. Smluvní strany: 
Objednatel: Městská část Praha 5 
  se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 
  IČ: 000 63 631 
  DIČ: CZ00063631 
 
zastoupené obchodní společností: 

CENTRA a. s. 
se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance  1350/13 
IČ: 18628966 
DIČ: CZ 18628966 
zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 
zastoupenou:  manažerkou pro komunální sektor 

  zástupce pro smluvní jednání:
zástupce pro technická jednání:
tel.:
technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená

editelem divize, tel.:  

 
dále jen objednatel 

 

a 
 

Zhotovitel:  DF Servis, s.r.o. 
  se sídlem: Hájčí 2647/9, 155 00 Praha 5 
  zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89978 

IČ: 26728435 
DIČ: CZ26728435 
bankovní spojení:
č. ú.
jednající ednatelem 
 

dále jen zhotovitel. 
 

II. Předmět smlouvy: 
 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo dle této smlouvy „Oprava volného bytu 9/7 “ v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit níže specifikovanou cenu. Přesná 
specifikace předmětu díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoří cenová nabídka 
č. 116/20 ze dne 05.04.2020.  
 

2. Předmětem díla dle této smlouvy jsou zejména tyto práce (orientační popis díla): 
DMT a montáž obkladů a dlažeb v koupelně a kuchyni, úprava rozvodů ZTI, výměna ZP, nový 
sprchový kout se zástěnou, kontrola, úprava rozvodů elektro v koupelně a kuchyni, sjednocení 
zásuvek, revize elektro, oprava omítek stěn koupelna, výmalby, výměna rozvodu plynu. 
 

3. Místem provedení díla dle této smlouvy je: Nepomucká 442/2, Praha 5, byt 9/7.  
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4. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla ve sjednané době, v souladu s touto smlouvou a v 
souladu se souvisejícími právními a technickými předpisy a objednatel se zavazuje provedené a 
bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu díla dle této smlouvy. 

 
5. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí 

řádně provedeného díla objednatelem. 
 

III. Čas plnění: 
 
1. Zahájení provádění díla: do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.  
 
2. Dokončení díla: 60 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla.  

 
3. Dokončením díla se rozumí provedení díla řádně a včas v souladu s čl. III. odst. 5. a 6. této 

smlouvy. 
 

4. V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany objednatele či uživatele provádět dílo v 
souladu s postupy potřebnými pro provedení dílčích prací dohodnou zástupci smluvních stran 
přiměřenou změnu termínu dokončení díla. Dokladování takovýchto podmínek bude provedeno 
oboustranně odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, přičemž změna termínu dokončení 
díla bude dohodnuta formou písemného dodatku této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením v rozsahu dle této smlouvy a 

předáním předmětu díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného 
oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci, včetně zpětného předání 
vyklizeného a v původním stavu se nacházejícího staveniště.  
 

6. Objednatel dílo, či jeho část, převezme pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí 
zjevné vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné 
drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla a budou uvedeny v předávacím protokolu 
s dohodnutými termíny jejich odstranění. 

 
7. Smluvní strany se dohodly, převezme-li objednatel dílo bez výhrad má právo uplatnit práva 

z vadného plnění ze zjevné vady i po převzetí díla. 
 
8. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2628 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 

IV. Cena díla: 
 

1. Cena díla je stanovena na základě úplného položkového rozpočtu zhotovitele č. 116/20, který je 
nedílnou součástí smlouvy, takto:  
cena celkem bez DPH 174 930, Kč   
slovy: jednostosedmdesátčtyřitisícdevětsettřicet korun českých bez DPH. 
sazba DPH: 15 % 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při 
poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel je 
povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní 
úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění 
daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. II 
výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné 
právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.  
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3. Zhotovitel se zároveň zavazuje vystavit a doručit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění, nejpozději však do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
4. Cena uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou stanovenou na základě rozpočtu, jehož úplnost 

zhotovitel zaručuje, a je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a platnou po celou dobu 
provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného 
předmětu díla v rozsahu čl. I. této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel tímto přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 

okolností a nemůže tak požadovat zvýšení ceny díla ani nastane-li zcela mimořádná 
nepředvídatelná okolnost. 

 
V. Platební podmínky: 

 
Smluvní strany se dohodly na placení ceny díla takto: 
 
1. Zhotovitel může provádět průběžnou fakturaci provedených prací (dílčí plnění ucelených částí), 

která bude doložena odsouhlaseným soupisem provedených prací určeným dozorem 
objednatele, maximálně však do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. 
 

2. Zbývající částka do 100% ceny díla bude doúčtována konečnou fakturou, kterou má právo 
zhotovitel vystavit po předání díla a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně 
po odstranění vad a nedodělků. V případě dokončení díla bez vad a nedodělků, mohou být 
faktury sloučeny v jednu. 
 

3. Splatnost všech faktur činí 21 dní ode dne prokazatelného doručení faktury zástupci objednatele. 
Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle příslušného právního 
předpisu. 
 

4. Zhotovitel je povinen doložit fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem provedených 
prací na základě konstrukce nabídkové ceny, které musí být přílohou příslušné faktury. Soupis 
prací musí být odsouhlasen technickým dozorem investora, resp. objednatele, a musí obsahovat 
zejména tyto údaje: 

- souhrnnou položku dle druhu prací 
- cenu za jednotku 
- provedené množství 
- cena celkem. 

 
VI. Obecné smluvní podmínky 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli napojovací místo el. energie 220 V/10kW a studené vody (SV) 

(bude-li zhotovitel nárokovat). Zhotovitel si zajistí na vlastí náklady podružná měření všech 
odebíraných médií nebo doloží výpočet spotřeby. Počáteční a konečný stav měřidel bude zapsán 
do protokolu o předání a převzetí staveniště (počáteční stav) a následně do protokolu o předání a 
převzetí díla (konečný stav). Náklady spojené s odběrem všech médií zhotovitelem nese 
zhotovitel. 
 

2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými technickými 
požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami při použití dohodnutých 
materiálů, výrobků a konstrukcí, které zaručují vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 
dobu předpokládané životnosti stavby byla při odborné údržbě zaručena mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí. 
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4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Pro vedení stavebního 
deníku platí přísl. ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

5. Zhotovitel zodpovídá za vybavení svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů 
ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO pracovníky zhotovitele 
a jeho subdodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací díla objednateli i 
třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vzniku úrazu třetích osob. 

 
6. Zhotovitel bude provádět denní hrubý úklid staveniště a dopravních cest materiálu ve společných 

prostorách objektu. 
 

7. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s 
vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a s 
dalšími právními předpisy upravujícími likvidaci odpadů.  
 

8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu na částku 20 miliónů Kč na 
vznik škod jeho činností. 
 

9. Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli současně předat ve dvou vyhotoveních zejména 
tyto následující podklady: originál stavebního deníku, potřebná prohlášení o shodě, certifikáty 
použitých materiálů, protokoly o předepsaných revizích a zkouškách, doklady o zabezpečení 
likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech a jiné doklady týkající se průběhu stavby, 
dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 
10. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla, a to i prostřednictvím 

pověřené třetí osoby, a zhotovitel je povinen mu poskytnout součinnost. Je-li to při provádění díla 
nezbytné, je zhotovitel povinen pozvat objednatele k provedení kontroly. 
 

11. Zhotovitel je v souladu s povinnostmi dle ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, povinen před zahájením provádění díla předat 
objednateli prokazatelně formou oboustranně podepsaného protokolu o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením spojených s činností zaměstnanců zhotovitele, kteří 
budou plnit úkoly na jednom pracovišti společně se zaměstnanci objednatele, tedy na pracovišti, 
kde bude realizováno dílo dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nemá tato rizika zpracována, 
lze pro tento účel vyplnit formulář „Prevence rizik – dodavatelské práce“, který je k dispozici ke 
stažení na webové adrese www.centra.eu v sekci „pro dodavatele“. V této sekci rovněž zhotovitel 
nalezne protokol rizik a přijatých opatření k ochraně před jejich působením spojených s činností 
zaměstnanců objednatele - společnosti CENTRA a.s. - na pracovištích a v prostorách kteréžto 
jsou místy plnění předmětu této smlouvy. Zahájením prací na realizaci díla dle této smlouvy pak 
zhotovitel potvrzuje, že se s uvedenými dokumenty – zejména s upozorněním na rizika, přijatá 
opatření k ochraně před působením rizik, týkající se konkrétních profesí zaměstnanců 
zaměstnavatele – CENTRA a.s. - seznámil. Veškeré škody a následky spojené s nedodržením 
podmínek ze strany zhotovitele stanovených v tomto odstavci smlouvy jdou k tíži zhotovitele. 

 
12. Zhotovitel je povinen se řídit následujícím Kodexem účastníků stavby za bydlení: 

 
Realizace stavby představuje pro nájemce bytů krátkodobé zhoršení podmínek užívání bytů. 
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na pravidlech, která v zájmu potřeb nájemců bytů 
v domě a pro zachování, pokud možno minimálně dotčených životních podmínek při provádění 
stavebních prací, v souladu s potřebami zhotovitele stavby pro její realizaci, upravují vzájemné 
kontakty mezi stranami dotčenými stavbou: 
a) Nájemce bytu má právo na bezpečné a nerušené užívání bytu. Tento fakt je nutno zohlednit i 

při realizaci stavby, neboť dům, ve kterém je realizována stavba musí trvale a prioritně plnit 
funkci spočívající v jeho užívání nájemci bytů, a teprve následně sloužit zhotoviteli pro plnění 
smluvního závazku. 
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b) Zhotovitel garantuje, že veškeré hlučné práce budou prováděny s maximální ohleduplností 
v době od 8.00 hod do 18.00 hod nebo v souladu s podmínkami vydaného stavebního 
povolení, pokud budou přísnější. 

c) Pro stavbu budou výhradně používány vyčleněné prostory v domě. 
d) Zhotovitel bude provádět denně hrubý úklid společných domovních prostor, chodníků apod., 

pokud tyto svojí činností znečistil. 
e) Zhotovitel je povinen trvale udržovat pořádek v prostorech převzatých pro zařízení staveniště, 

zejména pak v prostoru záboru veřejného prostranství. 
f) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost osob, pohybujících se v zóně jeho pracoviště, za 

ohleduplnou manipulaci s materiálem v těchto prostorách v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy. 

g) Zhotovitel osobně projedná s dotčenými nájemci v potřebném předstihu rozsah a termíny 
prováděných prací v bytech, včetně nezbytné manipulace se zařízením bytu a následného 
úklidu dotčených prostor. 

h) Na vývěsce k tomu určené, bude zhotovitel průběžně informovat nájemce bytů o plánovaných 
i nahodilých výlukách v dodávce médií, o časovém postupu prací a potřebě nezbytné 
vzájemné spolupráce. 

i) Zhotovitel zajistí užívání stavebních mechanismů způsobem vylučujícím poškození majetku 
vlastníka či nájemce a zdraví osob, které se budou vyskytovat na staveništi a v blízkosti 
staveniště. 

j) Zhotovitel před zahájením stavebních prací zabezpečí samostatné měření spotřeby elektrické 
energie a vody. Zhotovitel při tom zabezpečí staveništní rozvod elektrické energie proti 
poškození s tím, že po skončení pracovní doby bude zajištěno jejich odpojení. Rozvody nesmí 
být na překážku běžnému provozu v domě. 

k) Zhotovitel nesmí používat osobní výtah v domě pro přepravu materiálu. 
l) Odpovědný pracovník zhotovitele je povinen se zúčastňovat schůzek s nájemníky 

organizovaných zástupcem investora. 
m) Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky BOZP a PO v prostorách domu a jeho okolí. 

 
VII. Záruční doba 

 
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na provedené dílo v délce 36 měsíců od předání a převzetí 

díla a zahrnuje odpovědnost za kvalitu provedené práce, použité materiály. Záruční lhůty na 
zařízení a technologie se řídí zárukou výrobce dle doložených záručních listů. 
 

2. Záruční podmínky se nevztahují na mechanická poškození, poškození, která vzniknou 
neodbornou manipulací, zanedbáním údržby, úmyslná nebo nedbalostní poškození třetími 
osobami, poškození živelnými událostmi a poruchami objektu. 
 

3. V případě, kdy se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, zavazuje se objednatel uhradit 
zhotoviteli veškeré vynaložené náklady spojené s takovouto opravou. 

 
 

VIII. Majetkové sankce 
 
1. V případě prodlení s dokončením celého díla dle čl. III. „Čas plnění“ této smlouvy z důvodu na 

straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení. 
 

2. V případě, že objednatel nedodrží termíny splatnosti faktur v termínech dle čl. V „Platební 
podmínky“ této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky a to za každý byť i jen započatý den prodlení. 

 
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení v dohodnutém termínu, 

nejpozději však do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Pokud se tak nestane, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun 
českých) za každou jednotlivou reklamovanou vadu a den prodlení. 
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4. Zhotovitel je povinen uznané vady díla uplatněné v záruční lhůtě v dohodnutém termínu odstranit, 

nejdéle však do 30 dnů od uplatnění vady objednatelem. Vady díla, které mají havarijní charakter 
je zhotovitel povinen odstranit okamžitě. Pokud se tak nestane, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou 
jednotlivou reklamovanou vadu a den prodlení. 

 
5. V případě že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve smyslu předcházejícího bodu 3. a 4. 

řádně a včas, má objednatel právo tyto vady či nedodělky odstranit prostřednictvím jiné odborné 
společnosti a náklady tím vzniklé je zhotovitel povinen na základě faktury objednateli uhradit. 

 
6. V případě, že zhotovitel poruší některé z ustanovení čl. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. 
 

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v celé výši, pokud tato 
poškozené straně vznikne a uplatní její náhradu u druhé smluvní strany.  

 
8. Smluvní pokuty jsou splatné na základě vystavení a doručení oznámení o uplatnění smluvní 

pokuty vymáhající stranou, a to do 15 dnů od doručení takového oznámení. 
 

IX. Přerušení prací, ukončení smluvního vztahu 
 

1. Tato smlouva zaniká: 
a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) splněním účelu, pro který byla uzavřena, 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě a v přísl. ust. 

občanského zákoníku. 
 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit zejména v těchto případech, jež jsou 
podstatným porušením smlouvy: 
a) Zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodržuje technologické postupy, 

technické normy nebo v rozporu s touto smlouvou a tyto nedostatky ve stanoveném termínu 
neodstraní i přes písemné upozornění zástupce objednatele. 

b) Zhotovitel bez závažných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 7 kalendářních dnů, 
nedodržuje časový plán, neučinil žádná opatření k nápravě a není záruka, že dílo dokončí ve 
smluvním termínu. 

c) Bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku (či hrozícím úpadku) zhotovitele a 
je-li toto rozhodnutí účinné nebo bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o zamítnutí 
insolvenčního návrhu k zahájení řízení o úpadku či hrozícím úpadku zhotovitele pro 
nedostatek majetku zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné, nebo vstoupil-li zhotovitel do 
likvidace. 
 

3. Zhotovitel má právo jednostranně přerušit práce na díle, pokud je objednatel v prodlení 
s uhrazením dílčí fakturace z důvodů na straně objednatele, déle než tři týdny po datu splatnosti. 
V tomto případě se objednatel zavazuje přistoupit na změnu smluvních závazků v čl. III „Čas 
plnění“ této smlouvy odpovídající změnou termínu ukončení díla dodatkem k této smlouvě. 
Nesplní-li objednatel tuto povinnost do 30 dnů ode dne přerušení prací, má zhotovitel právo 
odstoupit od smlouvy, předat objednateli nedokončené dílo a vyúčtovat mu prokazatelné náklady, 
které ke dni zastavení prací vynaložil. Toto právo má zhotovitel i v případě, kdy objednatel 
nezíská další finanční prostředky pro financování díla a dojde k trvalému zastavení prací na díle. 
 

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, jinak je 
neplatné. 
 

5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany 
protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy 
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byla smlouva ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu 
doposud provedeného plnění. 

 
6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména 
ujednání o způsobu řešení sporů. Bylo-li plnění povinnosti zajištěno, nedotýká se odstoupení od 
smlouvy ani zajištění. 

 
X. Závěrečná ustanovení: 

 
1. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: rozpočet č.116/20 ze dne 05.04.2020.  

 
2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými číslovanými dodatky, které 

budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

3. Objednatel ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje možnost přijetí 
nabídky na uzavření této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou. 

 
4. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich 

vzájemných vztazích týkajících se této smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani 
těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se 
týká tato smlouva. 
 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři z nich obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  
 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.  
 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) 
dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne 
podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že 
zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje 
v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 
 
Přílohy: č. 1 rozpočet č.116/20 ze dne 05.04.2020 
  
V Praze dne 01.07.2020                                          V Praze dne  01.07.2020 
 
 
……………………………………   ……………………………………. 
             za zhotovitele                                                               za objednatele 
     
              Jednatel                                                          manažerka pro komunální sektor 
           DF Servis, s.r.o. Centra a.s. 


