

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
66	2021	OIR
DOČ. ČÍSLO	ROK	ZK. ČÍSLO

Smlouva o dílo

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:
zastoupené ve věcech smluvních:
zastoupené ve věcech zakázky
a ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Ing. Miroslav Halatin – starosta města

Ing. Luboš Drachovský, vedoucí OIR
Jana Machková, referent OIR
00297852
CZ00297852

dále jako „objednatel“

a

Společnost:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupená:

LAPY Zahradnictví s.r.o.
Na Osiny 14/4, Dolní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
06993745
CZ06993745
Michal Pytlík

bankovní spojení:
číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74087

*dále jako „zhotovitel“
společně dále také jako „smluvní strany“*

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu „**Přírodní zahrada ZŠ Tyršova - Zelená učebna Frenštát pod Radhoštěm**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.
- 1.2 Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle vnitřní směrnice S-2018-03 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem na ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.3 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace zelené učebny přírodovědných předmětů v přírodní zahradě v rámci regenerace nevyužitého a nevyužívaného prostoru zahrady

v uzavřeném areálu ZŠ Tyršova ve Frenštátě pod Radhoštěm, Tyršova 913, podle schválené projektové dokumentace, včetně předání nutných dokladů, certifikátů a atestů zařízení. Projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel v rámci zadávacích podmínek zadávacího řízení na realizaci předmětné zakázky.

- 1.4. Předmětem této smlouvy a nedílnou součástí díla je také dodávka edukativních předmětů – záhonů, otevřených mobilních kontejnerů pro prezentaci přírodních procesů růstu a degradace, drobných zahradních úprav, květníků apod. na školní zahradu ZŠ Tyršova 913 (dále jen „zboží“).
- 1.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je položkový rozpočet - cenová nabídka, kterou zhotovitel předložil v zadávacím řízení. Cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované [REDAKCE] Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 - podmínek příslušných pravomocných stavebních povolení
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
 - zadávacími podmínkami, které byly podkladem zpracování nabídky k veřejné zakázce bezprostředně předcházející uzavření této smlouvy.
- 1.7. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro územní řízení a stavební povolení nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
- 1.8. Zhotovitel díla bude respektovat a plnit podmínky stanovené dotčenými orgány ve správních řízeních a správních rozhodnutích.
- 1.9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 1.10. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III, bod 3.1. této smlouvy.
- 1.11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy, platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 1.12. Součástí díla je také:
 - a) zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, které budou přizpůsobeny provozu školského zařízení – práce budou probíhat částečně ve školním roce v době výuky,
 - b) personál Základní školy bude po realizaci projektu proškolen k správnému využití vybavení zahrady edukativní tabulí a kontejnery pro EVVO účely a k dlouhodobé údržbě projektu "Zelená učebna aneb Přírodě blíž – ZŠ Tyršova",

- c) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 1x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné výtisky budou účtovány zvlášť,
- d) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- e) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
- f) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- g) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- h) zajištění vytýčení obvodu staveniště a jeho ohraničení a zajištění proti vstupu cizích osob, zejména dětí přilehlých školských zařízení.
- i) zajištění vytýčení tras sítí technické infrastruktury podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření
- j) zakreslení jejich průběhu nebo změn dle skutečného stavu do příslušné dokumentace včetně jejich písemného zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- k) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“);
- l) o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
- m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- n) návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- o) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě, kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
- p) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- q) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,

- r) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- s) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- t) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
- u) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
- v) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- w) uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započítím realizace předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován.

1.13 Další práce a činnosti zhotovitele spojené s realizací díla:

- o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se provedením díla povede zhotovitel stavební deník v souladu s ustanoveními dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Deník musí být přístupný na pracovišti kdykoliv v průběhu provádění prací,

- zhotovitel předloží písemné prohlášení o shodě vlastností použitých zabudovaných výrobků s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN,

- zhotovitel doloží veškeré doklady k převjímacímu řízení, zejm. protokoly o zkouškách a měřeních, deníky, doklady prokazující kvalitu a původ stanovených výrobků, které byly použity apod. ve dvou vyhotoveních,

- zhotovitel zajistí úklid a vyčištění všech prostor dotčených prováděním prací a dopravou.

II.

Doba plnění a místo plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech:

Termín zahájení provádění díla: ihned po předání staveniště

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín předání řádně dokončeného díla: do 8 týdnů ode dne zahájení provádění díla

2.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění prací.

2.3 Místem plnění je pozemek parc. č. 990/5, v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm.

2.4 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení díla. Doba a důvody přerušování provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku v ten den, kdy dojde k přerušování provádění díla zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušování odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušování odpadne, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc-válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těmito okolnostmi dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušování odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušování odpadne, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.6 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

2.7 Zhotovitel je oprávněn provést díla i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díla dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a díla provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

2.8 Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

2.9 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů ode dne předání díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

III. Cena za dílo

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a činí:

cena bez DPH	828 822,25 Kč
sazba DPH 21 %	174 052,67 Kč
cena celkem včetně DPH	1 002 874,42 Kč

3.2 Dojde-li po datu uzavření Smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3 Cena díla byla určena na základě výkazu výměr, který byl přílohou zadávacích podmínek objednatele, cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy a schváleného projektu pro stavbu. Zhotovitel při zpracování nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav. Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, že budou objednatelem vyžádány dodatečné práce, nezahrnuté do rozpočtu.

3.4 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.

3.5 Cena za veškeré vícepráce či změny díla se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.1 smlouvy, ceny prací neobsažených v této příloze budou stanoveny podle ceníku URS v cenové úrovni ke dni podpisu smlouvy.

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v bodě 3.1 této smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.

3.7 Veškeré změny ceny díla, uvedené v bodě 3.1 je možno provést pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

IV. Platební podmínky

4.1 Zálohy na platby nejsou sjednány.

4.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

4.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a dle občanského zákoníku.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle bodu 3.1 smlouvy.

Faktura zhotovitele bude obsahovat název zakázky a místo plnění.

Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu: " **Přírodní zahrada ZŠ Tyršova - Zelená učebna** " s číslem

4.4 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

4.5 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4.7 V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle bodu 4.2 tohoto článku smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

4.9 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který uvedl v této smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

V.

Podmínky provedení díla

5.1 Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR;
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli.

5.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- 5.3 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění díla osobě nebo osobám vykonávajícím technický dozor objednatele.
- 5.4 Zhotovitel zajistí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
- 5.5 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 5.7 Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k ověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
- V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor objednatele bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, pokud se však nezjistí, že práce nebyly řádně provedeny. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor objednatele prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor objednatele práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do pracovního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s technickým dozorem objednatele a koordinátorem BOZP, je-li ustanoven.
- 5.9 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za období, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
- 5.10 Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným odůvodněním, proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto splnění kvalifikace v plném rozsahu i u nového poddodavatele.
- 5.11 V případě zjištění rozporu v zadání stavby se skutečností na místě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory ohlásit bezodkladně zástupci objednatele nebo technickému dozoru stavby a podílet se na jejich řešení.

5.12 V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje nebo nástroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

VI. Předání díla

- 6.1 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. II odst.2.1 této smlouvy.
- 6.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků, nejpozději do 10 dnů po zahájení přejímacího řízení. O předání a převzetí díla sepišou smluvní strany předávací protokol.
- 6.3 Objednatel se zavazuje, že dílo převezme bez vad a nedodělků. Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.
- 6.5 Přejímací řízení se řídí odpovídajícími částmi občanského zákoníku.

VII. Vady díla a záruka za jakost

- 7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, čímž se rozumí jakost „A“ dle technických pravidel. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání díla.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla, tj. díla bez vad a nedodělků, objednatelem.
- 7.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
e-mail: [REDACTED], nebo
adresu: Na Osiny 14/4, Dolní Těrlicko
- 7.6 Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné

odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

7.7 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení jejího odstraňování, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

7.8 V případě havárie zahájí zhotovitel odstraňování vady ihned.

7.9 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 7.4 tohoto článku smlouvy.

VIII.

Odpovědnost za škodu

8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí řádně provedeného díla objednatel.

8.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

8.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

IX.

Práva objednatele a zvláštní podmínky

9.1 Zhotovitel díla se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětné veřejné zakázky sjednáno pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným třetím osobám, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění ve výši min. 1.000.000 Kč.

9.2 Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli ověřenou kopii této pojistné smlouvy.

X.

Smluvní pokuty

10.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

10.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.

10.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

10.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době v termínu dle čl. VII., bod 7.7. této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení s jejím

odstraněním, přičemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní pokutu přesahující není tímto dotčen.

10.5 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč za každý zjištěný případ.

10.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

10.7 Smluvní strany se dohodly, že vzájemné pohledávky jsou způsobilé k započtení.

XI.

Ostatní a závěrečná ustanovení

11.1 Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.

11.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. II, bod 2.1. této smlouvy,
- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla.

11.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

11.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

11.7 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

11.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

11.9 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní tajemství.

11.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11.11 Doložka platnosti právního jednání:

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Frenštát pod Radhoštěm ze dne 03.02.2021, usn. č. 1436/56/RM/2021.

Přílohy: 1. Cenová nabídka předložená zhotovitelem v zadávacím řízení

Ve Frenštátě p. R., dne - 4 -03- 2021

V Frenštátě p. R., dne 4.3.2021

.....


za objednatele

Ing. Miroslav Halatin
starosta města

LADY zahradnictví ②



Na Osiny 14/4
35 42 Dolní Těrlicko, Těrlicko
993745 DIČ: CZ06993745
za zhotovitele

Michal Pytlík

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
746 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-36-

REKAPITULACE STAVBY

Kód stavby: 029

Stavba: ZELENÁ UČEBNA při ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm

Účel:

Účel: 30.1.2020

Místa:

Frenštát pod Radhoštěm

Technická:

Účel:

Stavba:

Účel:

Projektant:

Ing.arch. Martin Janda

Příjemník:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

828 822,00

Sa (za dph):

828 822,00

Základ: 828 822,00

0,00

DPH (náklad):

19 005,62

Výše DPH:

174 052,62

0,00

Cena s DPH

1 002 874,62

1 002 874,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 029

Stavba: ZELENÁ UČEBNA při ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm

Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Datum: 30.1.2020

Podavatel:
Ing.az

Poskytovatel:

Ing.arch. Martin Janda

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

828 822,25 1 002 874,92

029 ZELENÁ UČEBNA při ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě
pod Radhoštěm

828 822,25 1 002 874,92 STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

ZELENÁ UČEBNA při ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm

KSC
Frenštát pod Radhoštěm

KL-C
M: 30.1.2020

č. 37

Jedná z: LAPY Učebnictví s.r.o.

č. 06993745
DIČ: CZ06993745

Ing.arch. Martin Janda

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

828 822,25

Základ daně
28 822,25
0,00

Vše dle
174 052,67

Cena s DPH

1 002 874,92

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

ZELENÁ UČEBNA při ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm

Město:

Frenštát pod Radhoštěm

Datum: 30.1.2020

Objednatel:

Ing.-arch. Martin Janda

Účel zeči:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

828 822,25

HSV - Práce a dodávky HSV

333 848,00

1 - Zemní práce

105 370,00

5 - Komunikace pozemní

208 678,00

998 - Přesun hmot

19 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV

469 974,25

OST - Ostatní

469 974,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stravba:

ZELENÁ UČEBNA při ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

828 822,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

333 848,00

D 1 Zemní práce

105 370,00

1	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	15,000	705,00	10 575,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	112201101	Odstřanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	795,00	11 925,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	78,000	250,00	19 500,00	CS ÚRS 2018 02

W "mlatový povrch"200,0*0,3

W "obrubníky"300,0*0,2*0,3

W Součet

4	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³ Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	78,000	250,00	19 500,00	CS ÚRS 2018 02
5	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	515,00	7 725,00	CS ÚRS 2018 02
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	57,000	135,00	7 695,00	CS ÚRS 2018 02

W 78,0+9,0-30,0

7	K	171201201	Uložení sypaniny na zahradě	m ³	57,000	100,00	5 700,00	CS ÚRS 2018 02
8	K	181951102	Úprava pláňě vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	650,000	35,00	22 750,00	CS ÚRS 2018 02

D 5

Komunikace pozemní

208 678,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	55101.R	Zpevněná plocha-mlatový povrch kamenivo 35/62 tl. 100 mm uválcováno kamenivo 0-63 tl. 50 mm uválcováno vápenná prosivka okrové barvy fr. 0-4 tl. 60 mm - vhlčeno, zavibrováno	m2	100,000	1 350,00	135 000,00	
10	K	55103.R	D+M kamenná dlažba tl. 30 mm (lomový kámen) do šetrkového lože tl. 150 mm-podlaha zelené učebny	m2	86,680	850,00	73 678,00	
		VV	9,85*8,8		86,680			
		D	998	Přesun hmot			19 800,00	
11	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistlou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jáky/kotví obvodovým pláštěm kromě vyzdívání vodotěsné dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	36,000	550,00	19 800,00	CS ÚRS 2018 02
D PSV Práce a dodávky PSV 469 974,25								
D OST Ostatní 469 974,25								
12	K	12501.R	Sadové a zahradní úpravy-oprava travníků - travní semeno	kg	5,000	146,50	732,50	
13	K	12502.R	Sadové a zahradní úpravy-nový travník 413 m3	m3	413,000	55,00	22 715,00	
14	K	12503.R	Jabloň - strom ovocný, ZB, polokmen vel. 150-200 cm, včetně výsadby stromů s balem, do výšky 200 cm, včetně vyhloubení jamky a výměny 50% substrátu	ks	3,000	2 592,00	7 776,00	
15	K	12504.R	Třešeň - strom ovocný, ZB, polokmen vel. 150-200 cm, včetně výsadby stromů s balem, do výšky 200 cm, včetně vyhloubení jamky a výměny 50% substrátu	ks	2,000	2 592,00	5 184,00	
16	K	12505.R	Javor platanolistý - strom listnatý, ZB, ok 12-14 cm, včetně výsadby stromů s balem o obvodu kmene 12-14 cm, včetně vyhloubení jamky a 50% výměnou půdy	ks	2,000	4 106,50	8 213,00	
17	K	12506.R	Lípa srdčitá- strom listnatý, ZB, ok 12-14 cm, včetně výsadby stromů s balem o obvodu kmene 12-14 cm, včetně vyhloubení jamky a 50% výměnou půdy	ks	1,000	3 740,75	3 740,75	
18	K	12507.R	Skalníčky - kontejnerované 1l, včetně výsadby	ks	20,000	190,00	3 800,00	
19	K	12508.R	Trvalky - kontejnerované 1l, včetně výsadby	ks	20,000	190,00	3 800,00	
20	K	12509.R	D+M venkovní katedra-hrubě tesaná spárovka z hrubých desek, sokl vyzděný z kamenná-viz výkres	ks	1,000	13 860,00	13 860,00	
21	K	12510.R	D+M stoly pro žáky-viz výkres	ks	12,000	4 090,00	49 080,00	
22	K	12511.R	D+M sezení pro žáky-viz výkres	ks	30,000	1 680,00	50 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	12512.R	D+M školní tabule do zahrady 1460x1000 mm-ocelový plech perforovaný, latě z tvrdého dřeva 40/90-viz výkres (rozdělení plochy na tři samostatné stojící a kotvené z důvodu bezpečnosti před porывy větru)	ks	3,000	7 311,00	21 933,00	
24	K	12513.R	D+M biotopový prvek - bylinková spirála 2200x2420 mm, v. 100-400 mm, patišády tvořené štípaným kamenivem 1 m3, různé konzistence zemín pro vysypání spirály - 0,4 m3 zeminy + 0,2 m3 písku, bytiny z podbeskydského prostoru - Frenštátské brázdy a z Radhoště -viz výkres	ks	2,000	9 000,00	18 000,00	
25	K	12514.R	D+M vyvýšený záhon na drobné ovoce 2000x3800x400 mm, dřevěný rám z impregnovaného dřeva, včetně zeminy-viz výkres	ks	1,000	12 980,00	12 980,00	
26	K	12515.R	D+M biotopový prvek-skalka průměr 5200 mm, dřevěná patišáda tvořená kůly různých dřev dl. 0,8m, štěrky, kameny, včetně zeminy pro konifery-viz výkres	ks	1,000	18 540,00	18 540,00	
27	K	12516.R	D+M hmatový chodník š. 2200 mm z dubových trámů 80x80x2000, 80x80x1300, 80x80x900 včetně výplně kameniva, písku, mulče a šišek -viz výkres	ks	1,000	19 600,00	19 600,00	
28	K	12517.R	D+M propustné podium š. 2200 mm z dubových trámů 80x80x2000 včetně výplně-viz výkres	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
29	K	12518.R	D+M sluneční hodiny průměr 4000 mm, dřevěná patišáda dl.0,6 m z tyčí průměru 12-18 cm z různých typů dřev, včetně zeminy pro trvalky-viz výkres	ks	1,000	31 000,00	31 000,00	
30	K	12519.R	D+M ocelové pítko průměr 3190 mm, dřevěně impregnované patišády dl. 0,6 m, včetně zeminy pro skalničky-viz výkres	ks	1,000	34 000,00	34 000,00	
31	K	12520.R	D+M dřevěný informační panel 3480x1810 mm, jaklová konstrukce 40/80 bez povrchové úpravy, dřevěná výplň z hoblovaných, impregnovaných fošen tl. 25 mm-viz výkres	ks	1,000	15 800,00	15 800,00	
32	K	12521.R	D+M kompostér-průhledná plastová trubka pr. 60 cm, dl. 1,5 m, včetně výplně keramzitem-viz výkres	ks	6,000	3 400,00	20 400,00	
33	K	12522.R	D+M pozorovací centrum-pozorovatelna, dřev. impregnovaný rám 2000x2000x500 mm včetně zeminy pro užitné záhony+nádstavce z průhl. plastu včetně výplně-viz výkres	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
34	K	12523.R	D+M fólovník, dřevěně impregnovaný rám 2000x2000x500 mm s nábstavcem z průhledného plastu s perforovaným víkem 900x900x600 mm, včetně zeminy pro užitné záhony -viz výkres	ks	1,000	13 400,00	13 400,00	
35	K	12524.R	D+M vrbová stavba - příchod do prostoru užeby tunelem - viz výkres	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	
36	K	12525.R	D+M zábradlí, latě 40/30 z tvrdého impregnovaného dřeva, š. 1000, v. 800 mm-viz výkres	m	13,000	1 150,00	14 950,00	
37	K	12526.R	D - psací podložka	ks	32,000	100,00	3 200,00	
38	K	12527.R	D - pásmo	ks	3,000	190,00	570,00	
39	K	12528.R	D - mincíř	ks	1,000	400,00	400,00	
40	K	12529.R	D - váha	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
41	K	12530.R	D - srážkoměr	ks	2,000	350,00	700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	12531.R	D - půdní teploměr	ks	1,000	950,00	950,00	
43	K	12532.R	D - meteorbudka	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	
44	K	12533.R	D - pH metr, kalibrovací roztoky	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	
45	K	12534.R	D - lupa	ks	30,000	160,00	4 800,00	
46	K	12535.R	D - měkká pinzeta, pinzeta	ks	30,000	110,00	3 300,00	
47	K	12536.R	D - exhaurator na lov hmyzu	ks	3,000	550,00	1 650,00	
48	K	12537.R	D - ptačí budka	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
49	K	12538.R	D+M Pamětní deska	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							25 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 500,00	
50	K	012002000	Geodetické zaměření stavby včetně zpracování geometrického plánu	...	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 02
D VRN3 Zařízení staveniště							7 500,00	
51	K	030001000	Vybudování a zajištění zařízení staveniště	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 02
D VRN9 Ostatní náklady							12 000,00	
53	K	090001001	Ohraničení obvodu staveniště a zajištění proti vstupu cizích osob	...	1,000	12 000,00	12 000,00	

