

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

Adresa:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ

Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava

Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava

+420 727956453; xxxxxxxxxx

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

j.cermak@spucr.cz; j.slejtrova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

zastoupený:

Adresa:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556 (dále jen „zhotovitel“)

COLAS CZ, a.s.

Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Stenglem, členem představenstva

Renaudem Jeanem Rousselem, členem představenstva

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, na základě plné moci

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

4indfqd

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

ČSOB, a.s.

117825233/0300

26177005

CZ 26177005 je plátcem DPH

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „**Polní cesta Kostelec K Lyžařům v k.ú. Kostelec u Jihlavy**“ (dále jen zakázka).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **29. 1. 2021**

Zadávací dokumentace ze dne: **14. 1. 2021**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **23. 2. 2021**

Stavební povolení ze dne: 4. 1. 2017, č.j.: MMJ/OD/1752/2017-PIJ, právní moc 6. 2. 2017. Prodloužené stavební povolení ze dne 11. 2. 2019, č. j.: MMJ/OD/20853/2019-PIJ, právní moc 12. 3. 2019.

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. **Kostelec u Jihlavy** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Polní cesta Kostelec K Lyžařům v k.ú. Kostelec u Jihlavy**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesta Kostelec K Lyžařům v k.ú. Kostelec u Jihlavy**

Místo stavby: **k.ú. Kostelec u Jihlavy, Kostelec, Kraj Vysočina**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projektantem xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, **č. zakázky TR 97**. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

- m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné záборы ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy dne 4. 1. 2017 č.j.: MMJ/OD/1752/2017-PIJ, které nabylo právní moc dne 6. 2. 2017. Prodloužené stavební povolení ze dne 11. 2. 2019 č.j.: MMJ/OD/ 20853/2019-PIJ, které nabylo právní moc dne 12.3.2019.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **29. 1. 2021**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	8 933 982,79 Kč.
DPH ...21... % činí	1 876 136,39 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	10 810 119,18 Kč.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Fakturace bude prováděna po dokončení stavebních prací a vydání kolaudačního souhlasu a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "díleč" s označením fakturačního celku. Poslední faktura (po dokončení výsadby zeleně) bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy a bude označena textem „konečná“. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením díleč faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Jihlava, FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či z části v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: **stavební práce: 13. 08. 2021**
výsadba zeleně: 27. 10. 2021
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení

prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
- | | |
|--|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 22. 03. 2021 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 22. 03. 2021 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 13. 08. 2021 |
| d. Termín dokončení výsadby zeleně: | 27. 10. 2021 |
| e. Termín předání a převzetí díla: | 27. 10. 2021 |

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

(nelze používat termíny zahájení a dokončení stavebního díla, objektů.)

Uzlové body jsou termíny: dle Stavebního povolení, odsouhlasené požadavky od obce-budoucího vlastníka na splnění termínů, požadavky podle právních předpisů (kácení, ...), odůvodněně požadované termíny od SPÚ ČR, skloubení termínů ve vazbě na nutnost koordinace s jinou stavbou)

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

(Doplní zhotovitel dle časového harmonogramu postupu prací z nabídky nebo budou prioritně pevně stanoveny Zadavatelem v zadávací dokumentaci VŘ.)

[Dokončení zemních prací -pláně] - termín plnění do... **[10.5. 2021]**

[Dokončení podkladních vrstev] - termín plnění do: **[25.7. 2021]**

[Dokončení asfaltových vrstev] - termín plnění do: **[10.8. 2021]**

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

ČI.VI Povinnosti objednatele

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
- Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
- Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
- Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří

působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

- Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
- Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
- Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
- V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
- K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených

prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyznat objednateli o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

ČI. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **20 000 000,00 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení

pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední

odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých více nákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla

závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržetím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržetím trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatel uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst. 5, čl. VI odst. 2, čl. VIII, odst. 4, čl. IX, odst. 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500,- Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. Na provedení díla se ~~bude~~/nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:

[(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)].

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: *[(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)].*
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít

dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 11. 3. 2021

V Jihlavě dne 11. 3. 2021


.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx (zmocněnec)
COLAS CZ, a.s.

Za správnost:

.....
Ing. Alexandra Malcová
KPÚ pro Kraj Vysočina

Harmonogram: 211120138/1 Polní cesta Kostelec - K Iyzarur



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Polní cesta Kostelec - K lyzarum	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava		
Projektant	Ing. Tomas Racek		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.11.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	525 251,03	8	Práce přesčas	0,00	13		0,00
2		Montáž	8 408 731,76	9	Bez pevné podl.	0,00	14		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		8 933 982,79	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		8 933 982,79	
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	8 933 982,79	1 876 136,39		
				Cena s DPH		10 810 119,18	
				E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Polní cesta Kostelec - K lyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	525 251,03	8 249 811,76	8 775 062,79	821,106	289,188
1	Zemní práce	0,00	1 529 493,22	1 529 493,22	0,021	288,435
11	Zemní práce - přípravné a pridružené práce	147 249,40	100 631,08	247 880,48	0,061	0,000
2	Zakládání	166 817,29	51 313,45	218 130,74	286,614	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	38 746,28	38 746,28	5,054	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	688 676,68	688 676,68	172,466	0,000
5	Komunikace pozemní	0,00	5 249 931,51	5 249 931,51	248,710	0,000
8	Trubní vedení	100 008,34	52 632,95	152 641,29	13,592	0,000
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	26 389,00	85 636,68	112 025,68	55,430	0,000
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	84 787,00	56 907,00	141 694,00	39,158	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	606,00	606,00	0,000	0,753
997	Presun sítě	0,00	362 392,67	362 392,67	0,000	0,000
998	Presun hmot	0,00	32 844,24	32 844,24	0,000	0,000
OST	Ostatní náklady	0,00	158 920,00	158 920,00	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	145 000,00	145 000,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	13 920,00	13 920,00	0,000	0,000
	Celkem	525 251,03	8 408 731,76	8 933 982,79	821,106	289,188

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Iyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV							525 251,03	8 249 811,76	8 775 062,79	821,106	
1 Zemní práce							0,00	1 529 493,22	1 529 493,22	0,021	
1	R	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drčeného	m3	164,750	188,00	0,00	30 973,00	30 973,00	0,000	0,000
"Větev č.1 km 0,000-0,050" 164,75					164,750						
2	R	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	233,740	92,00	0,00	21 504,08	21 504,08	0,000	0,021
"Vetev c.1 - km 0,000-0,050" 50*4					200,000						
"Vetev c.1 - napojení na ZÚ" 33,74					33,740						
Součet					233,740						
3	R	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	100,000	33,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,000	0,000
"Vetev c.1 - km 0,050-0,150" 100,0					100,000						
4	R	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 321,750	8,00	0,00	10 574,00	10 574,00	0,000	0,000
"Vetev c.3 - km 0,454 - 0,786" 311,0*4,25					1 321,750						
5	R	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	35,400	492,00	0,00	17 416,80	17 416,80	0,000	0,000
"Nízké napětí + VO" 5,0*2,0*0,59					5,900						
"Telefon" 2*5,0*2,0*0,59					11,800						
"Vodovod" 15,0*2,0*0,59					17,700						
Součet					35,400						
6	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4 084,164	97,00	0,00	396 163,91	396 163,91	0,000	0,000
"Větev č.1" 1905,87					1 905,870						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Iyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Větev č.3"1928,84		1 928,840						
			"Větev c.1-dopocet sanace" 88,0*5,0*0,6+2*88,0*0,3*0,89+13,50*0,6		319,092						
			"Větev č.1-dopocet sanace" 68,0*4,75*0,6+2*68,0*0,3*0,89		230,112						
			"Odpočet ornice" -1321,75*0,2		-264,350						
			"Odpočet ruční výkop" -35,40		-35,400						
			Součet		4 084,164						
7	R	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	75,000	184,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,000	0,000
			"Větev č.1" 22,50		22,500						
			"Větev č.3" 52,50		52,500						
			Součet		75,000						
8	R	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	166,910	268,00	0,00	44 731,88	44 731,88	0,000	0,000
			"Větev č.1" 67,95		67,950						
			"Větev č.3" 98,96		98,960						
			Součet		166,910						
9	R	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	264,350	63,00	0,00	16 654,05	16 654,05	0,000	0,000
			"Ornice dle 121151123" 1321,750 "m2" *0,20 "m"		264,350						
10	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 969,414	110,00	0,00	436 635,54	436 635,54	0,000	0,000
			"Odkopávky dle 122211101" 35,400		35,400						
			"Odkopávky dle 122251106" 4084,164		4 084,164						
			"Odpočet násyp dle 171152101" - 362,060		-362,060						
			"Hloubení jam dle 131251103" 75,000		75,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Iyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Hloubení rýh dle 132251104" 166,910		166,910						
			"Odpočet zásyp jam dle 174251101" - 30,000		-30,000						
			Součet		3 969,414						
11	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	23 816,484	11,00	0,00	261 981,32	261 981,32	0,000	0,000
			3969,414*6		23 816,484						
12	R	171152101	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	362,060	32,00	0,00	11 585,92	11 585,92	0,000	0,000
			"Větev č.1" 132,49		132,490						
			"Větev č.3" 229,57		229,570						
			Součet		362,060						
13	R	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05	t	7 938,828	1,00	0,00	7 938,83	7 938,83	0,000	0,000
			3969,414*2,0		7 938,828						
14	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění.	m3	3 969,414	12,00	0,00	47 632,97	47 632,97	0,000	0,000
15	R	174151101	Zásyp štěrkem strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně dodávky materiálu	m3	45,000	79,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,000	0,000
			"Výplň zasakovacích jam"								
			"Vetev c.1" 13,50		13,500						
			"Vetev č.3" 31,50		31,500						
			Součet		45,000						
16	R	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,000	44,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,000	0,000
			"Krytí zasakovacích jam"								
			"Vetev c.1" 9,00		9,000						
			"Vetev c.3" 21,00		21,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Polní cesta Kostelec - K Iyzarum**

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					30,000						
17	R	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	8 195,204	13,00	0,00	106 537,65	106 537,65	0,000	0,000
"Větev c.1"					3 439,586						
136,0*4,5+(549,7-136,0)*5,0+2*549,7*0,59+68,10+33,74+8,60											
"Větev c.3"					4 755,618						
255,0*4,5+(465,0-255,0)*4,75+(807,6-465,0)*4,25+2*807,6*0,59+10,0+97,6											
Součet					8 195,204						
18	R	181351114	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	1 321,750	13,00	0,00	17 182,75	17 182,75	0,000	0,000
"Dle položky 121151123" 1321,750					1 321,750						
19	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 066,780	47,00	0,00	50 138,66	50 138,66	0,000	0,000
"Větev č.1" 624,62					624,620						
"Větev c.3" 442,16					442,160						
Součet					1 066,780						
20	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	728,460	41,00	0,00	29 866,86	29 866,86	0,000	0,000
"Větev c.1" 259,45					259,450						
"Větev c.3" 469,01					469,010						
Součet					728,460						
11 Zemní práce - přípravné a pridružené práce							147 249,40	100 631,08	247 880,48	0,061	
21	R	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	100,000	13,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,000	0,003
"Odhad" 100 "m2"					100,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Iyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
22	R	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5 "Odhad" 100 "m2"	m2	100,000	81,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,000	0,000
23	R	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm "Větev č.1" 2 "kusy" "Větev č.3" 5 "kusů" Součet	kus	7,000	96,00	0,00	672,00	672,00	0,000	0,000
24	R	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	7,000	259,00	0,00	1 813,00	1 813,00	0,000	0,000
25	R	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	7,000	110,00	0,00	770,00	770,00	0,000	0,001
26	R	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	223,00	0,00	1 561,00	1 561,00	0,000	0,000
27	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	266,00	0,00	1 862,00	1 862,00	0,000	0,000
28	R	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 7*3	kus	21,000	2,00	0,00	42,00	42,00	0,000	0,000
29	R	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 "Násypové svahy" 1066,78 "Zářezové svahy" 728,46 Součet	m2	1 795,240	7,00	0,00	12 566,68	12 566,68	0,000	0,000
30		005724400	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg hříšťová "Plocha dle pol 181451131" 1795,24*1,03*0,03	kg	55,473	139,00	7 710,75	0,00	7 710,75	0,001	0,055
31	R	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	35,000	754,00	0,00	26 390,00	26 390,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Iyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"Větev č.3" 35 "kusů"					35,000						
32	R	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	35,000	522,00	0,00	18 270,00	18 270,00	0,000	0,000
33		SPC_01	Slivoň švestka, obvod min. 12-14 cm	kus	12,000	3 132,00	37 584,00	0,00	37 584,00	0,000	0,000
34		SPC_02	Jeřáb břek, obvod kmene min. 12-14 cm	kus	12,000	4 060,00	48 720,00	0,00	48 720,00	0,000	0,000
35		SPC_03	Jeřáb ptačí, obvod kmene min. 12-14 cm	kus	11,000	3 248,00	35 728,00	0,00	35 728,00	0,000	0,000
36	R	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	35,000	290,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,000	0,002
37		SPC_04	Kul frézovaný s fazetou na špičce	kus	105,000	98,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,000	0,000
"35 sazenic / 3 kuly" 35*3					105,000						
38		SPC_05	Příčky, spojovací materiál	kus	105,000	29,00	3 045,00	0,00	3 045,00	0,000	0,000
39		SPC_06	Úvazek bavlinový	kus	105,000	9,00	945,00	0,00	945,00	0,000	0,000
40	R	184806113	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 4 do 6 m	kus	30,000	58,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,000	0,000
"Ořezání koruny stromů - Větev č.3 (odhad)" 30 "kusů"					30,000						
41	R	184808324	Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zemínou bez dodání hnojiva ostatních dřevin při okopání nebo obrytí, strojenými hnojivy v množství 0,50 kg k 1 sazenici	kus	35,000	6,00	0,00	210,00	210,00	0,000	0,000
42		SPC_07	Tabletové hnojivo Silvamix	kg	1,400	290,00	406,00	0,00	406,00	0,000	0,000
"35 sazenic / 40 gramech" 35*40/1000					1,400						
43	R	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	35,000	58,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,000	0,000
44		SPC_08	Aversol univerzální - ochrana proti okusu. Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních kultur proti okusu zvěří a poškození drobnými hlodavci.	kg	0,175	406,00	71,05	0,00	71,05	0,000	0,000
"35 stromu * 0,005 kg" 35*0,005					0,175						
45	R	184813114	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří opícháním rozsochami nebo klestem	kus	35,000	58,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,000	0,000
46		SPC_09	Plastová chráňka proti okusu zverí	kus	35,000	64,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Iyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
47	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	35,000	58,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,000	0,000
48	R	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	4,900	348,00	0,00	1 705,20	1 705,20	0,000	0,000
			"35 stromu, 50l/strom, 1 zalití" 35*50*1*0,001		1,750						
			"35 stromu, 10l/strom, 9 zalití" 35*10*9*0,001		3,150						
			Součet		4,900						
49	R	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,900	290,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,000	0,000
50	R	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	14,700	406,00	0,00	5 968,20	5 968,20	0,000	0,000
			4,90*3		14,700						
51		SPC_10	Závlivková voda	m3	4,900	104,00	509,60	0,00	509,60	0,000	0,000
2		Zakládání					166 817,29	51 313,45	218 130,74		286,614
52	R	213211111	Spojovací vrstva na základové spáře z cementového mléka	m2	477,600	19,00	0,00	9 074,40	9 074,40	0,001	0,478
			"Prolití krajnice cementovým mlékem z důvodu velkého podélného								
			"Větev c.3: Km 0,000-0,320" 320,0		320,000						
			"Větev c.3: Km 0,650-0,80760" 157,60		157,600						
			Součet		477,600						
53	R	214500111	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm	m	1 362,550	31,00	0,00	42 239,05	42 239,05	0,000	0,000
			"Větev č.1" 554,70		554,700						
			"Větev č.3" 807,85		807,850						
			Součet		1 362,550						
54		583441970	šterk drcený frakce 16-32	t	286,136	583,00	166 817,29	0,00	166 817,29	1,000	286,136
			1362,55*0,35*0,30*2,0 "t/m3"		286,136						
3		Svislé a kompletní konstrukce					0,00	38 746,28	38 746,28		5,054
55	R	317321016	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 16/20	m3	1,980	3 521,00	0,00	6 971,58	6 971,58	2,272	4,499
			"Větev č.1" 1,25		1,250						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Iyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Větev c.3" 0,73		0,730						
			Součet		1,980						
56	R	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	m2	12,025	594,00	0,00	7 142,85	7 142,85	0,025	0,303
			"Římsa propustek c.1" 2*2,0*(0,15+0,25+0,15+0,1)		2,600						
			"Římsa propustek c.2" (3*2,0+2,0)*(0,15+0,25+0,15+0,1)		5,200						
			"Římsa propustek c.3" (1,0+1,5)*(0,15+0,25+0,15+0,1)		1,625						
			"Římsa propustek c.4" 2*2,0*(0,15+0,25+0,15+0,1)		2,600						
			Součet		12,025						
57	R	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění	m2	12,025	51,00	0,00	613,28	613,28	0,000	0,000
58	R	317361011	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 216 (E)	t	0,238	45 778,00	0,00	10 895,16	10 895,16	1,037	0,247
			"Větev č.1" 150,00*0,001		0,150						
			"Větev č.3" 87,60*0,001		0,088						
			Součet		0,238						
59	R	332351115	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m zřízení	m2	1,510	8 307,00	0,00	12 543,57	12 543,57	0,003	0,005
			"Propustek č.3" 1,51		1,510						
60	R	332351116	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m odstranění	m2	1,510	384,00	0,00	579,84	579,84	0,000	0,000
4			Vodorovné konstrukce				0,00	688 676,68	688 676,68		172,466
61	R	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm	m2	358,900	324,00	0,00	116 283,60	116 283,60	0,000	0,000
			"Větev c.1 - žláby" (129,0-10,0)*0,5		59,500						
			"Větev č.1 - příkop" (494,0-348,0)*0,65		94,900						
			"Větev č.3 - propustek č.3 - předdlažba na vtoku" 1,0*0,5		0,500						
			"Větev č.3 - příkop" 255,0*0,8		204,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Izzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet						358,900					
62	R	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm	m2	4,100	478,00	0,00	1 959,80	1 959,80	0,000	0,000
			"Větev c.1 - propustek c.1 - přídlažba na vtoku a výtoku" 2,0*0,8+1,5*1,0		3,100						
			"Větev c.1 - propustek c.2 - přídlažba na výtoku" 1,0*1,0		1,000						
			Součet		4,100						
63	R	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 150 do 200 mm	m2	1,500	632,00	0,00	948,00	948,00	0,000	0,000
			"Větev č.1 - propustek č.2 - dno vtoku" 1,0*1,5		1,500						
64	R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	71,270	964,00	0,00	68 704,28	68 704,28	0,000	0,000
			"Větev č.1 - propustek č.1 a č.2" 2,21+12,84+0,55+0,41		16,010						
			"Větev č.1 - žlaby" (129,0-10,0)*0,5*0,1		5,950						
			"Větev č.1 - příkop" (494,0-348,0)*0,65*0,1		9,490						
			"Větev č.3 - propustek č.3 a č.4" 2,63+15,29+1,5		19,420						
			"Větev č.3 - příkop" 255,0*0,8*0,1		20,400						
			Součet		71,270						
65	R	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	12,060	3 017,00	0,00	36 385,02	36 385,02	0,000	0,000
			"Větev c.1 - propustek c.1 a c.2" 2,21+2,30		4,510						
			"Větev c.3 - propustek c.3 a c.4" 4,42+0,06+3,07		7,550						
			Součet		12,060						
66	R	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	115,820	249,00	0,00	28 839,18	28 839,18	0,006	0,732
			"Větev c.1 - propustky c.1 a c.2" 27,66+36,15		63,810						
			"Větev c.3 - propustky c.3 a c.4" 24,05+27,96		52,010						
			Součet		115,820						
67	R	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	208,600	2 088,00	0,00	435 556,80	435 556,80	0,823	171,734

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Iyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Vetev c.1 - propustky c.1" 2,0*0,8 + 1,5*1,0		3,100						
			"Větev č.1 - propustek č.2" 1,0*1,0		1,000						
			"Vetev c.3 - propustek c.3" 1,0*0,5		0,500						
			"Vetev c.3 - příkop" 255,0*0,8		204,000						
			Součet		208,600						
		5	Komunikace pozemní				0,00	5 249 931,51	5 249 931,51		248,710
68	R	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 870,516	252,00	0,00	471 370,03	471 370,03	0,000	0,000
			"Vetev c.1" 2*(88,0*5,0+2*88,0*0,89+13,50)		1 220,280						
			"Vetev c.3" 2*(68,0*4,75+2*0,89*1,19)		650,236						
			Součet		1 870,516						
69	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	14 082,998	106,00	0,00	1 492 797,79	1 492 797,79	0,000	0,000
			"Vetev c.1-spodní vrstva" 136,0*4,5+(549,7-136,0)*5,0+2*549,7*0,24+68,10+33,74+8,60		3 054,796						
			"Vetev c.1-horní vrstva" 136,0*4,5+(549,7-136,0)*5,0+2*549,7*0,09+68,10+33,74+8,60		2 889,886						
			"Vetev c.3-spodní vrstva" 255,0*4,5+(465,0-255,0)*4,75+(807,6-465,0)*4,25+2*807,6*0,24+10,4,0+97,6		4 190,298						
			"Vetev c.3-horní vrstva" 255,0*4,5+(465,0-255,0)*4,75+(807,6-465,0)*4,25+2*807,6*0,09+10,4,0+97,6		3 948,018						
			Součet		14 082,998						
70	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7 652,284	124,00	0,00	948 883,22	948 883,22	0,000	0,000
			"Vetev c.1" 136,0*4,5+(549,7-136,0)*5,0+2*549,7*0,39+68,10+33,74+8,60		3 219,706						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Izarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Vetev c.3" 255,0*4,5+(465,0-255,0)*4,75+(807,6-465,0)*4,25+2*807,6*0,39+10 4,0+97,6 Součet		4 432,578 7 652,284						
71	R	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5 678,524	200,00	0,00	1 135 704,80	1 135 704,80	0,000	0,000
			"Vetev c.1" 549,7*4,0+2*549,7*0,04+68,10+33,74+8,60 "Vetev c.3" 465,0*4,0+(807,6-465,0)*3,5+2*807,6*0,04+104,0+97,6 Součet		2 353,216 3 325,308 5 678,524						
72	R	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkokodří tl. 100 mm	m2	916,150	101,00	0,00	92 531,15	92 531,15	0,230	210,715
			"Větev č.1-levá krajnice 0,5m" (549,7-136,0)*0,5 "Vetev c.1-pravá krajnice 0,5m" (549,7-215,0)*0,5 "Vetev c.3-levá krajnice 0,25m" 255,0*0,25 "Vetev c.3-levá krajnice 0,5m" (807,6-255,0)*0,5 "Vetev c.3-pravá krajnice 0,25m" 807,6*0,25 Součet		206,850 167,350 63,750 276,300 201,900 916,150						
73	R	573111113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	5 814,254	14,00	0,00	81 399,56	81 399,56	0,007	37,909
			"Vetev c.1" 549,7*4,0+2*549,7*0,09+68,10+33,74+8,60 "Vetev c.3" 465,0*4,0+(807,6-465,0)*3,5+2*807,6*0,09+104,0+97,6 Součet		2 408,186 3 406,068 5 814,254						
74	R	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	5 569,940	184,00	0,00	1 024 868,96	1 024 868,96	0,000	0,000
			"Vetev c.1" 549,7*4,0+68,10+33,74+8,60 "Vetev c.3" 465,0*4,0+(807,6-465,0)*3,5+104,0+97,6 Součet		2 309,240 3 260,700 5 569,940						
75	R	599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	24,000	99,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,004	0,086

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Iyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Vyplnění spáry při napojení na ZÚ" 24,0		24,000						
	8		Trubní vedení				100 008,34	52 632,95	152 641,29		13,592
76	R	822392111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 400	m	32,200	656,00	0,00	21 123,20	21 123,20	0,000	0,000
			"Propustek c.1: 7,2 m = 3 kusy" 7,2		7,200						
			"Propustek c.2: 7,5 m = 3 kusy" 7,5		7,500						
			"Propustek c.3: 7,5 m = 3 kusy" 7,5		7,500						
			"Propustek c.4: 10,0 m = 4 kusy" 10,0		10,000						
			Součet		32,200						
77		592225460	trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5	kus	13,000	2 425,00	31 525,00	0,00	31 525,00	0,749	9,737
			"Propustek c.1: 7,2 m = 3 kusy" 3		3,000						
			"Propustek c.2: 7,5 m = 3 kusy" 3		3,000						
			"Propustek c.3: 7,5 m = 3 kusy" 3		3,000						
			"Propustek c.4: 10,0 m = 4 kusy" 4		4,000						
			Součet		13,000						
78	R	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	1 362,550	5,00	0,00	6 812,75	6 812,75	0,000	0,000
			"Větev č.1" 554,70		554,700						
			"Větev č.3" 807,85		807,850						
			Součet		1 362,550						
79		286112230	trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém PipeLife trubka flexibilní D 100 mm	m	1 376,176	19,00	26 147,34	0,00	26 147,34	0,000	0,661
			1362,55*1,01		1 376,176						
80	R	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	15,000	81,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,000	0,000
			"Větev č.1 - odvedení vody ze žlabu na ZÚ" 15,0		15,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Izzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
81		286112670	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476 trubka KGEM s hrdlem, SN8 200x5,9x5 m	kus	3,000	1 008,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,021	0,063
82	R	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50	kus	1,000	3 192,00	0,00	3 192,00	3 192,00	0,341	0,341
"Uliční vpust v km 0,080" 1					1,000						
83	R	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	764,00	0,00	764,00	764,00	0,217	0,217
84		592238780	Prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	1,000	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,058	0,058
85		592238260	Prefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 500/590 /skruž/ 59 x 50 x 5	kus	1,000	575,00	575,00	0,00	575,00	0,120	0,120
86		592238250	Prefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 /skruž/ 29 x 50 x 5	kus	1,000	307,00	307,00	0,00	307,00	0,060	0,060
87		592238500	Prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5	kus	1,000	506,00	506,00	0,00	506,00	0,097	0,097
88		592238750	Prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, rám 500/300	kus	1,000	418,00	418,00	0,00	418,00	0,004	0,004
89	R	895941112	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 příčný žlab	kus	4,000	2 622,00	0,00	10 488,00	10 488,00	0,341	1,364
"Vetev c.1 - příčný žlab (1 kus=1 m)" 4					4,000						
90		SPC_11	Žlab BGZ S-400 dl. 1,0 m	kus	4,000	2 836,00	11 344,00	0,00	11 344,00	0,000	0,000
91		SPC_12	Koncová deska s odtokem BG S 400	kus	2,000	585,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,000	0,000
92		SPC_13	Spojovací materiál žlaby BGZ	kus	4,000	572,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,000	0,000
93	R	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	798,00	0,00	3 192,00	3 192,00	0,217	0,869
"Vetev c.1 - příčný žlab (1 kus=1 m)" 4					4,000						
94		SPC_14	Litinový rošt 500/447/25 E600 kN dl. 1 m	kus	4,000	4 923,00	19 692,00	0,00	19 692,00	0,000	0,000
95	R	SPC_15	Odřezání části prefabrikátu železobetonového TZH 400	kus	2,000	2 923,00	0,00	5 846,00	5 846,00	0,000	0,000
"Propustky č.1 a č.3" 2					2,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Iyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							26 389,00	85 636,68	112 025,68		55,430
96		SPC_17	Směrové sloupky Z 11g včetně osazení	kus	2,000	507,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,000	0,000
97		SPC_18	Chránička kabelová pro telefon včetně chráničky rezervní. Konce chrániček utěsnit proti vniku nečistot.	m	21,000	136,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,000	0,000
			"2 kolmá křížení telefonu" 7,0		7,000						
			"křížení kabelu NN a VO na ZÚ" 2*7,0		14,000						
			Součet		21,000						
98	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	162,200	237,00	0,00	38 441,40	38 441,40	0,155	25,206
			"Větev c.1-nájezdový" (45,0-20,0)+(107,0-62,0)+(516,0-509,5)		76,500						
			"Větev č.1-silniční" (61,0-46,0)+(508,5-479,0)+(549,7-517,0)		77,200						
			"Větev č.1-přechodový - km 0,019; km 0.046; km 0.061; km 0.50850; km 0.517" 5		5,000						
			"Větev č.3-nájezdový - konec úseku" 3,5		3,500						
			Součet		162,200						
99		SPC_19	Silniční obrubník ABO 100/25/15	m	77,200	145,00	11 194,00	0,00	11 194,00	0,000	0,000
			"Větev č.1-silniční" (61,0-46,0)+(508,5-479,0)+(549,7-517,0)		77,200						
100		SPC_20	Nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N		80,000	122,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,000	0,000
			"Větev c.1-nájezdový" (45,0-20,0)+(107,0-62,0)+(516,0-509,5)		76,500						
			"Větev č.3-nájezdový - konec úseku" 3,5		3,500						
			Součet		80,000						
101		SPC_21	Přechodový obrubník ABO 100/15/25	kus	5,000	313,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,000	0,000
			"Větev č.1-přechodový - km 0,019; km 0.046; km 0.061; km 0.50850; km 0.517" 5		5,000						
102	R	919511112	Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu	m3	11,610	3 848,00	0,00	44 675,28	44 675,28	2,603	30,225
			"Propustek č.1" 2,77		2,770						
			"Propustek c.2" 2,77+2,54		5,310						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Iyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Propustek c.3" 1,42		1,420						
			"Propustek c.4" 2,11		2,110						
			Součet		11,610						
103	R	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	24,000	105,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,000	0,000
			"Odrezání spáry pri napojení na ZÚ" 24,0		24,000						
93 Ruzné dokončovaci konstrukce a práce inženýrských staveb							84 787,00	56 907,00	141 694,00		39,158
104	R	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	119,000	189,00	0,00	22 491,00	22 491,00	0,131	15,584
			"Vetev c.1 - km 0,010 - km 0,129" 119 "m"		119,000						
105		SPC_22	Žlab odvodovací TBZ 50/50/13	kus	238,000	122,00	29 036,00	0,00	29 036,00	0,000	0,000
			"Vetev c.1 - km 0,010 - km 0,129; 2 kusy/m" 119,0*2		238,000						
106	R	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	144,000	239,00	0,00	34 416,00	34 416,00	0,164	23,574
			"Vetev c1 - km 0,348 - km 0,492" 144,0 "m"		144,000						
107		SPC_23	Žlab odvodovací TBZ 50/65/16	m	288,000	122,00	35 136,00	0,00	35 136,00	0,000	0,000
			"Vetev c1 - km 0,348 - km 0,492 - 2 kusy/m" 144,0*2		288,000						
108		SPC_24	Napojení žlabu TBZ na žlab příčný BGZ	kus	1,000	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,000	0,000
109		SPC_25	Svodnice ocelová včetně osazení	m	9,000	1 965,00	17 685,00	0,00	17 685,00	0,000	0,000
			"Vetev c.3 - 2 kusy délky 4,5 m" 2*4,5		9,000						
110		SPC_26	Nopová folie včetně osazení	m2	12,000	151,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,000	0,000
			12 "m" * 1,0 "m"		12,000						
96 Bourání konstrukcí							0,00	606,00	606,00		0,000
111	R	966008111	Bourání uliční vpusti s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m	1,000	606,00	0,00	606,00	606,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Iyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Odstranění poškozené vpusti km 0,080" 1		1,000						
		997	Presun sute				0,00	362 392,67	362 392,67		0,000
112	R	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01	t	15,360	116,00	0,00	1 781,76	1 781,76	0,000	0,000
			"Větev c.1 km 0,050-0,150: vytrhání obrub" 100,0 "m" * 0,25 "m" * 0,3 "m" * 2,0 "t/m3"		15,000						
			"Větev č.1 km 0,080: vybourání uliční vpusti" 1,0*0,6*0,6		0,360						
			Součet		15,360						
113	R	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	46,748	580,00	0,00	27 113,84	27 113,84	0,000	0,000
			"Větev c.1 km 0,000-0,050: frézování 100 mm" 233,74 "m2" * 0,1 "m" * 2,0 "t/m3"		46,748						
114	R	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	329,500	406,00	0,00	133 777,00	133 777,00	0,000	0,000
			"Větev c.1 km 0,000-0,050: konstrukce vozovky" 164,75 "m3" * 2,0 "t/m3"		329,500						
115	R	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	391,608	139,00	0,00	54 433,51	54 433,51	0,000	0,000
			"Větev c.1 km 0,000-0,050: konstrukce vozovky" 164,75 "m3" * 2,0 "t/m3"		329,500						
			"Větev c.1 km 0,000-0,050: frézování 100 mm" 233,74 "m2" * 0,1 "m" * 2,0 "t/m3"		46,748						
			"Větev c.1 km 0,050-0,150: vytrhání obrub" 100,0 "m" * 0,25 "m" * 0,3 "m" * 2,0 "t/m3"		15,000						
			"Větev č.1 km 0,080: vybourání uliční vpusti" 1,0*0,6*0,6		0,360						
			Součet		391,608						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Iyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úrad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
116	R	997211529	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 349,648	18,00	0,00	42 293,66	42 293,66	0,000	0,000
					391,608*6	2 349,648					
117	R	997211612	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	391,608	263,00	0,00	102 992,90	102 992,90	0,000	0,000
998 Presun hmot							0,00	32 844,24	32 844,24		0,000
118	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	821,106	40,00	0,00	32 844,24	32 844,24	0,000	0,000
OST Ostatní náklady							0,00	158 920,00	158 920,00		0,000
Ostatní							0,00	145 000,00	145 000,00		0,000
119	R	SPC_101	Geodetické práce během stavby - vytyčení parcely stavby - vytyčení osy a hlavních vytycovacích bodů - vytyčení v příčných rezech - výškové zamerení paraplánu, zemní plánu, horní šterkové vrstvy - případné další geodetické práce nespecifikované	kpt	1,000	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,000	0,000
120	R	SPC_106	Vytyčení inženýrských sítí	kpt	1,000	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,000	0,000
121	R	SPC_107	Zaměření skutečného provedení stavby	kpt	1,000	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,000	0,000
122	R	SPC_108	Dokumentace skutečného provedení díla	kpt	1,000	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,000	0,000
123	R	SPC_109	Vyhotovení případných geometrických plánů	kpt	1,000	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,000	0,000
124	R	SPC_110	Provedení zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou	kus	16,000	2 320,00	0,00	37 120,00	37 120,00	0,000	0,000

"Větev č.1: $549,70 / 100 = 5,5$ " 6

6,000

"Větev č.3: $807,60 / 100 = 8,0$ " 8

8,000

"Větev č.1, č.3 - před hloubkovou sanací" 2

2,000

Strana 17 z 18

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta Kostelec - K Iyzarum

Objekt:

Objednatel: SPÚ, Krajský poz. úřad, pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					16,000						
125	R	SPC_111	Provedení zkoušky únosnosti horní podkl. vrstvy statickou zatěžovací deskou	kus	14,000	2 320,00	0,00	32 480,00	32 480,00	0,000	0,000
126	R	SPC_114	Úprava skládek dočasných	kus	1,000	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	13 920,00	13 920,00		0,000
127	R	SPC_201	Zařízení staveniště	kpt	1,000	2 320,00	0,00	2 320,00	2 320,00	0,000	0,000
128	R	SPC_202	Náklady na nutnost pojezdu po pozemku stavby, popř. náklady na zřízení manipulačního pruhu.	kpt	1,000	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,000	0,000
Celkem							525 251,03	8 408 731,76	8 933 982,79		821,106