SMLOUVA O DILO

uzavi‘ena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni

1.1

(dale jen ,,obcansky zakonik*)

1. Smluvni strany

Objednatel: Méstska ¢ast Praha 5

se sidlem: namésti 14. fijna 1381/4, PSC 150 22, Praha 5 - Smichov
Jastoupend: T e

ICO: 000 63 631

DIC: CZ00063631

bankovni spojeni:
¢. uctu:

zastoupeny obchodni spole¢nosti:

CENTRA a. s.

se sidlem: 150 00 Praha 5, Plzenska 3185/5b

ICO: 186 28 966

DIC: CZ18628966

zapsana: v OR vedeném MS v Praze, oddil B, vlozka 9490

zastoupena: _ manazerkou Divize spravy nemovitosti

(dale jen ,,objednatel*)

1.2

Zhotovitel: EMTANDEM s.r.o.

se sidlem: Evropska 673/158, 160 00 Praha 6
zastoupena:

IC: 63986949

DIC: CZ63986949

bankovni spojeni:

¢. uctu:

zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 38410

(dale jen ,,zhotovitel*)

1.3.

Osoby opravnéné jednat:
1.3.1.  Zaobjednatele:

ve veécech smluvnich: mDSN pro komunalni sektor, tel.:
ve vécech technickych: _ vedouci SSN, tel.:_ e-mail:

technicky dozor investora: Divize inzenyringu CENTRA a.s., zastoupena _
B cdiclcm divize, tel: _ e-mail:

1.3.2.  Pfi operativnim technickém fizeni ¢innosti na stavenisti, potvrzovani provedenych praci,
zapisl ve stavebnim deniku, odsouhlasovani vyse faktur, potvrzovani protokolt o pfedani

a prevzeti dila zastupuje objednatele provozni technik objektu: ||| GGG !
e

1.3.3. Za zhotovitele:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickyc



Pfi operativnim technickém fizeni ¢innosti na staveni$ti, potvrzovani provedenych praci, zapistu ve
stavebnim deniku, odsouhlasovani vyse faktur, potvrzovani protokolt o pfedani a prevzeti dila zastupuje
zhotovitele Ing. Pavel Pospisil.

2.1.

2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

3.1.

2. Uvodni ustanoveni

Tato smlouva se uzavird na zakladé vysledkd vybérového fizeni malého rozsahu na stavebni
prace vyhlasované za podminek a v souladu se zasadami stanovenymi v § 6 a § 27 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich piedpisti, mimo rezim tohoto
zédkona S nazvem ,,Oprava volné nebytové jednotky pro potieby CSOP v domé nam. 14.
Fijna 802/11¢.

Smluvni strana uvedena v ¢lanku 1.2. této smlouvy piedlozila doklady, které osvédcuji udaje
uvedené ve zminéném odstavci.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud zhotovitel ¢i objednatel néktera prava nevykonava,
neznamena to, ze se jich ziika.

Na zaklad¢ predlozenych dokladi zhotovitel prohlasuje, Ze je ve smyslu ¢eského pravniho fadu
opravnén provést dilo tak, jak je specifikovano v této smlouve. Dale pak prohlasuje, ze disponuje
takovymi materialnimi prostiedky a profesemi, ze je schopen dilo provést fadné, véas a ve vzorné
kvalité v¢etné vSech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti.

Zhotovitel prohlasuje, ze k datu podpisu této smlouvy:

25.1. splnil zadavaci podminky a akceptuje vSechny podminky zadani vefejné zakazky
a zadavaci dokumentace,

2.5.2. ptevzal zadavaci dokumentaci, provétil mistni podminky, piip. zajistil zabor vefejného
prostranstvi na misté plnéni dila (stavenisti), tj. objekt ¢. p. 802 v k. i. Smichov, na adrese
nam. 14. fijna 11, Praha 5,

2.5.3. nejasné podminky pro realizaci dila si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele,
2.5.4. akceptuje pozadavek objednatele, Ze ptizplisobi veskeré ¢innosti danym podminkam,

2.5.5. vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen, je pln¢ seznamen
i s ostatnimi podminkami plnéni zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které
z ni vyplyvaji a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto ¢lanku uvedeny vyslovneg,

2.5.6. veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouve.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla zvefejnéna v registru smluv za
podminek zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uveiejnovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozd¢&jsich predpist, do 30 dnti ode dne
podpisu smlouvy posledni smluvni stranou, nejpozdéji do 3 mésicli ode dne podpisu smlouvy.
Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim svych osobnich Gdaji ve smlouve, ktera bude zvetejnéna
v registru smluv podle véty prvni. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti obsazené ve smlouve
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obCanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich

uziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

3. Predmét smlouvy, predmét dila a zpiisob jeho provedeni

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo a cinnosti, jak
specifikovano v této smlouvé a jejich pfilohach tadné, vCas a ve vzorné kvalit€¢ vCetné vSech
objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti. Pfredmétem této smlouvy je dale zavazek
objednatele za fadn¢ provedené dilo zhotoviteli zaplatit cenu dila, a to za podminek a v terminech
touto smlouvou sjednanych.



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

Objednatel zadava a zhotovitel se zavazuje provést za podminek v této smlouvé stanovenych

formou ,,na klic* nasledujici dilo (dale jen ,,dilo®):

»oprava volné nebytové jednotky pro potfeby CSOP v domé nam. 14. Fijna 802/11¢.

Pfedmétem dila dle této smlouvy jsou prace specifikované v priloze ¢. 3 a 4 této smlouvy:
Polozkovy rozpocet zhotovitele a Projektova dokumentace.

Smluvnimi podklady specifikujicimi pfedmét, rozsah a zplisob provadéni dila jsou nasledujici
ptilohy této smlouvy:

1. Platny doklad o pojisténi zhotovitele na odpoveédnost za Skodu zptisobenou jeho ¢innosti
v souvislosti s pInénim této smlouvy o dilo,

2. Harmonogram praci zpracovany zhotovitelem,

3. Polozkovy rozpocet zhotovitele.

4. Projektova dokumentace

Vyse uvedené dokumenty uvedené pod bodem 1. - 3. tvoti Pfilohy 1 az 3 a jsou nedilnou soucasti
této smlouvy, Pfiloha ¢. 4 tvofi samostatnou piilohu této smlouvy.

Zhotovitel nebude uplatnovat zadné naklady vyplyvajici z rozdilu mezi nabidkou uchazece
a skutecnym provedenim dila.

Veskeré dodavky materiali a zafizeni v ramci této smlouvy musi byt nové, originalni
a nepouzité. V piipad¢ zjisténi, ze dodavka nespliuje tyto pozadavky, zhotovitel na své naklady
provede okamzitou vyménu piislusnych ¢asti.

Veskeré prace budou provedeny a dilo bude dodano komplexné, v terminech dle této smlouvy, ve
vzorné kvalité aV technickych parametrech, vlastnostech a standardech dle zadavaci
dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici prace, zajisténi uklidu a nasledné
odvozu vybouranych hmot, zafizeni staveni$té, dopravni a jind opatfeni, bude obsahovat
provedeni veSkerych ukoni a cCinnosti potfebnych k pfiprave, k vlastnimu provedeni dila,
k naslednému uvedeni dila do fadného provozu a uzivani véetné vSech dodavek a to za podminek,
které upravuje tato smlouva.

Zhotovitel zodpovida po celou dobu realizace dila za dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovniki (dale jen ,,BOZP*“) a pozarni ochrany (dale jen ,,PO*) v prostorach staveniste,
zejména dle pozadavki a podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v souladu se zakonem
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, v platném
znéni a v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., § 1-8 o blizsich minimalnich pozZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zhotovitel ma povinnost objednatele neprodlené informovat o ucasti subdodavatele na plnéni
predmétu dle této smlouvy.

Dilo musi byt provedeno v souladu s pozadavky objednatele, organt statni spravy a S veskerymi
souvisejicimi platnymi pfedpisy, vyhlaskami a technickymi normami (CSN, CSN EN, atd.), které
je nutno pro realizaci tohoto dila povazovat za zavazné.

Pied zahajenim praci zhotovitel pfeda objednateli k odsouhlaseni podrobny harmonogram praci.

4. Misto plnéni

Mistem plnéni - provadéni dila dle ¢lanku 3. této smlouvy dim ¢. p. 802 v k. 4. Smichov, nam.
14. fijna 11, Praha 5, nachazejici se na pozemku parc. ¢. 286 v k.u. Smichov (dale také jen ,,misto
plnéni®). Vlastnikem téchto objektd je obec hlavni mésto Praha, vykon prav a povinnosti
vlastnika objektu byl v souladu se zakonem ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, v platném
znéni, svéien Méstské ¢asti Praha b.



4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.
5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Misto plnéni dle predchoziho odstavce je i mistem predani a pievzeti fadné provedeného dila.

5. Doba plInéni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo specifikované v ¢lanku 3. této smlouvy v téchto terminech:

5.1.1 zhotovitel zahaji plnéni dila nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od G¢innosti této smlouvy,
pokud se nedohodne s objednatelem jinak,
5.1.2 predani dokonceného dila nejpozdéji do 12. 12. 2017,

5.1.3 likvidace stavenisté do 1 kalendainiho dne po piedani dila.

Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit pfedmét této smlouvy v disledku vyssi moci nebo
jinych, pro né¢ho neodvratitelnych okolnosti. Za vys$i moc se nepovazuji financni a ekonomické
zmény, bézna obchodni rizika, poplasné zpravy, nemoci, Girazy, apod.

O vzniku aukonceni vSech vySe uvedenych okolnosti musi zhotovitel pisemné informovat
objednatele do 24 hodin.

Terminem splnéni pfedmétu této smlouvy je piedani dila po dokonéeni vSech praci objednateli
bez vad a nedodélku, které neomezuji provoz a uzivani dila.

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele k pievzeti dila tii pracovni dny pfedem.

Objednatel se zavazuje pievzit dilo i pfed terminy uvedenymi v bod¢ 5.1. této smlouvy, budou-li
splnéna vSechna ostatni ujednani této smlouvy.

V piipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele k pieruSeni realizace dila na dobu del$i nez 12 hodin
z divodi na strané objednatele, ma zhotovitel pravo prodlouzit termin plnéni o stejnou dobu,
0 kterou doslo k pteruseni praci vinou objednatele. Tyto pfipady museji byt zapsany ve stavebnim
deniku.

6. Realizace smlouvy, prava a povinnosti

Pii realizaci této smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatny pravni subjekt vic¢i statnim
i kontrolnim organim a odpovidda za dodrzovani vSech obecné platnych pravnich piedpist
tykajicich se pozarni ochrany (vcetné zaclenéni provozovanych ¢innosti do kategorie pozarniho
nebezpeéi podle § 4 zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist),
bezpecnosti prace, ochrany majetku a hygieny prace. Dale pak odpovida objednateli za
dodrzovani jeho internich ptredpist, se kterymi byl v rdmci plnéni této smlouvy Seznamen. V této
souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedochazelo k poskozovani majetku
objednatele, piip. majetku téetich osob, ktery se nachazi v objektech objednatele, resp. na jeho
pozemcich.

Pracovni doba ve vecernich hodinach ave dnech pracovniho klidu je mozna pfi zachovani
hygienickych podminek pro provadéni hluénych a prasnych praci.

Za ekologické Skody vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel. Objednatel ma pravo
jednostranné zastavit prace zhotovitele, které jsou v rozporu s predpisy na ochranu zivotniho
prostfedi. Zhotovitel mize pokracovat u takto zastavenych praci pouze po odstranéni zavad
poskozujicich zivotni prostiedi. Objednateliiv narok na thradu Skody v tomto ptipad¢ nezanika
odstranénim ekologické zavady.

Pfred zahijenim realizace dila doru¢i zhotovitel objednateli pisemné sdéleni
0 rizicich, kterd vzniknou z vykonavané ¢innosti pro zaméstnance objednatele a ostatni osoby na
stavenisti a jaka opatfeni ucini k ochran¢ pted jejich ptisobenim.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji tzce spolupracovat pii ptipravé a realizaci dila a poskytnout si
nezbytné informace potiebné pro realizaci dila.

4



6.6.

Zhotovitel se zavazuje, Ze:

6.6.1.

6.6.2.
6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

6.6.6.

6.6.7.

6.6.8.

6.6.9.
6.6.10.

6.6.11.

bude realizovat dilo v poZzadovaném ¢ase a kvalité dle podminek uvedenych v ¢l. 3. této
smlouvy, vsouladu s pfislusnymi normami a ptedpisy, dle ureni objednatele, pfi
dodrzovani spravnych pracovnich a technologickych postupii. O pribéhu realizace dila
povede zhotovitel po celou dobu smluvniho vztahu stavebni denik (trvale pfistupny na
staveniSti), vlastnikem origindlnich stranek a prvniho pripisu stavebniho deniku je
objednatel, kterému budou po skonceni realizace dila pfedany, druhy pripis si uschova
a archivuje zhotovitel, soucasné bude zajistovat fotodokumentaci provadénych praci po
celou dobu trvani realizace dila.

na realizaci dila budou pouzity pouze dodavky odpovidajici platnym piedpisim CR,

prace Vramci realizace dila budou provadény pracovniky s odbornou kvalifikaci
a platnym opravnénim pro vykon ¢innosti; vybourany material bude uloZen na skladku —
doklad o ulozeni bude ptedan objednateli,

zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté piekdzky znemoziujici jeho provedeni
dohodnutym zptisobem, oznami tuto skutecnost objednateli zapisem do stavebniho
deniku a dohodne s nim dalsi postup,

objednateli bude umoznéna prubéznd kontrola provadéného dila v kazdé fazi jeho
provadéni s tim, Ze zhotovitel dle pfipominek objednatele odstrani eventualni zjisténé
zavady, plnéni zhotovitele, které vykazuje v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel
povinen nahradit bezvadnym plnénim bez vlivu na cenu a termin, jestlize si kontrolni
zasahy vyzadaji viceprace a vicendklady nad rozsah smluvenych praci a dodavek,
pfipadné¢ zménu dohodnutych termint, zapi$i tuto skutecnost opravnéné osoby do
stavebniho deniku a potvrdi ji svymi podpisy, na zaklad¢ zapist ve stavebnim deniku
bude vyhotoven dodatek k této smlouv€, ptipadné viceprace a vicenaklady zhotovitele
nejsou podkladem pro navyseni celkové ceny dila, kterd je smluvena jako kone¢na, zapis
ve stavebnim deniku neni dodatkem této smlouvy, zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje ptislusna ustanoveni smlouvy,
je opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila
adilo provadél fadnym zptisobem, v piipadé, Ze zhotovitel zdvady neodstrani ani
v dodateéné stanovené piiméfené 1huté, jde o podstatné poruSeni smlouvy a objednatel je
opravnén od smlouvy odstoupit, dilo ¢i Casti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad
S pokyny objednatele a zmeény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu
objednatele, se nehradi,

bude na stavenisti a v jeho okoli udrzovat potadek a Cistotu, odstrafiovat priabézné odpady
anecistoty, vzniklé jeho pracemi, odstranovat veskera zneciSténi a poskozeni
komunikaci, okolnich prostor (v¢etn¢ travnikii a zelené), ke kterym dojde Cinnosti
zhotovitele,

pii provadéni dila budou dodrzovany pifedpisy o ochran¢ zdravi a bezpecnosti pii praci,
které bude trvale kontrolovat vlastni dozor zhotovitele,

pieda do 3 dnt pied zahajenim realizace dila objednateli seznam pracovnika pro
realizaCni prace vcetné pozadovanych dat (jméno, datum narozeni, trvaly pobyt); toto
ujednani se tyka nejen pracovnikll zhotovitele, ale i subdodavateld; zhotovitel predlozil
mistopiisezné prohlaSeni o bezthonnosti téchto pracovnikii a prohlaseni, ze se svymi
subdodavateli uzavie fadné smlouvy na provadéni praci,

zajisti vykladku dodavaného zafizeni a materiadlu svymi pracovniky a technikou,
provede ucinna protipra$na opatieni, aby bylo v maximalni mife zamezeno §ifeni prachu
do okoli a objekti,

pracovnici zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezenych prostorech a budou
oznaceni logem firmy;



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.6.12. v prubéhu realizace dila bude na staveniSti trvale pfitomen zodpovédny pracovnik
zhotovitele nebo jeho zastupce (dale jen stavbyvedouci), ktery bude mit pravomoc fesit
ptipadné problémy vzniklé v pribéhu realizace dila,

6.6.13. vyzve objednatele k provétreni praci (Casti dila), které v dal§im postupu praci budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi; vyzva bude provedena zapisem s tfidennim
predstihem a musi byt podepsana objednatelem, jestlize se objednatel k provéfeni praci
(Casti dila) ve stanovené lhuté nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen
hradit ndklady dodatecného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje; zjisti-li se vSak pfi
dodate¢ném odkryti, ze prace byly provedeny vadné, nese naklady dodatecného odkryti
zhotovitel,

6.6.14. pokud budou probihat na staveniSti svafeéské prace, zajisti zhotovitel pfi a po
svafeCskych pracich dohled v souladu s pfislusnymi ptedpisy; zhotovitel preda
objednateli pfed zapocetim svafecskych praci, pali¢skych praci nebo praci s rozbrusem
seznam pracovnikd, ktefi jsou kvalifikovani k provadéni téchto praci véetné evidencnich
Cisel svareCskych prikazii a dobou platnosti téchto prikazii; tento seznam musi byt
pfedan tifi dny piede dnem svafovani; za dodrzovani pozarniho dohledu, bezpecnost
prace, ochranu zdravi apozarni ochranu po celou dobu odpovida zhotovitel; osoba
provad¢jici pozarni dohled bude uréena v zapisu o piedani staveniste.

Objednatel se zavazuje:

6.7.1. ptedat zhotoviteli stavenisté do 3 pracovnich dnii od u¢innosti této Smlouvy samostatnym
zapisem,

6.7.2. na vyzadani zhotovitele urcit transportni cesty a mista doc¢asné skladky demontovaného
materialu; za material, stroje a néstroje objednatel neodpovida,

6.7.3. poskytnout zhotoviteli na zdkladé jeho ptedloZenych pisemnych pozadavkt veSkeré
potiebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladd, nutnych k provedeni dila.

6.7.4. urcit pfipojné body pro montazni prace (el. energie, voda)

V pribéhu provadéni dila budou konany pravidelné kontrolni dny (dale také , KD*), a to
minimalné 2 x tydné. Kontrolni dny dle tohoto ¢lanku budou svolany objednatelem. Objednatel
i zhotovitel jsou povinni se v ramci plnéni dle této smlouvy jich zacastnit. Zapisy z kontrolnich
dnt zajist'uje zhotovitel ¢islovanym zapisem z kontrolniho dne (pfipadné zapisem do stavebniho
deniku). Zavéry z kontrolnich dnii jsou pro obé¢ strany zavazné, nemohou v§ak zménit ustanoveni
této smlouvy.

V piipadé Skody zplisobené objednateli zhotovitelem nedodrzenim spravné technologie, kazné
nebo internich pfedpist objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznamen, je zhotovitel povinen
zajistit napravu vlastnimi prostiedky a vlastnim nadkladem, ptipadné uhradit Sskodu v penézich
V plné vysi.

Mimo osoby uvedené vbodé 1.3.této smlouvy je opravnén provadét zaznamy
ve stavebnim deniku pracovnik povéfeny autorskym dozorem, technickym dozorem objednatele,
jako investora, organy statniho stavebniho dohledu, popt. zéstupci jinych statnich organt.

Stavbyvedouci je povinen predlozit objednateli denni z&pis nejpozdéji nasledujici pracovni den
a odevzdat mu prvni pripis. Jestlize objednatel nesouhlasi s obsahem zapisu, vyjadii se do tfi dnt
do deniku s uvedenim diivodt, jinak se ma za to, Ze s obsahem souhlasi.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7. Cenova ujednani

Celkova cena za tadné provedené a predané dilo dle ¢lanku 3. je stanovena ve smyslu zakona
¢.526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd&jsich pfedpisu, dohodou smluvnich stran a ¢ini bez
DPH: 996 999,65 K¢.

Cena za dilo uvedena v bod¢ 7.1. této smlouvy je cenou podle zavazné nabidky zhotovitele ze dne
10.11.2017 a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni dila véetné piipadnych
nakladi na preruseni dila z divodu nevhodnych klimatickych podminek. Cena za dilo je
stanovena jako konec¢nd a nejvySe pfipustna. Zhotovitel bere na védomi, ze ¢ast piipadnych
nakladl na investice musi byt fakturovany samostatnym dafiovym dokladem.

Smluvni strany berou na védomi, Ze novelou zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
Vv platném znéni, dochézi s i€innosti od 1. 1. 2012 podle § 92¢ k pieneseni daiiové povinnosti pfi
poskytnuti stavebnich nebo montdznich praci ze zhotovitele na objednatele a ze zhotovitel je
povinen fakturovat cenu dila v souladu s platnou pravni Gpravou. Timto, ve smyslu platné pravni
upravy o dani z pfidané hodnoty, s cilem podat fadné a uplné informace pro potieby splnéni
danovych povinnosti dotéenych osob, objednatel prohlasuje, ze predmét dila uvedeny v ¢l. 3 vyse
uvedené smlouvy vyluéné spada do ekonomické Cinnosti objednatele ve smyslu platné pravni
upravy o dani z pfidané hodnoty dle zakona ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel provadi fakturaci mésicné na zaklad¢ jim provedenych a objednatelem pievzatych
a potvrzenych praci, a to az do vySe 90% z ceny uvedené v bod¢ 7.1. tohoto ¢lanku. Pozastavka
ve vys$i 10 % bude uhrazena po odstranéni ptipadnych vad a nedodélki dila.

Kone¢na cena dila bude uhrazena objednatelem na zdkladé konecné faktury vystavené

zhotovitelem. Objednatel ma pravo pred konecnym zaplacenim ceny dila zadrzet odpovidajici

¢astky v dasledku:

7.5.1. smluvni pokuty,

7.5.2. naroku na slevu z ceny, jestlize je odstranéni vad a nedodélkii nemozné, anebo by
vyzadovalo neimérné vysoké naklady, a proto se mu zhotovitel brani,

7.5.3. pozadavki na nahradu Skody na zikladé vad a nedodélkt dila, které podstatné snizuji
kvalitu dila nebo/a jeho uzivani.

Splatnost faktur je do 30 dnil od jejich prokazatelného doruceni objednateli. Za den platby faktury
se povazuje den odepsani ¢astky z ¢tu objednatele ve prospech uétu zhotovitele.

Faktura musi spliiovat veskeré pozadavky stanovené Ceskymi pravnimi piedpisy, zejména
nalezitosti dané ustanovenim § 28 odst. 2 zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Faktura musi byt dolozena zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci na zaklade
konstrukce nabidkové ceny, které musi byt ptilohou piislusné faktury. Soupis praci musi byt
odsouhlasen technickym dozorem investora, resp. objednatele, a musi obsahovat zejména tyto
udaje:

. souhrnnou polozku dle druhu praci
o cenu za jednotku

o provedené mnozstvi

. cena celkem

s vyjimkou vySe DPH. Vysi DPH je povinen doplnit a pfiznat platce, pro které¢ho je
plnéni uskute¢néno.

Faktury budou doruceny ve dvou vyhotovenich do 15 dnli ode dne uskutecnéni zdanitelného
plnéni, nejpozdéji vSak do 5. kalendainiho dne mésice nasledujiciho po uskutecnéni zdanitelného
plnéni.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli pred dnem splatnosti fakturu, ktera nema nalezitosti
uvedené v bodé 7.7. tohoto ¢lanku, piipadné ma jiné vady v obsahu, s uvedenim diivodu vraceni.
Zhotovitel je povinen podle povahy zavad fakturu opravit, pfipadné vystavit novou. Vracenim
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7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

faktury pfestava bézet puvodni lhlta splatnosti. Lhita bézi znovu ode dne doruceni faktury
opravené €i nove vystavené.

Do vyse uvedené ceny za dilo jsou zakalkulovany veskeré souvisejici naklady, to znamena krome
montaznich a demontdznich praci a vypracovani dokumentace a dokumentace skute¢ného
provedeni dila také zejména, ale nikoliv pouze, naklady a poplatky na zajisténi kompletni
dodavky:

7.9.1. vybudovani, provoz audrzba zafizeni staveniS$té v¢. pfipadného zaboru vefejného
prostranstvi, oploceni, doprava materidlu a zafizeni, leSeni v¢. navrhu a statického
posouzeni, vyklizeni stavenisté, likvidace a skladkovani odpadd,

7.9.2. veskeré prace souvisejici s predmétem dila, naklady na el. energii a vodu

7.9.3. uvedeni staveni$té do ptivodniho stavu.

Spotieba materialu se tidi platnou technologickou normou, resp. urCenim vyrobce a takto se
promita ve smluvni cen¢.

Néklady na uzavteni pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou naklady zhotovitele.

8. Sankéni ujednani

Pokud zhotovitel nedodrzi kterykoli termin pfi realizaci dila uvedeny v bodé 5.1. této smlouvy,
ma objednatel pravo v kazdém jednotlivém ptipadé pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila vCetné¢ DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za neprovedeni fadného uklidu na stavenisti je 15.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad poruseni.

Smluvni pokuta za poruseni povinnosti stanovenych zhotoviteli v ¢l. 3. odst. 3.8. a 3.9. a 3.10.
této smlouvy je stanovena ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy jednotlivy piipad poruseni a za kazdy
zapocaty den trvani tohoto zavadného stavu.

Pokud objednatel nedodrzi termin tficetidenni splatnosti fadné vystavené a dorucené faktury, ma
zhotovitel pravo pocinaje jednatficaitym dnem pozadovat zaplaceni uroku z prodleni v zakonné
vysi za kazdy i1 zapoc¢aty den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zapocetim odstranovani reklamované vady, ma objednatel
pravo pozadovat od zhotovitele zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 15.000,- K¢ za kazdou vadu
a kazdy zapocaty den prodleni.

Ustanoveni o smluvnich pokutich nezbavuje zadnou ze smluvnich stran, ato ani castecné,
povinnosti k nahradé $kody v plné vysi, ktera by vznikla v disledku poruseni ustanoveni této
smlouvy, ¢i obecné platnych predpist, na které se v souladu s § 2050 NOZ nevztahuje ujednani
0 smluvni pokut¢.

Splatnost smluvnich pokut je 30 dnti od doruceni faktury, a to na zakladé faktury vystavené
opravnénou smluvni stranou smluvni stran¢ povinné. Smluvni strany prohlasuji, ze s ohledem na
pfedmét této smlouvy a charakter dila s vys$i smluvnich pokut souhlasi a povazuji je za pfiméfené.

Veskeré sporné problémy, vznikajici pii plnéni této smlouvy a v souvislosti s jejim plnénim,
budou smluvni strany feSit smir¢im zplsobem prostfednictvim svého zastupce. Teprve po
netsp&iném smiréim fizeni bude spor fesen pied piislusnym soudem v CR. Do doby piipadného
zahajeni soudniho fizeni, nebudou smluvni strany sdélovat informace o sporné problematice tieti
osob¢ a budou instruovat a zavazi své zaméstnance k dodrzeni zavazku divérnosti o pripadnych
spornych problematikach. Porusi-li néktera ze smluvnich stran ustanoveni tohoto clanku,
zavazuje se uhradit druhé strané smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.



9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9. Nebezpeci §kody na véci, piredani a pievzeti dila, zaru¢ni doba

Zhotovitel nese od doby piedani stavenist¢ do doby protokolarniho ptedani dila objednateli
nebezpeci Skody:

9.1.1. nadile a vSech jeho upravovanych ¢astech,

9.1.2. na plochach, inzenyrskych sitich a cizich zafizenich v dotfenych prostorach staveniste
ato ode dne jejich ptevzeti zhotovitelem do doby ptedani dila, pokud v jednotlivych
ptipadech nebude dohodnuto jinak,

9.1.3. namajetku, zdravi a pravech ttetich osob vzniklych v souvislosti s provadénim dila,

9.1.4. na objektu, v kterém je dilo provadéno, pokud vznik Skody je v souvislosti s provadénim
dila nebo zptisobeny zaméstnanci ¢i spolupracujicimi subjekty zhotovitele,

9.1.5. na ostatnich pfilehlych objektech a pozemcich.

Zhotovitel nese t€¢Z do doby navraceni stavenisté objednateli nebezpeci skody vyvolané vécmi jim
opatiovanych k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stit soucasti
zhotovovaného dila, nebo které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz
jsou zejména:

9.2.1. pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné
konstrukce atp.),

9.2.2. zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

9.2.3. ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném prislusSnou dokumentaci
a touto smlouvou, a to jak vii¢i objednateli, tak vici tfetim osobam.

Predani a prevzeti dila ¢i staveni$té nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
predpistl, jakoz i Skodu zpiisobenou vadnym provedenim dila, nebo jinym poruSenim zavazku
zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych ¢asti i soucasti
je od pocatku objednatel.

Zhotovitel odpovidd za provedeni a kvalitu praci v souladu s platnymi CSN. Smluvni strany
uznavaji zavaznost piislusnych CSN (i po 1. 1. 1995) pro hodnoceni kvalitativnich parametrii
pfedmétu smlouvy. Pripadné, objednatelem zjisténé nekvalitné provedené prace predmétu dila je
zhotovitel povinen odstranit na vlastni ndklady okamzité tak, aby odpovidaly pozadavkim
objednatele.

O predani a prevzeti dokonceného dila bude zhotovitelem sepsan zapis formou piedavaciho
protokolu, ktery bude obsahovat zejména:

9.6.1. identifika¢ni udaje o dile i jeho Casti,

9.6.2. zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti,

9.6.3. prohlaseni objednatele, Ze pifedavané dilo nebo jeho ¢ast piejima a souhlas povéfeného
zastupce objednatele s kompletné provedenym dilem,

9.6.4. stavebni deniky,

9.6.5. soupis piedavanych dokladii, dokumentace, revizi a zkousek, které budou v samostatné
ptiloze,

9.6.6. soupis piipadnych vad a nedod¢lki, s kterymi je objednatel ochoten dilo pfevzit a které
nebrani provozovani a uzivani dila.

Soucasti zavazku dle ¢lanku 3. této smlouvy je dale zkompletované predani:

9.7.1. technické dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 2 vyhotovenich (paré) v tisténé
formé, ktera musi byt zhotovitelem potvrzena,

9.7.2. kompletni vychozi revize a zkousky — zapisy o vyzkouSeni technologickych zafizeni,
0 provedenych revizich a provoznich zkouSkach (v rozsahu této smlouvy), vcetné
fotodokumentace v digitalni podobé,
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.7.3. dokladu prokazujicich splnéni technickych pozadavkid na pouzité materialy a vyrobky dle
zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni zak. ¢. 71/2000
Sb. v platném znéni, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.,

9.7.4. kopie platnych zaruc¢nich listd s identifikaci a podrobny seznam s oznacenim konkrétnich
jednotlivych typi zafizeni a vyrobki s uvedenim piesného terminu zaruéni doby od-do,

9.7.5. provozni manualy, atesty, certifikaty, bezpe€nostni listy,

9.7.6. zapisy o provéfeni praci (Casti dila) a konstrukci zakrytych v pribéhu realizace dila,

9.7.7. veskera predavana dokumentace musi byt ptiloZzena v ¢eském jazyce s vyjimkou obecn¢
uznavanych certifikati v ramci EU,

9.7.8. dalsi doklady obsazené ve stavebnich povolenich a ve stanoviscich a vyjadfenich
ostatnich dotéenych subjektl, jsou-li pozadovany

9.7.9. kolauda¢ni souhlas nebo jiné spravni rozhodnuti, je-li vydavano

9.7.10. navrhy uzivatelskych manuali — podle potieby.

Kazdé plnéni pfedmétu této smlouvy (i jeho ¢asti) musi byt pfevzato (zkontrolovano) uréenym
pracovnikem objednatele. Pokud pfi pfejimacim fizeni budou zjistény drobné vady a nedodélky,
stanovi smluvni strany terminy pro jejich odstranéni. Toto vSak nijak neméni sjednany termin
plnéni a povinnost zhotovitele platit smluvni pokutu dle ¢l. 8. odst. 8.1. této smlouvy. Teprve po
odstranéni vSech vad anedodélki bude pfejimaci fizeni ukonCeno. Za vady zplsobené
objednatelem, nenese zhotovitel odpovédnost.

Zhotovitel poskytuje zaruku na kvalitu a jakost dila a jim provedenych praci po dobu 36 mésict
ode dne piedani dila objednateli po odstranéni vSech vad a nedod€lkii. V tento den prechazi na
objednatele nebezpe¢i Skody na dile. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani
uvedené zaru¢ni doby vlastnosti stanovené v technickych norméch a predpisech, které se na
provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy.

Po sjednanou zaruéni dobu zhotovitel odpovida za jakost a kompletnost provedeného dila, za
pouzity material, za kvalitu a uplnost montaze stavebnich praci a funkci dila.

Objednatel se zavazuje, ze ptipadnou reklamaci vady dila uplatni u zhotovitele bez zbytecného
odkladu po jejim projeveni se/po jejim zjisténi, a to pisemnou formou, ptic¢emz v reklamaci vadu
popise a uvede pozadovany zpisob a termin jejiho odstranéni. Zhotovitel je povinen zahjit
bezplatné odstraiiovani reklamované vady neprodlené nejpozdéji do 48 hodin od doruceni
reklamace a odstranit ji v co nejkrat§im mozném terminu, nejpozde¢ji vSak do 3 dnii ode dne
doruceni pisemné reklamace, je-li to technicky a technologicky mozné, jinak do data
dohodnutého smluvnimi stranami; nedohodnou-li se smluvni strany, bude vada odstranéna do 10
dnti. Pokud zhotovitel do 3 dnli vadu neodstrani a ani neposkytne objednateli vyjadieni, jak a kdy
reklamovanou vadu odstrani, popfipad¢, ze reklamovanou vadu neuznava, ma se za to, Ze
zhotovitel tuto vadu uznava a odstrani ji v uvedené 1htté 10 dnt.. Vady odstrani zhotovitel na
vlastni naklady, v¢etné ptipadnych skod vzniklych v disledku vadného plnéni této smlouvy.

Zaruka se nevztahuje na zmény vzniklé naslednou Cinnosti tfeti osoby, vlivy zplisobené zivelnymi
pohromami, ¢i nepfedvidatelnymi udalostmi.

Zhotovitel odpovida za ¢ast dila za stejnych podminek a po stejnou dobu, jak je uvedeno vyse,
a to od data predani zarucni opravy. V pfipad¢ reklamace praci objednatelem je reklamacni misto
u zhotovitele nasledujici: e-mail:

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve lhtitach uvedenych v odst. 9.11. tohoto ¢lanku, je objednatel
opravnén provést odstranéni vady sam, nebo jeho provedenim povéfit jinou osobu. Takto vzniklé
naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnti ode dne doruceni faktury - daiiového
dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo, jako celek, ani za jeho jednotlivé
casti.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10. Zavérecna ustanoveni

Po dobu platnosti této smlouvy o dilo ma zhotovitel povinnost mit uzavienou pojistnou smlouvu
na odpovédnost za Skodu zplsobenou Cinnosti zhotovitele tietim osobam, ktera je uzaviena na
minimalni vysi pojistné ¢astky 2 mil. K¢&.

Smlouva miize byt ménéna pouze pisemnou dohodou obou stran ve form¢ vzestupné ¢islovanych,
oboustrann¢ podepsanych dodatki, které se stanou nedilnou soucésti této smlouvy.

Nestanovi-li tato smlouva, Ze se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé smluvni strané mohou
provést zapisem ve stavebnim deniku, ¢i jinym zplUsobem, provadi se oznameni pisemné, a to
osobnim pfedanim listiny oznameni obsahujici povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé
strany, a nelze-li tak u¢init, jejim zaslanim postou formou doporué¢eného dopisu, nebo e-mailem
S potvrzenim doruceni a pfecteni. Oznameni je uc¢inné dnem jeho doruceni nebo prevzeti, dnem
potvrzeni o precteni e-mailu, pfipadné dnem, kdy bylo pfevzeti listiny, nebo potvrzeni o piecteni
e-mailu, druhou stranou odmitnuto nebo tietim dnem po sdéleni posty, ze doporuceny dopis, jimz
byla listina zaslana druhé strané na adresu uvedenou v této smlouvé, byl pro nepfitomnost
adresata ulozen na poste, i kdyz se adresat o ulozeni nedozvédel. Toto ustanoveni plati ptfimétené
i pro dorucovani jinych listin a podklada, které maji byt predany.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v ptipadé jejiho hrubého poruseni ze strany
zhotovitele. Hrubym porusenim je:

10.4.1. nedodrzeni kteréhokoli z termind pfi realizaci predmetu smlouvy uvedeného v ¢l. 5. odst.
5.1. této smlouvy 0 5 kalendarnich dnt;

10.4.2. nedodrzeni kvality a/nebo podminek stanovenych organy statni spravy, pozarnich,
bezpecnostnich nebo ekologickych piedpist, které mohou mit vliv na povoleni k uzivani
a provozu dila;

10.4.3. poruseni dohody o pouzité a projednané technologii.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v ptipadé, je-li na majetek druhé
strany pravomocné prohlasen upadek, anebo je-li insolven¢ni tizeni ukonceno (i insolvenéni
navrh zamitnut) pro nedostatek majetku.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, pravo odstoupit od smlouvy nema ta strana,
ktera se podstatného poruseni smlouvy dopustila, G¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strang.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit stavenisté a vyklidit zatizeni
stavenisté nejpozdéji do 1 dne od G¢innosti odstoupeni.

Zhotovitel ma v pfipadé neplnéni ujednani této smlouvy ze strany objednatele pravo na
pozastaveni realizace dila az do odstranéni diivodi a pravo na uhradu skod, které timto zhotoviteli
vzniknou.

Smluvni strany sjednavaji, ze veskeré vzajemné a splatné pohledavky je mozné zapocitat, nebo
postoupit tieti strané.

V zélezitostech neupravenych v textu této smlouvy plati ustanoveni zakona ¢.89/2012 Sb.
obc¢ansky zakonik, v platném znéni., pfip. dalSich obecné platnych pravnich piedpist, které maji
vztah ke sjednanému smluvnimu vztahu.

Smluvni strany se dohodly, Ze na pisemné predkladané zasadni ndvrhy a pfipominky budou
pisemné reagovat do 5 pracovnich dnil po obdrZeni. Pro zapisy ve stavebnim deniku plati lhita

3 pracovnich dnti. Pokud druha strana na zapis v dané lhiité nereaguje, ma se za to, Ze se zapisem
souhlasi a nema namitek.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, ¢tyii z nich obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.
Vsechny stejnopisy maji hodnotu originalu.
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10.13. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a a¢innosti dnem
jejiho zvetejnéni v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a 0 registru smluv, platném znéni.

10.14. Timto se ve smyslu ustanoveni § 43 odst. 1 zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve
znéni pozdéjsich predpist, potvrzuje, ze byly splnény podminky pro platnost pravniho jednani
Mé¢stské casti Praha 5, a to usnesenim Rady méstské asti Praha 5 ¢&. 44/1475/2017 ze
dne 15. 11. 2017.

Prilohy:

Priloha ¢. 1:  Platny doklad o pojisténi zhotovitele na odpovédnost za skodu zplisobenou jeho ¢innosti
v souvislosti s pInénim této smlouvy o dilo

Ptiloha ¢. 2:  Harmonogram praci zpracovany zhotovitelem

Priloha ¢. 3:  Polozkovy rozpocet zhotovitele

priloha €. 4:  Projektova dokumentace (volna ptiloha)

V Prazedne ........................ V Prazedne......................
za objednatele: za zhotovitele:

CENTRA a. s. EMTANDEM s.r.o.

na zakladé pIné moci jednatel spole¢nosti
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