

Smlouva o dílo

č. K – MO III 02/2021 (0020772021)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel	Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III
se sídlem:	Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice - Studánka
IČ:	002 74 046
DIČ:	není plátce DPH
zastoupený	
ve věcech smluvních:	Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou městského obvodu
ve věcech technických:	Ing. Lenkou Vacinovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Pardubice, č. ú.: 181 632 639 / 0300
telefon/fax:	466 799 131 / 466 799 150
ID DS:	5pmbyi2
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel	Služby města Pardubic a.s.
se sídlem:	Hůrka 1803, 530 12 Pardubice - Bílé Předměstí
IČ:	252 62 572
DIČ:	CZ 25262572
zastoupená	
ve věcech smluvních:	Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
ve věcech technických:	Ing. Oto Doležalem, vedoucím divize Údržba komunikací Ing. Luděkem Čapkem, manažerem výstavby divize Údržba komunikací
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 123 553 / 5500
obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové odd. B, vl. 1527
telefon/fax:	466 260 811 / 466 260 812
ID DS:	yc9gb95
(dále jen „zhotovitel“)	

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla je stavba „**Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova**“.

Jedná se o opravu stávajících chodníků a sjezdů, výměnu krytu, konstrukčních vrstev, silničních obrub, sejmutí drnu a odvodnění zpevněných ploch. Nový chodník bude začínat u místa usnadňující přejítí v ul. Sezemická (křižovatka s ul. Bezdíčkova). Chodník je navržen v ul. Sezemická v základní šířce 2,00 m ukotven z jedné strany do chodníkových betonových obrub (50/200/500) s podsádkou + 0,00 cm z důvodu odtoku srážkových vod do zeleně a ze strany druhé do chodníkových betonových obrub (50/200/500) s podsádkou + 6,00 cm. V místě sjezdů k vnitrobloku bude zvýšena konstrukční výška chodníku vzhledem k možnému pojezdu vozidel. Stávající silniční betonové obruby se v ulici Sezemická ponechají, jen v místech sjezdů do vnitrobloku a v místech přístupu ke komunikaci budou vyměněny a bude upravena jejich podsádka. V místech snížených obrub a sjezdů budou umístěny varovné pásy z hmatné dlažby šířky 40 cm, barvy bílé. U místa usnadňující přejítí bude provedena hmatová úprava varovné šířky 40 cm. Bude použita hmatná dlažba barvy bílé – kontrastní k okolnímu povrchu. Součástí stavby bude kácení stávajících dřevin a výsadba nových dřevin (dále jen „DÍLO“).

Členění stavby:

SO 001 Všeobecné položky

SO 101 Zpevněné plochy na pozemku města

SO 801 Sadové a terénní úpravy

2. Součástí DÍLA „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčková“ jsou veškeré nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA dle projektové dokumentace a jeho uvedení do provozu, v souladu s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Předmět plnění této smlouvy je vymezen níže uvedenou projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provedení stavby (dále jen PD) včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položkový rozpočet je nedílnou přílohou této smlouvy.
4. Podklady pro provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace pro stavební povolení stavby „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčková“ zpracovaná Janou Förstlovou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, ČKAIT 0602529 - společnost Prodin a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 v srpnu 2016 pod č. zakázky 3110-16-051;
 - b) projektová dokumentace pro provádění stavby „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčková“ zpracovaná Janou Förstlovou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, ČKAIT 0602529 - společnost Prodin a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 v prosinci 2016 pod č. zakázky 3110-16-051;
 - c) doplnění projektové dokumentace „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčková“ zpracované Ing. Renatou Mlejnkovou, projekce zeleně, se sídlem Erno Košťála 971, 530 12 Pardubice, IČ: 40178218 v prosinci 2020;
 - d) stavební povolení na stavbu „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčková“ vydané odborem dopravy, oddělením speciálního stavebního úřadu a dopravy Magistrátu města Pardubic pod sp. zn.: OD 6.3/71041/16/th D 78/16, č.j.: MmP 503/2017 dne 3. ledna 2017 a nabylo právní moci dne 4. února 2017;
 - e) rozhodnutí o změně stavby před dokončením na stavbu „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčková“ vydané odborem dopravy, oddělením speciálního stavebního úřadu a dopravy Magistrátu města Pardubic pod sp. zn.: OD 6.4/71041/16/th D 78/16, č.j.: MmP 3889/2019 dne 11. ledna 2019 a nabylo právní moci dne 30. ledna 2019;
 - f) vyjádření správců inženýrských sítí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výše uvedenými projektovými dokumentacemi a zavazuje se podle nich postupovat, neboť nevykazují vady, pro které by nebylo možné DÍLO řádně zhotovit.
6. Zhotovitel je povinen se při plnění předmětu Smlouvy řídit výše uvedenými povoleními vydanými dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Tyto dokumenty předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště.
7. Součástí DÍLA dále je:
 - a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
 - b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
 - c) projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření (dále jen DIO);
 - d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
 - f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v digitální podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči;
 - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
 - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- j) veškeré úkony související s ochranou dřevin dle příslušné ČSN, a to i nad rámec stanoveného výkazu výměř;
 - k) projednání a zajištění zvláštního užívání místních komunikací u příslušného silničního správního úřadu a veřejného prostranství u Městského obvodu Pardubice III;
 - l) provedení přejímky stavby;
 - m) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - n) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - o) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky II. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“).
8. Místo plnění: Pardubice, ulice Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova, na pozemku parc. č. 2730/7 v katastrálním území Pardubice.

III. Termín plnění

1. Doba plnění se sjednává **od 15. března 2021 do 31. května 2021.**
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření smlouvy o dílo. O předání bude pořízen zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a plnění termínů budou respektovány závislosti na klimatických podmínkách a případné zásahy vyšší moci. Pokud bude nutné z těchto důvodů realizaci díla přerušit, bude tato skutečnost uvedena ve stavebním deníku s řádným zdůvodněním a dojde k prodloužení doby výstavby o dobu přerušování prací na realizaci díla.

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo vychází z rozsahu předpokládaných prací dle čl. II smlouvy a byla dohodnuta takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH 21 %
SO 001 – Všeobecné položky	28 000,00 Kč	5 880,00 Kč	33 880,00 Kč
SO 101 – Zpevněné plochy na pozemku města	1 199 335,34 Kč	251 860,42 Kč	1 451 195,76 Kč
SO 801 – Sadové a terénní úpravy	173 436,80 Kč	36 421,73 Kč	209 858,53 Kč
CELKEM	1 400 772,14 Kč	294 162,15 Kč	1 694 934,29 Kč

2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná. Tato cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla, je cenou maximální, nelze ji v průběhu provádění prací navyšovat. Je dána rozsahem konkrétně dohodnutých prací, dle položkového rozpočtu.
3. Cena za realizaci celého předmětu dle smlouvy zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, na vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, uvedení použitých pozemků do původního stavu včetně jejich rekultivace, náklady na opravu příjezdových cest, náklady na provedení předepsaných zkoušek, náklady na vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, náklady na geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních

a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby, včetně veškerých rizik a vlivů.

V. Platební podmínky

1. Práce budou vyúčtovány měsíčně ve výši skutečně provedených prací. Účetní doklady vystavené před předáním dokončeného díla nesmí v souhrnu překročit 80 % celkové ceny díla dle smlouvy.
2. Konečný účetní doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po podepsání zápisu o převzetí díla objednatelem. Pokud zápis o převzetí díla obsahuje vady či nedodělky, uplatní objednatel zádržné ve výši 20 % z celkové ceny díla a ve lhůtě splatnosti proplatí pouze částku do 80 % celkové ceny díla dle smlouvy. Zbývající částku objednatel uhradí do 21 dnů od podepsání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků.
3. Podkladem vystavení účetních dokladů bude soupis provedených prací vystavený zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele (technický dozor investora).
4. Účetní doklad musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, odkaz na název stavby a číslo smlouvy, razítko a podpis zhotovitele, přílohou bude soupis provedených prací.
5. Účetní doklady budou mít splatnost 21 dní po doručení objednateli.
6. Při platbě daně z přidané hodnoty nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění v platném znění, objednatel v daném případě není plátcem DPH.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a má zveřejněn účet v registru plátců. V případě, že se zhotovitel stane v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem či nebude mít zveřejněn účet v registru plátců, bude zhotoviteli zaplacen pouze základ daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
9. Bude-li účetní doklad obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené výše, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě Účetního dokladu předloží zhotovitel objednateli nový Účetní doklad s novým termínem splatnosti.

VI. Předání díla a záruční podmínky

1. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší pověřenými zástupci smluvních stran ve věcech technických. Pokud při předávání díla nebo jeho části budou objednatelem zjištěny vady nebo nedodělky, budou uvedeny v protokole s termínem jejich odstranění. Skutečné odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. K předání a převzetí prací bude objednatel vyzván zhotovitelem minimálně tři pracovní dny předem. Konkrétní termín dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran ve věcech technických. Pokud dojde k převzetí díla později z důvodů na straně objednatele, platí termín dokončení díla dle výzvy zhotovitele.
3. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno řádně a úplně.
4. Při předání dokončeného díla zhotovitel předá veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, doklady o provedených zkouškách a revize, prohlášení o shodě dle platných ČSN a dle právního řádu České republiky, geodetické zaměření skutečného stavu, dokumentaci skutečného provedení, vše ve 3 vyhotoveních, dále stavební deník a doklad o likvidaci odpadů rozdělený podle druhů odpadu.
5. Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 pracovních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla. V případě převzetí díla s vadami či nedodělky může zhotovitel na staveništi ponechat zařízení v nezbytném rozsahu k jejich odstranění. Úplné vyklizení staveniště pak provede do 5 dnů od podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel poskytuje za provedené dílo záruku **60 měsíců** od data předání díla.

8. Záruční doba začíná běžet dnem předání předmětu díla objednateli. Běh záruční doby se přerušuje po dobu nutnou k odstranění případné vady na díle v době záruky. Po odstranění případné záruční vady a převzetí objednatelem pokračuje dále záruční doba.
9. Záruka za dílo spočívá v tom, že zhotovitel na své náklady, tedy pro objednatele bezplatně odstraní vady na předmětu díla v termínu dohodnutém v reklamačním řízení.
10. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí v průběhu záruční doby. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany např. válka, mobilizace, živelné pohromy, stávky, zásahy třetích osob a podobně.

VII. Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla v termínu dle čl. III. této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Takto vyúčtovanou případnou smluvní pokutu má právo objednatel odečíst z částky v konečné faktuře.
2. Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
3. Za nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla nebo v potvrzení reklamované vady podle čl. VI. bodu 9 ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
4. Pro případ pozdní úhrady faktury v termínu její splatnosti objednatelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, kterou uhradí objednatel zhotoviteli. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok zhotovitele na úrok z prodlení.
5. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy nebudou nárokovány, pokud je prodlení způsobeno špatnými klimatickými podmínkami, nedodání potřebných dokladů ze strany Objednatele nebo jinými důvody hodných zřetele. Smluvní pokuty nebudou nárokovány v případě dodržení následujícího postupu. Zhotovitel bude o těchto skutečnostech bezodkladně a prokazatelně informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. V případě, že důvody uvedené v tomto článku budou neopodstatněné, nárok na uhrazení je dán.

VIII. Další společná ujednání

1. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu zakrývaných prací, ke které jej vyzve písemně (zápisem ve stavebním deníku nebo elektronickou poštou) min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu jeho výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho stavební a jinou činností třetí osobě. V průběhu provádění díla bude zhotovitel dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontrolní dny stavby budou stanoveny dle požadavku objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu s právními předpisy, je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování díla dopustil.
4. Zhotovitel během provádění díla zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou včetně zabezpečení případných výkopů proti pádu.
5. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou projektovou dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu.
6. Dílo musí být provedeno v souladu se Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla. Tento stavební deník povede zhotovitel až do doby dokončení díla a případně až do odstranění všech vad a nedodělků sepsaných při přejímacím řízení.
8. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČR a případnými pokyny vydanými výrobcí materiálů, provedení prací a použité materiály budou doloženy atesty. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který bude mít autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
9. Průběh prací bude sledován při pravidelných kontrolních dnech stavby, které se budou konat na stavbě za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru investora, v případě potřeby i autorského dozoru, každý týden. Přesný termín bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.
10. Dopravu, skládku nebo případnou mezideponii materiálů, a to i vytěženého si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do ceny díla dle smlouvy.
11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy do původního stavu nejpozději ke dni předání díla.
12. Stavební odpady budou řádně uloženy na skládku a likvidace bude zabezpečena dle zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech v platném znění, což zhotovitel doloží dokladem. Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním stavby bude zhotovitel.
13. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) řádně si prověřil místní podmínky na staveništi,
 - b) všechny technické, organizační a dodací podmínky díla zahrnul do ceny díla a s těmito podmínkami souhlasí,
 - c) veškeré požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících ze Smlouvy;
 - b) objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a Smlouvou;
 - c) neprovádí-li zhotovitel dílo řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním díla obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušování prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení díla jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení díla.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

X.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Změny smlouvy nebo jejích příloh jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma zástupci ve věcech smluvních.
2. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy souvisejícími s plněním předmětu smlouvy.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Zhotovitel prohlašuje, že informace, které tvoří ceník prací a služeb, uvedené v Příloze č. 1 ke smlouvě naplňují znaky obchodního tajemství podle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že veškeré informace, které tvoří ceník prací a služeb, uvedené Příloze č. 1 ke smlouvě se považují za obchodní tajemství zhotovitele.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky vyjma obchodního tajemství dle článku XI. odstavce 4. smlouvy. Smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
6. Smluvní strany podpisem smlouvy stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve smlouvě, zejména s jejím zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru“), vyjma částí, které se dle Zákona o registru neuveřejňují, zejména obchodního tajemství dle odstavce 4. tohoto článku smlouvy.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní zástupce obou smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1:

Položkový rozpočet

V Pardubicích, dne 9. 3. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III

.....
Ing. Petr Beneš
předseda představenstva

.....
Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

DOLOŽKA

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením
Rady městského obvodu Pardubice III
č. R/372/2021 ze dne 23. 2. 2021

V Pardubicích, dne
vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III

DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

Tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne