
Smlouva   o   zpracování   projektové   dokumentace     

a   o   výkonu   autorského   dozoru   pro   stavbu:   

„Pavilon   magne�cké   rezonance   II“   

kterou,  podle  ustanovení  §  1746  odst.  2  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění  pozdějších                  
předpisů  (dále  jen  „Občanský  zákoník“),  s přihlédnu�m  k  §  2358  a  násl.  a  §  2586  a  násl.  Občanského                   
zákoníku  a  podle  zákona  č. 121/2000  Sb.,  o  právu  autorském,  o právech  souvisejících  s právem              
autorským  a o změně  některých  zákonů  (autorský  zákon),  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen             
„Autorský   zákon“),   uzavřely   níže   uvedeného   dne,   měsíce   a   roku   tyto   smluvní   strany:   

mezi   těmito   smluvními   stranami   

Nemocnice   TGM   Hodonín,   příspěvková   organizace   

I.  Preambule   a   účel   smlouvy   

I.1. Objednatel  hodlá  realizovat  inves�ční  akci  „Výstavba  Pavilonu  magne�cké  rezonance“  (dále  jen             
„Inves�ční   akce“).     

I.2. V rámci  Inves�ční  akce  má  být  provedena  stavba  spočívající  ve  vybudování  objektu,  stávajícího              
ze  tří  podlaží,  vzájemně  propojených  centrálním  schodištěm.  Vstup  do  objektu  bude  umožněn              
ve  všech  výškových  úrovních,  a  to  v přízemí  z venkovního  prostoru,  kdy  2.NP  a  3.NP  bude                
napojeno   prostorovým   krčkem   na   stávající   centrální   budovu.   

zastoupená:   Ing.   Antonínem   Tesaříkem,   ředitelem   
se   sídlem:   Purkyňova   11,   695   26   Hodonín   
IČO:   00226637   
DIČ:   CZ00226637   
plátce   DPH: ANO   
bankovní   spojení   (číslo   účtu):   86-2441440297/0100   
kontaktní   osoba: Ing.   Marek   Šlajferčík   
e-mail:   slajfercik@nemho.cz   
telefon: +   420   720   075   159   
(dále   jen   „ Objednatel “)   

  

Ateliér   Velehradský,   s.   r.   o.   

zastoupená:   Ing.   arch.   Tomáš   Velehradským,   jednatelem   
se   sídlem:                                                Libušino   údolí   203/76,   Pisárky,   623   00   Brno   
IČO:   29263140   
DIČ:   CZ29263140   
plátce   DPH: ANO   
zapsána   v obchodním   rejstříku   vedeném   Krajským   soudem   v   Brně   pod   sp.   zn.   C   69046   
bankovní   spojení   (číslo   účtu):              43-8463790287/0100   
kontaktní   osoba: Ing.   Hana   Staňková,   MBA,   finanční   ředitelka   
e-mail: stankova@velehradsky.cz   
telefon: +420   601   565   482   
(dále   jen   „ Zhotovitel “)   

  

uzavírají   tuto   smlouvu:   



Základní   členění   objektu:   

- V 1.   NP   bude   situován   archiv   zdravotní   dokumentace,   
- 2.   NP   bude   sloužit   pro   provoz   magne�cké   rezonance,   
- 3.   NP   je   určeno   pro   dětskou   JIP   a   inspekční   pokoje   lékařů,   

(dále   jen   „Stavba“).   

I.3. S ohledem  na  výše  uvedené  skutečnos�  je  účelem  této  smlouvy  uspokojení  potřeby             
Objednatele  spočívající  v získání  projektové  dokumentace  v takových  stupních  a  kvalitě,  které            
umožní  řádnou  přípravu  Stavby,  vč.  získání  potřebných  stanovisek,  povolení,  vyjádření  či  jejich              
ekvivalentů  nutných  k řádné  realizaci  Stavby  a  řádné  provedení  výběrového  řízení  na výběr             
zhotovitele   Stavby   v souladu   s relevantními   právními   předpisy   a   řádnou   realizaci   Stavby.     

I.4. Tato  smlouva  je  uzavřena  v návaznos�  na  výsledek  výběrového  řízení  na veřejnou  zakázku             
malého  rozsahu  s názvem  „Zpracování  projektové  dokumentace  pro  stavbu  –  Pavilon            
magne�cké  rezonance  II“  (dále  jen  „Veřejná  zakázka“),  které  bylo  realizováno  Objednatelem             
v pozici  zadavatele  veřejné  zakázky  mimo  režim  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných               
zakázek,   ve   znění   pozdějších   předpisů   (dále   jen   „ZZVZ“).   

I.5. Pojmy  s  velkými  počátečními  písmeny  definované  v této  smlouvě  mají  význam,  jenž  je  jim               
ve smlouvě  připisován.  Pro  vyloučení  jakýchkoliv  pochybnos�  se smluvní  strany  dále  dohodly,            
že:   

- v  případě  jakékoliv  nejistoty  ohledně  výkladu  ustanovení  smlouvy  budou  tato  ustanovení             
vykládána  tak,  aby  v co  nejširší  míře  zohledňovala  účel  Veřejné  zakázky  vyjádřený  v zadávací              
dokumentaci   a   smlouvě;   

- Zhotovitel  je  vázán  svou  nabídkou  předloženou  Objednateli  v rámci  výběrového  řízení            
na Veřejnou  zakázku,  která  se  pro  úpravu  vzájemných  vztahů  vyplývajících  ze  smlouvy             
použije   subsidiárně.   

II.  Předmět   smlouvy   

II.1. Předmětem  smlouvy  je  odborná  technická,  tvůrčí  a  jiná  činnost  Zhotovitele,  hmotné  zachycení              
jejich  výsledků  a poskytnu�  výhradní  licence  k uži�  výsledků  činnos�  Zhotovitele,  včetně  jejich            
hmotného   zachycení   Objednateli.   

II.2. Odborná  technická,  tvůrčí  a  jiná  činnost  směřující  k  určení  základních  architektonických  řešení              
Stavby,  která  musí  splňovat  požadavky  stanovené  obecně  závaznými  právními  předpisy            
a příslušnými  technickými  normami  účinnými  ke  dni  předání  hmotného  zachycení  výsledků            
tvůrčí  činnos�  Zhotovitele.  Hmotným  zachycením  výsledků  činnos�  Zhotovitele,  tj. jednotlivými           
částmi   plnění,   se   rozumí:   

posouzení  možnos�  a  podmínek  pro  realizaci  stavby  (dle  přílohy  č.  1  této  smlouvy),  provedení                
potřebných  průzkumů  a  zaměření  (dle  přílohy  č.  1  této  smlouvy)  a zpracování  Studie,  a  to                
nejméně  v jedné  variantě  pro vydání  všech  případných  dalších  rozhodnu�,  povolení,  souhlasů            
a stanovisek,  jejichž  potřeba  vyplyne  z technických  a  este�ckých  řešení  zpracovaných           
Zhotovitelem  v rámci  plnění  závazků  z této  smlouvy  (dále  jen  „Studie“),  která  obsahuje             
zejména:   

(i.) písemnou  zprávu  o  posouzení  možnos�  a  podmínek  pro  realizaci  stavby;  příp.  rizik              
s realizací   Stavby   spojených,   

Stránka   2   z   35   



(ii.) grafický  návrh  a  stručný  technický  popis  podoby  Stavby  zpracovaný  při respektování            
závěrů  vyplývajících  z průzkumů  a  zaměření  skutečného  stavu  dotčených  pozemků,  vše            
dle   přílohy   č.   1   této   smlouvy   a požadavků   Objednatele   a   

(iii.) vizualizace  Stavby,  a  to  alespoň  ve  3  různých  pohledech  venkovních,  včetně  návrhu              
zelené   střechy   a   2   různých   pohledech   vnitřních,   a   to   u každé   z   variant,   

vše  ve  4  vyhotoveních  v lis�nné  podobě,  ve  2  vyhotoveních  v elektronické  podobě  na USB  flash               
disku;  výkresová  část  bude  zpracována  ve  formátu  *.dwg  pro  AutoCAD  a formátu  *.pdf,  textové               
čás�  budou  zpracovány  ve formátu  *.doc nebo  *.docx.  pro MS  Word  a  současně  *.pdf,             
vizualizace   ve   formátu   *pdf.     

Přesnost  rozdělení  Stavby  na  pozemky,  přináležející  jednotlivým  objektům,  bude  odpovídat            
stupni   projektové   dokumentace.   

Podkladem   pro   zpracování   Studie   bude   zejména:   

- technická  zpráva  zpracovaná  ………………………….,  vč. výkresu  navrhovaného  situačního  řešení,          
které   tvořily   součást   zadávací   dokumentace   na   Veřejnou   zakázku,   

- geode�cké   zaměření,   
- případné   pokyny   Objednatele,   

(vše   dále   také   jen   „Část   plnění   Studie“).   

II.3. Odborná  technická,  tvůrčí  a  jiná  činnost  směřující  k  určení  architektonických  a technických             
řešení  Stavby,  která  musí  splňovat  požadavky  stanovené  obecně  závaznými  právními  předpisy             
a příslušnými  technickými  normami  účinnými  ke  dni  předání  hmotného  zachycení  výsledků            
tvůrčí  činnos�  Zhotovitele.  Hmotným  zachycením  výsledků  činnos�  Zhotovitele,  tj.  jednotlivými            
částmi   plnění,   se   rozumí:   

a) dokumentace  v rozsahu  pro  vydání  územního  rozhodnu�  /  územního  souhlasu  /  uzavření             
veřejnoprávní  smlouvy  a  pro  vydání  všech  případných  dalších  rozhodnu�,  povolení,            
souhlasů  a  stanovisek,  jejichž  potřeba  vyplyne  z technických  a  este�ckých  řešení            
zpracovaných  Zhotovitelem  v rámci  plnění  závazků  z této  smlouvy  (dále  jen  „DUR“),  která             
obsahuje   zejména:   

(i.) náležitos�  dle  platné  a  účinné  legisla�vy,  vztahující  se  svým  obsahem  k předmětu             
plnění,  zejména  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním  řádu             
(stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „Stavební  zákon“)            
a vyhlášky  č. 499/2006  Sb.,  o dokumentaci  staveb,  ve znění  pozdějších  předpisů          
(dále   jen   „Vyhláška   č.   499/2006   Sb.“),     

(ii.) informa�vní   propočet   předpokládané   hodnoty   Stavby,   
(iii.) tabulka   pozemků,   přináležejících   objektu   Stavby   (záborový   elaborát),     
(iv.) vizualizace   Stavby,   
(v.) dokumenty   a   další   činnos�   uvedené   v příloze   č.   1   této   smlouvy,   

vše  ve  5  vyhotoveních  v lis�nné  podobě,  ve  2  vyhotoveních  v elektronické  podobě  na USB              
flash  disku;  výkresová  část  bude  zpracována  ve  formátu  *.dwg  pro  AutoCAD  a formátu              
*.pdf,  textové  čás�  budou  zpracovány  ve formátu  *.doc nebo  *.docx.  pro  MS  Word             
a současně  *.pdf  a  propočet  bude  zpracován  ve  formátu  *.xls  pro  MS  Excel  a současně               
*.pdf,   vizualizace   ve   formátu   *pdf   .   

Přesnost   rozdělení   Stavby   na   pozemky   bude   odpovídat   stupni   projektové   dokumentace.   
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Podkladem   pro   zpracování   DUR   bude   zejména:   

- Studie   a   případné   pokyny   Objednatele.   

DUR  bude  zpracována  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy  a technickými normami,          
v souladu   s požadavky   Objednatele,   

(vše   dále   také   jen   „Část   plnění   DUR“).   

V případě,  kdy  s ohledem  na  charakter  Stavby  nebude  potřeba  k její  řádné  realizaci  územní              
rozhodnu�,   nebude   Část   plnění   DUR   realizována.   

b) projektová  dokumentace  v rozsahu  k podání  žádos�  o  vydání  stavebního  povolení  a pro            
vydání  všech  případných  dalších  rozhodnu�,  povolení,  souhlasů  a stanovisek  (např.  povolení            
odstranění  stavby),  jejichž  potřeba  vyplyne  z technických  a este�ckých  řešení  zpracovaných           
Zhotovitelem   v rámci   plnění   této   smlouvy   (dále   jen   „DSP“),   která   obsahuje   zejména:   

(i.) náležitos�  dle  platné  a  účinné  legisla�vy,  vztahující  se  svým  obsahem  k předmětu             
plnění,   zejména   Stavebního   zákona   a   Vyhlášky   č. 499/2006   Sb.,    a Vodního   zákona,   

(ii.) rozpočet   členěný   na   jednotlivé   provozní   soubory,     
(iii.) situační  výkres  objektu  Stavby,  včetně  příslušejících  pozemků,  výkres  bude           

v měřítku   stejném   nebo   podrobnějším,   jako   je   koordinační   situace   Stavby,   
(iv.) tabulku  pozemků,  přináležejících  k objektu  Stavby,  s uvedením  jejich  plochy          

(záborový   elaborát),   
(v.) dokumenty   a   další   činnos�   dle   přílohy   č.   3   této   smlouvy,   

vše  v  5  vyhotoveních  v lis�nné  podobě,  ve  2  vyhotoveních  v elektronické  podobě  na USB              
flash  disku  a  ve  3  lis�nných  vyhotoveních  položkový  rozpočet  v podrobnos�  odpovídající             
dokumentaci  pro stavební  povolení;  výkresová  část  bude  zpracována  ve formátu  *.dwg  pro            
AutoCAD  a  formátu  *.pdf,  textové  čás�  budou  zpracovány  ve formátu  *.doc nebo  *.docx.             
pro   MS   Word   a   *.pdf   a   rozpočet   bude   zpracován   ve formátu   *.xls   pro   MS   Excel   a   *.pdf.   

Přesnost   rozdělení   Stavby   na   pozemky   bude   odpovídat   stupni   projektové   dokumentace.   

Podkladem   pro   zpracování   DSP   bude   zejména:   

- DUR,   
- územní   rozhodnu�.   

DSP  bude  zpracována  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy  a technickými  normami           
a také  v souladu  územním  rozhodnu�m  a  v jím  požadovaném  rozsahu  a v souladu           
s požadavky   Objednatele.   

DSP  bude  zpracována  v rozsahu  umožňujícím  podání  řádné  žádos�  o vydání  stavebního            
povolení  a pro  vydání  všech  případných  dalších  rozhodnu�,  povolení,  souhlasů  a  stanovisek,             
jejichž  potřeba  vyplyne  z technických  a  este�ckých  řešení  zpracovaných  Zhotovitelem           
v rámci   plnění   této   smlouvy.   

DSP  bude  zpracována  v souladu  s požadavkem  Objednatele  a  dle  platné  legisla�vy            
na splnění  požadavků  na  energe�ckou  náročnost  budovy  v souladu  s ustanovením          
§ 7 odst. 2   zákona   č.   406/2000   Sb.,   o   hospodaření   energií,   ve   znění   pozdějších   předpisů,   

(vše   dále   také   jen   „Část   plnění   DSP“).   
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c) projektová  dokumentace  pro  provádění  Stavby  (dále  jen  „PDPS“),  která  bude  použita  ve              
výběrovém  řízení  a  dle  příslušných  prováděcích  právních  předpisů  a  která  obsahuje             
zejména:   

(i.) náležitos�  dle  platné  a  účinné  legisla�vy,  vztahující  se  svým  obsahem  k předmětu             
plnění,  zejména  Stavebního  zákona  ,  Vyhlášky  č. 499/2006  Sb.  a vyhlášky  č. 169/2016            
Sb.,  o  stanovení  rozsahu  dokumentace  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  a  soupisu              
stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s  výkazem  výměr,  zákona  č. 309/2006  Sb.,  kterým              
se  upravují  další  požadavky  bezpečnos�  a  ochrany  zdraví  při  práci  v pracovněprávních             
vztazích  a o zajištění  bezpečnos�  a  ochrany  zdraví  při  činnos�  nebo  poskytování            
služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek  bezpečnos�            
a ochrany  zdraví  při  práci),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  nařízení  vlády  č. 591/2006             
Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a ochranu  zdraví  při  práci  na              
staveniš�ch,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a platných  relevantních  technických  norem,           
jejichž   závaznost   smluvní   strany   �mto   sjednávají,   

(ii.) podrobný  soupis  stavebních  prací,  dodávek  a služeb  s výkazem  výměr  členěný  na            
jednotlivé   provozní   soubory,   zahrnující   rovněž   vedlejší   a   ostatní   náklady,   

(iii.) oceněný  soupis  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  –  položkový  rozpočet  s využi�m             
agregovaných  (kumulovaných)  položek  u  opakovaných  velkoobjemových  položek         
s rozpisem   obsahu,   

(iv.) zpracování   kompletních   tabulek   dotčených   pozemků,   
(v.) inventarizace  zeleně  (soupis,  ocenění,  soupis  zeleně  k odstranění  a  náhradní           

výsadbě),   
(vi.) zásady  organizace  výstavby  (technické  zprávy,  situace,  objízdné  trasy  kladně           

projednané  s dotčenými  orgány,  dočasné  a  následně  trvalé  dopravní  značení,           
harmonogramy   prací),   

(vii.) plán  BOZP  dle  zákona  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnos�               
a  ochrany  zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích  a o zajištění  bezpečnos�            
 ochrany  zdraví  při  činnos�  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy            
(zákon  o  zajištění  dalších  podmínek  bezpečnos�  a  ochrany  zdraví  při  práci),  ve  znění               
pozdějších   předpisů,     

(viii.) zapracování   všech   vydaných   rozhodnu�,   povolení,   souhlasů   a   stanovisek,   
(ix.) dokumenty   a   popis   činnos�   dle   přílohy   č.   4   této   smlouvy.   

PDPS  bude  zpracována  v  6  vyhotoveních  v lis�nné  podobě  a  3  vyhotoveních  v elektronické              
podobě  na  USB  flash  disku;  položkový  rozpočet  (oceněný  soupis  stavebních  prací,  dodávek              
a služeb  v cenové  úrovni  platné  ke  dni  odevzdání)  bude  v lis�nné  i  elektronické  podobě              
zpracován  vždy  ve 3 vyhotoveních;  výkresová  část  bude  zpracována  ve formátu  *.dwg  pro            
AutoCAD  a  ve  formátu  *.pdf,  textové  čás�  ve  formátu  *.doc  nebo  *.docx  pro  MS  Word                 
a *.pdf,  soupisy  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  a položkové  rozpočty  ve  formátu  *.xls              
pro   MS   Excel,   *.pdf   a   *.bpc.   
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PDPS  musí  být  způsobilá  tvořit  součást  zadávací  dokumentace  veřejné  zakázky  na stavební             
práce  v  podrobnostech  nezbytných  pro zpracování  nabídky  na  veřejnou  zakázku,           
tj. v podrobnos�  vyžadované  ZZVZ  a  jeho  prováděcími  předpisy,  zejména  vyhláškou           
č. 169/2016  Sb.,  o  stanovení  rozsahu  dokumentace  veřejné  zakázky  na stavební  práce            
a soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s  výkazem  výměr.  Zohledněny  musí  být              
mj. ustanovení  §  36  odst.  1  ZZVZ  (zákaz  stanovení  zadávacích  podmínek  tak,  aby  určitým               
dodavatelům  bezdůvodně  přímo  nebo  nepřímo  zaručovaly  konkurenční  výhodu  nebo           
vytvářely  bezdůvodné  překážky  hospodářské  soutěže),  ustanovení  §  89  odst.  5  ZZVZ  (zákaz              
stanovení  technických  podmínek  tak,  aby  zvýhodňovaly  nebo  znevýhodňovaly  určité           
dodavatele   nebo   výrobky).   

Výkresová  i  textová  část  projektové  dokumentace  pro  provádění  Stavby  musí  být  věcně              
i materiálově   v souladu   se soupisem   stavebních   prací,   dodávek   a   služeb   s výkazem   výměr.   

Soupis  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  bude  ve  všech  jeho  částech  (včetně  jednotlivých               
profesí)  (pro  potřeby  posouzení  správnos�  položkových  rozpočtů  zpracovaných  účastníky           
výběrové   řízení   na o Veřejnou   zakázku   na   stavební   práce   jako   součást   nabídky).   

Podkladem   pro   zpracování   PDPS   je:   

- DSP  převzatá  Objednatelem  v souladu  se  smlouvou  a  vydané  stavební  povolení.  PDPS             
bude  zpracována  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy,  relevantními technickými         
normami   a   požadavky   Objednatele.   

PDPS  bude  obsahovat  i  graficky  a  tabulkově  zpracovaný  záborový  elaborát  příslušných             
pozemků.     

PDPS  bude  zpracována  v souladu  s požadavkem  Objednatele  a  dle  platné  legisla�vy           
na splnění  požadavků  na  energe�ckou  náročnost  budovy  v souladu  s  ustanovením           
§ 7 odst. 2   zákona   č.   406/2000   Sb.,   o   hospodaření   energií,   ve   znění   pozdějších   předpisů,   

(vše   dále   také   jen   „Část   plnění   PDPS“).   

II.4. Výhradní  licencí  dle této  smlouvy  je  výlučné  majetkové  právo  Objednatele  užívat  veškeré             
výsledky  činnos�  Zhotovitele,  včetně  jejich  hmotného  zachycení.  Výhradní  licenci  k  výsledkům             
tvůrčí  činnos�  Zhotovitele  a  hmotnému  zachycení  výsledků  činnos�  Zhotovitele  dle této            
smlouvy  jako  autorskému  dílu  poskytuje  Zhotovitel  Objednateli  v souladu  s  Autorským            
zákonem   za podmínek   uvedených   v   článku   X.   této   smlouvy.   

II.5. Předmětem  smlouvy  je  dále  zařízení  záležitos�,  kterou  je  získání  všech  povolení,  rozhodnu�,              
souhlasů  a stanovisek  nezbytných  pro  řádné  (bezvadné)  podání  žádos�  o vydání  územního            
rozhodnu�,  spočívající  také  v zastupování  Objednatele  jako  stavebníka  a  v  získání            
pravomocného  územního  rozhodnu�.  Zhotovitel  je  povinen  a oprávněn  při zařizování  záležitos�           
zejména:     

a) obstarat  a  zpracovat  všechny  nezbytné  podklady  pro  podání  žádos�  o vydání  územního             
rozhodnu�  (zejména  stanoviska  vlastníků  sousedních  pozemků  dotčených  Stavbou          
a oprávněných  z věcných  břemen  k sousedním  pozemkům  dotčeným  Stavbou,  stanoviska          
a souhlasy   dotčených   orgánů,     

b) vypracovat   žádos�   o vydání   nezbytných   povolení,   vyjádření,   stanovisek   a souhlasů,   
c) zastupovat  Objednatele  jako  stavebníka  v řízení  před  stavebním  úřadem,  mj.  za stavebníka            

podávat  u místně  a věcně  příslušného  stavebního  úřadu  návrh  na  vydání  územního            
rozhodnu�,   přebírat   dokumenty,   podávat   opravné   prostředky,   
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d) účastnit  se  jednání  u věcně  a místně  příslušného  stavebního  úřadu  a  dotčených  orgánů             
státní  správy,  jakož  i jednání  s dalšími  osobami,  jejichž  souhlas  či  stanovisko  je  nezbytný  pro               
podání   řádné   (bezvadné)   žádos�   o vydání   územního   rozhodnu�,   

(vše   dále   také   jen   „Část   plnění   zajištění   UR“).   

II.6. Předmětem  smlouvy  je  dále  zařízení  záležitos�,  kterou  je  získání  všech  povolení,  rozhodnu�,              
souhlasů  a stanovisek  nezbytných  pro  podání  řádné  (bezvadné)  žádos�  o  vydání  stavebního            
povolení  a  získání  stavebního  povolení  (dále  jen  „SP“),  spočívající  také  v zastupování             
Objednatele  jako  stavebníka  a  v získání  pravomocného  stavebního  povolení.  Zhotovitel  je            
povinen   a oprávněn   při zařizování   záležitos�   zejména:     

a) obstarat  a  zpracovat  všechny  nezbytné  podklady  pro  podání  řádné  (bezvadné)  žádos�             
o   vydání  stavebního  povolení  a  nezbytné  pro  provedení  Stavby  (zejména  stanoviska            
vlastníků  sousedních  pozemků  dotčených  Stavbou  a oprávněných  z věcných  břemen          
k sousedním  pozemkům  dotčeným  Stavbou,  stanoviska  a souhlasy  dotčených  orgánů,  plán           
kontrolních   prohlídek),     

b) vypracovat   žádos�   o vydání   nezbytných   povolení,   vyjádření,   stanovisek   a   souhlasů,   
c) zastupovat  stavebníka  v řízení  před  stavebním  úřadem,  mj.  podávat  u místně  a věcně            

příslušného  stavebního  úřadu  návrh  na vydání  stavebního  povolení,  přebírat  dokumenty,           
podávat   opravné   prostředky,   

d) účastnit  se  jednání  u věcně  a místně  příslušného  stavebního  úřadu  a  dotčených  orgánů             
státní  správy,  jakož  i  jednání  s dalšími  osobami,  jejichž  souhlas  či  stanovisko  je  nezbytný  pro                
podání   řádné   (bezvadné)   žádos�   o   vydání   stavebního   povolení,   

(vše   dále   také   jen   „Část   plnění   zajištění   SP“).   

II.7. Předmětem  smlouvy  je  poskytování  součinnos�  Zhotovitele  Objednateli  při  jednání  se  subjekty             
dotčenými  Stavbou,  tj.  Zhotovitel  zajis�  zejména  projednání  a  zajištění  práva  stavby,  projednání              
a  přípravu  smluv  na  odkup  pozemků,  vč.  pozemků  spravovaných  Úřadem  pro zastupování  státu              
ve  věcech  majetkových,  projednání  a  přípravu  smluv  na  zřízení  věcných  břemen  a  smluv               
o provedení   přeložek   inženýrských   sí�.   

Předmětem  smlouvy  je  také  poskytování  součinnos�  Zhotovitele  Objednateli  při zadávání           
veřejné  zakázky  na  Stavbu.  Součinnost  spočívá  zejména  v účas�  na  prohlídce  místa  plnění  a  ve                
zpracování  návrhu  odpovědi  na  žádos�  dodavatelů  o  vysvětlení,  které  se  budou  vztahovat              
k ověřené  projektové  dokumentaci  a  případné  navazující  doplnění  či  zpřesnění  zpracované            
projektové   dokumentace.     

Předmětem  smlouvy  je  také  poskytování  součinnos�  Zhotovitele  Objednateli  před zahájením           
stavby,   spočívající   zejména   v   podání   žádos�   a   zajištění   povolení   kácení   dřevin.   

Předmětem  smlouvy  je  dále  poskytování  součinnos�  Zhotovitele  Objednateli  při  realizaci            
Stavby,   které   spočívá   v doplnění   či   úpravě   projektové   dokumentace   (změnová   řízení),   

(vše   dále   také   jen   „Část   plnění   Poskytování   součinnos�“).   
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II.8. Předmětem  smlouvy  je  dále  výkon  činnos�  autorského  dozoru  Zhotovitelem  podle  ustanovení             
§  152  odst.  4  Stavebního  zákona  nad souladem  zhotovované  Stavby  s ověřenou  projektovou             
dokumentací  při zhotovování  Stavby  (dále  jen  „Autorský  dozor“).  Výkon  Autorského  dozoru            
Stavby  bude  prováděn  v souladu  s náplní  činnos�  Autorského  dozoru,  která  je  specifikována             
v příloze  č.  5  této  smlouvy,  a  to  vždy  ve  vztahu  k jednotlivým  částem  plnění.  Součás�  výkonu                 
Autorského   dozoru   bude   zpracování:     

a) průběžných   měsíčních   zpráv,   
b)  zprávy  k vyhodnocení  realizace  Stavby  a  předložení  Objednateli  nejpozději  ke  dni  vydání              

kolaudačního  souhlasu  nebo  ke  dni  protokolárního  předání  a  převze�  Stavby  dle  smluvního              
ujednání  mezi  Zhotovitelem  Stavby  a  Objednatelem,  podle  toho,  který  z úkonů  bude  učiněn              
později   a   

c)  závěrečné  zprávy  k závěrečnému  vyhodnocení  Stavby  a  předložení  Objednateli  ke  dni             
ukončení   zkušebního   provozu   Stavby,   pokud   bude   zkušební   provoz   realizován,   

(vše   dále   také   jen   „Část   plnění   Autorský   dozor“).   

II.9. Část  plnění  Studie,  Část  plnění  DUR,  Část  plnění  DSP  a  Část  plnění  PDPS  bude  Zhotovitelem                 
realizována  tak,  aby  bylo  z hlediska  architektonického  dosaženo  souladu  mezi  stávající  centrální             
budovou  a (připravovanou)  stavbou  Pavilonu  magne�cké  rezonance  jakož  i s architektonickým          
poje�m   areálu   nemocnice   TGM.     

III.   Povinnos�   Zhotovitele     

III.1. Zhotovitel  se  zavazuje  řádně,  včas,  na svůj  náklad  a  nebezpečí  vykonat  pro Objednatele  celý              
předmět   plnění   dle   této   smlouvy.   

III.2. Při  výkonu  své  činnos�  dle  této  smlouvy  se  Zhotovitel  zavazuje  postupovat  samostatně              
a s odbornou   péčí   tak,   aby   byl   zcela   a   včas   naplněn   účel   této   smlouvy.   

III.3. Zhotovitel  se  zavazuje  umožnit  Objednateli  minimálně  jednou  za  14  dnů  od účinnos�  této              
smlouvy  provést  kontrolu  postupu  zpracování  Studie,  DUR,  DSP,  PDPS  a postupu  zařizování             
záležitos�  dle této  smlouvy  formou  porad  (výrobních  výborů),  ze kterých  vyhotoví  zápis.            
Zhotovitel  je  povinen  průběžně  informovat  Objednatele  o všech  zásadních  úkonech,  které            
uskuteční  za  Objednatele  při  zařizování  záležitos�  dle této  smlouvy.  Při plnění  předmětu  této             
smlouvy  je  Objednatel  oprávněn  uplatnit  požadavky  a připomínky  a  dát  Zhotoviteli  pokyny,             
o kterých  bude  vyhotoven  písemný  záznam.  Za uplatnění  požadavků  a připomínek,  jakož  i  za             
pokyny  Objednatele  jsou  považovány  požadavky,  připomínky  a pokyny  osoby  pověřené           
Objednatelem.  Zhotovitel  tyto  připomínky  a požadavky  Objednatele  ve  svém  dalším  postupu            
zapracuje  a  řídí  se  pokyny  Objednatele  při plnění  svých  povinnos�.  Zhotovitel  je  povinen              
upozornit  Objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  nevhodnou  povahu  věcí  převzatých            
od Objednatele  nebo  požadavků,  připomínek  a  pokynů  daných  mu  Objednatelem  při  plnění             
předmětu  smlouvy,  jestliže  Zhotovitel  mohl  a  měl  tuto  nevhodnost  zjis�t  při  vynaložení              
odborné   péče.     
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III.4. Zhotovitel  se  zavazuje  nejpozději  do  14  dnů  od  účinnos�  smlouvy,  pokud  nebude  dohodnuto              
jinak,  a  dále  v případě  potřeby  zorganizovat  jednání  či  porady  (výrobní  výbory)  za  účelem               
koordinace  postupu  při  zpracování  projektových  dokumentací  za účas�  zástupců  Objednatele,           
případně  dalších  účastníků.  O  všech  jednáních  či  poradách  bude  Zhotovitel  informovat             
Objednatele  vždy  min.  5  pracovních  dnů  přede dnem  konání  jednání.  Zhotovitel  je  povinen  se               
účastnit  jednání  či  porady  (výrobní  výbory)  svolaného  Objednatelem,  o kterém  byl  informován             
alespoň   5   pracovních   dnů   předem.   

III.5. Zhotovitel  se  zavazuje  pro  Objednatele  provádět  plnění  dle  této  smlouvy  osobně,  nebo              
prostřednictvím  jím  pověřených  zaměstnanců;  v případě,  že  se  Zhotovitel  hodlá  nechat            
při zařizování  záležitos�  dle  této  smlouvy  zastupovat  tře�  osobou,  vyžádá  si  k takovému             
zastupování  od Objednatele  předchozí  písemný  souhlas.  Předchozího  písemného  souhlasu  není           
potřeba  v případě,  kdy  je  tře�  osobou  poddodavatel,  jehož  prostřednictvím  Zhotovitel            
prokazoval   splnění   kvalifikace   ve   výběrovém   řízení   na   veřejnou   zakázku.   

III.6. Při  výkonu  činnos�  Autorského  dozoru  se  Zhotovitel  po  celou  dobu  zhotovování             
Stavby  zavazuje  účastnit  kontrolních  dnů,  a  to  nejméně  1x  za  14  dnů  a  v termínech,  jak  budou                  
sděleny   Zhotoviteli   Objednatelem,   nebo   jinou,   Objednatelem   k tomu   pověřenou   osobou.   

IV.   Práva   a   povinnos�   Objednatele     

IV.1. Objednatel  se  zavazuje  řádně  dokončené  plnění  dle  této  smlouvy  od  Zhotovitele  převzít              
a zapla�t   cenu   ve   výši   a   za   podmínek   sjednaných   touto   smlouvou.     

IV.2. Objednatel  se  zavazuje  vystavit  Zhotoviteli  pro  zařízení  záležitos�  dle  této  smlouvy  písemnou              
plnou   moc   či   plné   moci,   a   to   nejpozději   do   14   dnů   od   doručení   žádos�   Zhotovitele.     

IV.3. Objednatel  se  zavazuje  poskytnout  Zhotoviteli  k  výkonu  jeho  činnos�  dle  této  smlouvy,              
nezbytnou  součinnost,  zejména  poskytnout  nezbytné  podklady  a informace  pro řádné  a včasné           
splnění   závazků   Zhotovitele   vyplývající   z této   smlouvy.   

IV.4. Objednatel  se  bude  účastnit  jednání  a  porad  organizovaných  a  sjednávaných  po vzájemné             
dohodě   se   Zhotovitelem.     

IV.5. Objednatel  je  oprávněn  svolat  jednání  či  porady  (výrobní  výbory)  za  účelem  koordinace              
postupu  při  zpracování  projektových  dokumentací  za  účas�  zástupců  Zhotovitele,  případně            
dalších   účastníků.     

V.     Doba   plnění     

V.1. Doba   plnění   Čás�   plnění   Studie   dle   této   smlouvy   se   sjednává   takto:   

V.1.1. zahájení:   ode   dne   účinnos�   smlouvy;   
V.1.2. předání  Objednateli  k připomínkám:  Zhotovitel  je  před  dokončením  Čás�  plnění  Studie            

povinen  předat  návrh  Studie  (ve  dvou  lis�nných  a  v jednom  elektronickém  vyhotovení  na              
USB  flash  disku)  Objednateli  k připomínkám  nejpozději  do  50 kalendářních  dnů  ode  dne             
uzavření  této  smlouvy.  Objednatel  předá  Zhotoviteli  své  připomínky  k návrhu  Studie            
nejpozději   do   10   kalendářních   dnů   od jeho   obdržení;  

V.1.3 dokončení  Čás�  plnění  Studie:  Zhotovitel  vypořádá  připomínky  Objednatele  k návrhu           
Studie  a  předá  Objednateli  finální  verzi  Studie  nejpozději  do  10  kalendářních  dnů  ode               
dne   obdržení   připomínek   k návrhu   Studie.   

V.2. Doba   plnění   Čás�   plnění   DUR   a   Čás�   plnění   zajištění   UR   dle   této   smlouvy   se   sjednává   takto:     

V.2.1. zahájení:   od   ukončení   Čás�   plnění   Studie;   
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V.2.2. předání  DUR  Objednateli  k připomínkám:  Zhotovitel  je  před  dokončením  čás�  DUR            
povinen  předat  návrh  DUR  (ve  dvou  lis�nných  a  v jednom  elektronickém  vyhotovení             
na USB  flash  disku)  Objednateli  k připomínkám  nejpozději  do  21  kalendářních  dnů  ode             
dne  ukončení  Čás�  plnění  Studie.  Objednatel  předá  Zhotoviteli  své  připomínky  k návrhu             
DUR   nejpozději   do   14   kalendářních   dnů   od   jeho   obdržení;   

V.2.3. vypořádání  připomínek  a  předání  dotčeným  orgánům:  Zhotovitel  vypořádá  připomínky           
Objednatele  k návrhu  DUR  nejpozději  do 14 kalendářních  dnů;  v téže  lhůtě  Zhotovitel           
předá  upravenou  DUR  všem  relevantním  dotčeným  orgánům  k vyjádření  a  zároveň            
Objednateli  v  jednom  lis�nném  vyhotovení  a  v jednom  vyhotovení  elektronickém  na  USB             
flash   disku;   

V.2.4. dokončení  Čás�  plnění  DUR:  Zhotovitel  předá  Objednateli  DUR  ve finální  podobě            
(tj. včetně  vypořádaných  připomínek  Objednatele  a  všech  dotčených  tře�ch  osob           
a získání  všech  potřebných  vyjádření)  nejpozději  do  65 kalendářních  dnů  ode  dne            
doručení  DUR  k vyjádření  relevantním  dotčeným  orgánům  za  předpokladu,  že  se  dotčené             
orgány  k DUR  vyjádří  nejpozději  do  60  dnů  ode dne  obdržení  žádos�  o  vyjádření              
(stanovisko);  v případě,  kdy  se  dotčený  organ  či  orgány  vyjádří  k  žádos�  později,  než  60                
dnů  ode dne  obdržení  žádos�  o  vyjádření  (stanovisko),  lhůta  pro dokončení  Čás�  plnění             
DUR   se   o tomu   odpovídající   počet   dnů   prodlužuje;   

V.2.5. podání  žádos�  o územní  rozhodnu�:  žádost  Zhotovitel  doručí  příslušnému  stavebnímu           
úřadu  nejpozději  do 3 pracovních  dnů  od  dokončení  Čás�  plnění  DUR;  Zhotovitel  je             
povinen  počínat  si  tak,  aby  územní  rozhodnu�  bylo  vydáno  bez  zbytečného  odkladu,  a  to                
v souladu   s ust.   §   87   odst.   4   Stavebního   zákona;     

V.2.6. dokončení  Čás�  plnění  zajištění  UR.:  Zhotovitel  předá  Objednateli  pravomocné  územní            
rozhodnu�  a  ověřené  vyhotovení  DUR  do 5  kalendářních  dnů  ode  dne  právní  moci              
územního   rozhodnu�;   

V.2.7. výhradní  licenci  dle  smlouvy  k uži�  hmotného  zachycení  výsledků  činnos�  Zhotovitele            
k Čás�  plnění  DUR  poskytne  Zhotovitel  Objednateli  ode dne  převze�  Čás�  plnění  DUR             
Objednatelem;  tato  výhradní  licence  se poskytuje  na  celou  dobu  trvání  ochrany            
majetkových   práv   z autorství   Zhotovitele.   

V.3. Doba   plnění   Čás�   plnění   DSP   a   Čás�   plnění   zajištění   SP   dle   této   smlouvy   se   sjednává   takto:     

V.3.1. zahájení:  od  vydání  pravomocného  územního  rozhodnu�;  v případě,  že  územní           
rozhodnu�   není   ve   vztahu   ke   Stavbě   potřeba,   od   ukončení   čás�   plnění   Studie;   

V.3.2. předání  Objednateli  k připomínkám:  Zhotovitel  je  povinen  předat  návrh  DSP  (ve  dvou             
lis�nných  a  v jednom  elektronickém  vyhotovení  na USB  flash  disku)  Objednateli           
k připomínkám  nejpozději  do  30  dnů  od  právní  moci  územního  rozhodnu�;  v případě,  že              
územní  rozhodnu�  není  ve  vztahu  ke  Stavbě  potřeba,  od  ukončení  čás�  plnění  Studie.               
Objednatel  předá  Zhotoviteli  své  připomínky  k návrhu  DSP  nejpozději  do 14 kalendářních           
dnů   od obdržení   návrhu   DSP;   

V.3.3. vypořádání  připomínek  a  předání  dotčeným  orgánům:  Zhotovitel  vypořádá  připomínky           
Objednatele  k návrhu  DSP  nejpozději  do  14  kalendářních  dnů;  v téže  lhůtě  Zhotovitel             
předá  upravenou  DSP  všem  relevantním  dotčeným  orgánům  k vyjádření  a  zároveň            
Objednateli  v  jednom  lis�nném  vyhotovení  a  v jednom  vyhotovení  elektronickém  na USB            
flash   disku;   
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V.3.4. dokončení  Čás�  plnění  DSP:  Zhotovitel  předá  Objednateli  DSP  ve  finální  podobě             
(tj. včetně  vypořádaných  připomínek  Objednatele  a  všech  dotčených  tře�ch  osob           
a získání  všech  potřebných  vyjádření)  nejpozději  do 65 kalendářních  dnů  ode  dne           
doručení  DSP  k vyjádření  relevantním  dotčeným  orgánům  za  předpokladu,  že  se  dotčené             
orgány  k DSP  vyjádří  nejpozději  do  60  dnů  ode dne  obdržení  žádos�  o vyjádření             
(stanovisko);  v případě,  kdy  se  dotčený  organ  či  orgány  vyjádří  k  žádos�  později,  lhůta               
pro   dokončení   Čás�   plnění   DSP   se   o   tomu   odpovídající   počet   dnů   prodlužuje;   

V.3.5. podání  žádos�  o  stavební  povolení:  žádost  Zhotovitel  doručí  příslušnému  stavebnímu            
úřadu  nejpozději  do 5 pracovních  dnů  od  dokončení  Čás�  plnění  DSP;  Zhotovitel  je             
povinen  počínat  si  tak,  aby  stavební  povolení  bylo  vydáno  bez  zbytečného  odkladu,  a  to                
v souladu   s ust.   §   112   odst.   3   Stavebního   zákona;   

V.3.6. dokončení  Čás�  plnění  zajištění  SP:  Zhotovitel  předá  Objednateli  pravomocné  stavební            
povolení  a  ověřené  vyhotovení  DSP  do 5 kalendářních  dnů  ode  dne  právní  moci             
stavebního   povolení;   

V.3.7. výhradní  licenci  dle  smlouvy  k uži�  hmotného  zachycení  výsledků  činnos�  Zhotovitele            
k Čás�  plnění  DSP  poskytne  Zhotovitel  Objednateli  ode dne  dokončení  Čás�  plnění  DSP             
Objednatelem;  tato  výhradní  licence  se poskytuje  na  celou  dobu  trvání  ochrany            
majetkových   práv   z autorství   Zhotovitele.   

V.4. Doba   plnění   Čás�   plnění   PDPS   dle   této   smlouvy   se   sjednává   takto:     

V.4.1. zahájení:   ode   dne   vydání   pravomocného   stavebního   povolení;   
V.4.2. předání  Objednateli  k připomínkám:  Zhotovitel  je  povinen  předat  návrh  PDPS  (v jednom            

lis�nném  a  v jednom  elektronickém  vyhotovení  na  USB  flash  disku)  Objednateli            
k připomínkám  nejpozději  do  15  dnů  od  právní  moci  stavebního  povolení.  Objednatel             
předá  Zhotoviteli  své  připomínky  k návrhu  PDPS  nejpozději  do  10  kalendářních  dnů             
od obdržení   návrhu   PDPS;   

V.4.3. dokončení  Čás�  plnění  PDPS:  Zhotovitel  vypořádá  připomínky  Objednatele  k návrhu           
PDPS  a  předá  Objednateli  upravenou  PDPS  nejpozději  do  10  kalendářních  dnů  ode  dne               
obdržení   připomínek   Objednatele   k návrhu   PDPS;   

V.4.4. výhradní  licenci  dle  smlouvy  k uži�  hmotného  zachycení  výsledků  činnos�  Zhotovitele            
k Čás�  plnění  PDPS  poskytne  Zhotovitel  Objednateli  ode dne  dokončení  Čás�  plnění            
PDPS  Objednatelem;  tato  výhradní  licence  se poskytuje  na  celou  dobu  trvání  ochrany             
majetkových   práv   z autorství   Zhotovitele.   

V.5. Doba   poskytnu�   Čás�   plnění   Poskytování   součinnos�   dle   této   smlouvy   se   sjednává   takto:   

V.5.1. zahájení:   ode   dne   dokončení   Čás�   plnění   PDPS;   
V.5.2. dokončení:  nejpozději  do  protokolárního  předání  a  převze�  Stavby  dle  smluvního            

ujednání   mezi   zhotovitelem   Stavby   a   Objednatelem.   

V.6. Doba   poskytnu�   Čás�   plnění   Autorský   dozor   dle   této   smlouvy   se   sjednává   takto:   

V.6.1. zahájení:  dnem  protokolárního  předání  a  převze�  staveniště  Stavby  dle  smluvního            
ujednání   mezi   zhotovitelem   Stavby   a   Objednatelem;   

V.6.2. dokončení:  nejpozději  ke dni  předání  zprávy  k vyhodnocení  realizace  Stavby  a  souladu            
zhotovené  Stavby  s ověřenou  projektovou  dokumentací  nebo  závěrečné  zprávy          
k závěrečnému  vyhodnocení  Stavby  ke  dni  ukončení  zkušebního  provozu,  pokud  bude            
zkušební   provoz   Stavby   realizován.   
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VI.   Místo   plnění     

VI.1. Místem  předání  Studie,  DUR,  DSP,  PDPS  a  jejich  návrhů  a  místem  předání  výstupů  zařizování                
záležitos�   a   výkonu   autorského   dozoru   dle   této   smlouvy   je   sídlo   Objednatele.     

VI.2. Místem   poskytování   Čás�   plnění   Autorský   dozor   je   místo   Stavby.     

VII.   Cena     

VII.1. Cena  za  poskytnu�  všech  čás�  plnění  Zhotovitelem  dle  této  smlouvy  je  sjednána  ve výši               
1 874 350,00 Kč  bez  DPH,  přičemž  cena  za  poskytnu�  všech  čás�  plnění  dána  součtem  cen               
za jednotlivá   dílčí   plnění,   jak   je   uvedeno   v následujících   odstavcích.   

VII.2. Cena  za  poskytnu�  Čás�  plnění  Studie  Zhotovitelem  dle  této  smlouvy  je  sjednána  ve  výši                
374 870,00 Kč   bez   DPH.   

VII.3. Cena  za  poskytnu�  Čás�  plnění  DUR  a  Čás�  zajištění  UR  Zhotovitelem  dle  této  smlouvy  je                
sjednána   ve výši   468   587,50 Kč   bez   DPH.   

VII.4. Cena  za  poskytnu�  Čás�  plnění  DSP  a  Čás�  plnění  zajištění  SP  Zhotovitelem  dle  této  smlouvy  je                  
sjednána   ve   výši   468   587,50 Kč   bez   DPH.   

VII.5. Cena  za  poskytnu�  Čás�  plnění  PDPS  Zhotovitelem  dle  této  smlouvy  je  sjednána  ve  výši                
374 870,00 Kč   bez   DPH.   

VII.6. Cena  za  poskytnu�  Čás�  plnění  Poskytování  součinnos�  Zhotovitelem  dle  této  smlouvy  je              
sjednána ve   výši   93   717,50 Kč   bez   DPH.   

VII.7. Cena  za  poskytnu�  Čás�  plnění  Autorský  dozor  Zhotovitelem  dle  této  smlouvy  je              
sjednána ve výši   93   717,50 Kč   bez   DPH.   

VII.8. Ke  sjednaným  cenám  bez  DPH  bude  připočtena  DPH  dle  sazby  stanovené  dle  platných               
a účinných   obecně   závazných   právních   předpisů.     

VII.9. Výše  cen  za  poskytnu�  jednotlivých  čás�  plnění  Zhotovitelem  dle  této  smlouvy  jsou  nejvýše               
přípustné  a  tyto  je  možno  překročit  pouze  v případě  zvýšení  sazby  DPH  v rozsahu  zákonné               
změny   výše   sazby   DPH.     

VII.10. Ceny  za  poskytnu�  jednotlivých  čás�  plnění  zahrnují  všechny  náklady  Zhotovitele  na  jejich              
řádnou  realizaci,  vč.  nákladů  na  dopravu,  správních  poplatků  atd.  Ceny  za  Část  plnění  Studie,  za                 
Část  plnění  DUR,  za  Část  plnění  DSP  a  za  Část  plnění  PDPS  zahrnují  odměnu  Zhotovitele                 
za poskytnu�  výhradních  licencí  Objednateli  k výsledkům  tvůrčí  činnos�  Zhotovitele  dle  této            
smlouvy   a k hmotnému   zachycení   výsledků   činnos�   Zhotovitele   dle   této   smlouvy.   

VII.11. V případě  zvýšení  sazby  DPH  se  o  zvýšenou  část  DPH  zvyšují  ceny  nebo  úplaty  za poskytnu�                
jednotlivých  plnění  Zhotovitelem  dle  této  smlouvy,  a  to  v poměru  odpovídajícím  zvýšení  sazby              
DPH.  V případě  snížení  sazby  DPH  se  o  sníženou  část  DPH  snižují  ceny  nebo  úplaty                
za poskytnu�  jednotlivých  plnění  Zhotovitelem  dle  této  smlouvy,  a  to  v poměru  odpovídajícím             
snížení   sazby   DPH.   

VII.12. V případě,  kdy  s ohledem  na  charakter  Stavby  nebude  potřeba  k její  řádné  realizaci  územní              
rozhodnu�,   Zhotovitele   nenáleží   Cena   za   poskytnu�   Čás�   plnění   DUR   a   Čás�   zajištění   UR.   
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VII.13. V případě,  že  dojde  ze  strany  Objednatele  k výpovědi  této  smlouvy,  je  Zhotovitel  oprávněn              
vyúčtovat  pouze  část  sjednané  ceny  za  poskytnu�  plnění  Zhotovitele  dle této  smlouvy             
odpovídající  sjednaným  cenám,  případně  úplatám  za  čás�  plnění  dle  této  smlouvy,  jejichž              
plnění   v souladu   s touto   smlouvou   zahájil   Zhotovitel   před účinnos�   výpovědi   Objednatele.   

VIII.   Platební   podmínky     

VIII.1. Cena   za   poskytnu�   plnění   Zhotovitele   dle   této   smlouvy   bude   hrazena   postupně   takto:   

VIII.1.1. cena   za   poskytnu�   Čás�   plnění   Studie   –   po   převze�   Studie   Objednatelem,   
VIII.1.2. cena  za  poskytnu�  Čás�  plnění  DUR  a  za  poskytnu�  Čás�  plnění  zajištění  UR  –                

po naby�   právní   moci   územního   rozhodnu�,   
VIII.1.3. cena  za  poskytnu�  Čás�  plnění  DSP  a  za  poskytnu�  Čás�  plnění  zajištění  SP  –                

po naby�   právní   moci   stavebního   povolení,   
VIII.1.4. cena   za   poskytnu�   Čás�   plnění   PDPS   –   po   převze�   PDPS   Objednatelem,     
VIII.1.5 cena  za  poskytnu�  Čás�  plnění  Poskytování  součinnos�  –  po  dokončení  Čás�  plnění              

Poskytování   součinnos�,   
VIII.1.6. cena  za  poskytnu�  Čás�  plnění  Autorský  dozor  –  po  dokončení  Čás�  plnění  Autorský               

dozor.   

VIII.2. Podkladem  pro  platbu  Objednatele  je  vždy  daňový  doklad  –  faktura,  kterou  Zhotovitel  vystaví               
nejpozději  do  10  dnů  ode  dne,  ve  kterém  byla  příslušná  část  plnění  Zhotovitele  dle této                
smlouvy   protokolárně   převzata   Objednatelem   jako   bezvadná.     

VIII.3. Splatnost   faktur   se   sjednává   lhůtou   30   dnů   od   jejich   doručení   Objednateli.     

VIII.4. Daňový  doklad  –  faktura  musí  obsahovat  veškeré  náležitos�  daňového  dokladu  stanovené             
v zákoně  č. 235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů,             
a § 435 Občanského   zákoníku,   a   to   zejména:   

- označení   Objednatele   a   Zhotovitele,   sídlo,   IČO,   DIČ,   
- číslo   faktury,   
- den   vystavení   a   den   splatnos�   faktury,   
- označení   banky   a   č.   účtu,   na   který   se   má   pla�t,   
- označení   příslušné   čás�   plnění,   
- evidenční   číslo   smlouvy   Objednatele   a   příp.   i   Zhotovitele,   
- fakturovanou   částku   (vč.   DPH   platného   v   době   fakturace),   
- razítko   a   podpis   oprávněné   osoby,   
- přílohou   faktury   bude   kopie   protokolu   o   převze�   fakturované   čás�   plnění.   

VIII.5. Objednatel  je  oprávněn  před  uplynu�m  lhůty  splatnos�  vrá�t  Zhotoviteli  fakturu,  která             
neobsahuje  požadované  náležitos�,  nebo  obsahuje  nesprávné  údaje  nebo  nesprávný  výpočet            
poměrné  čás�  ceny  plnění,  kterou  má  Objednatel  uhradit.  Oprávněným  vrácením  faktury             
přestává  běžet  lhůta  její  splatnos�.  Zhotovitel  vystaví  novou  fakturu  se  správnými  údaji  a dnem               
jejího   doručení   Objednateli   začíná   běžet   nová   třice�denní   lhůta   splatnos�.   

VIII.6. Objednatel   neposkytuje   zálohy.   
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VIII.7. Platby  vč.  DPH  dle  této  smlouvy  budou  hrazeny  v korunách  českých,  a  to  bezhotovostním               
převodem  na  účet  Zhotovitele.  Cena  za  poskytnu�  plnění  či  jeho  čás�  se  považuje  za uhrazenou                
okamžikem  odepsání  fakturované  ceny  z bankovního  účtu  Objednatele  ve prospěch  účtu           
Zhotovitele.  Bankovní  účet  Zhotovitele  musí  být  zveřejněn  správcem  daně  způsobem            
umožňujícím  dálkový  přístup.  V případě,  že  účet  �mto  způsobem  zveřejněn  nebude,  je             
Objednatel  oprávněn  uhradit  Zhotoviteli  cenu  na  úrovni  bez  DPH.  DPH  Objednatel  poukáže              
správci  daně.  Stane-li  se  Zhotovitel  nespolehlivým  plátcem  ve  smyslu  § 106a  zákona             
č. 235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  je  povinen  neprodleně                
o   tomto   písemně   informovat   Objednatele.   

IX.   Předání   a   převze�   jednotlivých   čás�   plnění   

IX.1. Zhotovitel  je  povinen  odevzdat  Objednateli  Část  plnění  Studie,  DUR,  DSP  a  PDPS  ke kontrole,               
a to  nejpozději  v poslední  den  lhůty  dle  čl.  V.  Pokud  po  provedené  kontrole  oznámí  Objednatel                
Zhotoviteli  své  připomínky,  je  Zhotovitel  povinen  připomínky  zapracovat  a  pokyny  Objednatele             
se  při plnění  svých  povinnos�  řídit.  Zhotovitel  je  povinen  upozornit  Objednatele            
bez zbytečného   odkladu   na   nevhodnou   povahu   připomínek   Objednatele.   

IX.2. O  převze�  jednotlivých  čás�  plnění  sepíší  smluvní  strany  protokol,  který  připraví  Zhotovitel.              
Obsahem   protokolu   bude:     

a) prohlášení   Zhotovitele   o   dokončení   a   předání   příslušné   čás�   plnění;   
b) popis   předávané   čás�   plnění   co   do   obsahu   a   rozsahu;   
c) datum   předání   příslušné   čás�   plnění;   
d) v případě  odmítnu�  převze�  příslušné  čás�  plnění  Objednatelem,  specifikace  odmítnuté           

čás�   a   uvedení   důvodu   tohoto   odmítnu�;   
e) datum   převze�   příslušné   čás�   plnění,   případně   datum   odmítnu�   převze�;   
f) podpisy   oprávněných   zástupců   smluvních   stran.   

IX.3. V případě,  že  Objednatel  odmítne  převzít  příslušnou  část  z důvodu  výskytu  vad,  je  Zhotovitel              
povinen  vady  odstranit  bez  zbytečného  odkladu  a  dokončené  čás�  plnění  opětovně             
protokolárně   předat   Objednateli.     

IX.4. Nepřevze�m  jednotlivých  čás�  plnění  z důvodu  výskytu  vad  není  dotčena  povinnost  Zhotovitele             
tyto   dokončit   ve   lhůtách   sjednaných   v čl.   V.   smlouvy.     

X.   Licenční   ujednání     

X.1. Ochrana  autorských  práv  se  řídí  Občanským  zákoníkem,  Autorským  zákonem  a  veškerými             
mezinárodními  dohodami  o  ochraně  práv  k duševnímu  vlastnictví,  které  jsou  součás�  českého             
právního   řádu.     

X.2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  na  základě  svého  autorství  či  na  základě  právního  vztahu  s autorem,                
resp.  autory  děl  vztahujících  se  k Čás�  plnění  Studie,  DUR,  DSP  a  PDPS  oprávněn  vykonávat                
svým  jménem  a  na  svůj  účet  veškerá  autorova  majetková  práva  k výsledkům  tvůrčí  činnos�               
Zhotovitele  dle  této  smlouvy  včetně  hmotného  zachycení  výsledků  činnos�  Zhotovitele;            
zejména  je  oprávněn  všechny  tyto  čás�  plnění  jako  autorské  dílo  užít  ke všem  známým               
způsobům  uži�  a udělit  Objednateli  jako  nabyvateli  oprávnění  k výkonu  tohoto  práva  v souladu             
s podmínkami   této   smlouvy.     
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X.3. Zhotovitel  touto  smlouvou  poskytuje  Objednateli  oprávnění  užívat  výsledky  tvůrčí  činnos�  dle             
této  smlouvy,  včetně  hmotného  zachycení  výsledků  své  činnos�  ke splnění  účelu  a předmětu             
této  smlouvy  ve  výše  uvedené  formě  a  zároveň  výsledky  tvůrčí  činnos�  upravovat,  doplňovat               
a vystavovat  (dále  jen  „Licence“)  za podmínek  sjednaných  v této  smlouvě.  Právem  Objednatele            
užívat  výsledky  tvůrčí  činnos�  Zhotovitele  dle  této  smlouvy  včetně  hmotného  zachycení             
výsledků  činnos�  Zhotovitele  se  ve smyslu  této  smlouvy  rozumí  nerušené  využívání  výsledků             
tvůrčí  činnos�  Zhotovitele  dle  této  smlouvy  včetně  hmotného  zachycení  výsledků  činnos�             
Zhotovitele  všemi  známými  způsoby,  zejména  jejich  další  zpracování,  úpravy  a rozmnožování            
Objednatelem  či  tře�  osobou.  Objednatel  Licenci  udělenou  na  základě  této  smlouvy  přijímá              
převze�m   příslušné   čás�   plnění   dle   této   smlouvy.   

X.4. Zhotovitel  poskytuje  Licence  dle  této  smlouvy  jako  výhradní,  čímž  se  rozumí,  že  Zhotovitel               
nesmí  poskytnout  Licenci  obsahem  či  rozsahem  zahrnující  práva  poskytnutá  Objednateli            
dle této  smlouvy  tře�  osobě  a  je  povinen  se  zdržet  výkonu  práva  užívat  výsledky  své  tvůrčí                 
činnos�  dle  této  smlouvy  včetně  hmotného  zachycení  výsledků  činnos�  Zhotovitele  ke splnění             
předmětu  této  smlouvy  ve  výše  uvedené  formě  způsobem,  ke  kterému  poskytl  Licenci              
Objednateli.     

X.5. Licence  dle  této  smlouvy  se  poskytuje  Objednateli  celosvětově  na  celou  dobu  trvání              
majetkových  práv  k  výsledkům  tvůrčí  činnos�  Zhotovitele  dle  této  smlouvy  včetně  hmotného              
zachycení  výsledků  činnos�  Zhotovitele  ke  splnění  předmětu  této  smlouvy  ve  výše  uvedené              
formě.   

X.6. Objednatel  je  oprávněn  práva  tvořící  součást  Licence  dle  této  smlouvy  poskytnout  tře�  osobě,               
a   to   ve   stejném   či   menším   rozsahu,   v jakém   je   Objednatel   oprávněn   užívat   práv   z   Licence.   

X.7. Práva  z Licence  poskytnuté  touto  smlouvou,  přecházejí  při  zániku  Objednatele  na jeho  právního             
nástupce.   

X.8. Zhotovitel  podpisem  smlouvy  výslovně  prohlašuje,  že  odměna  za  Licenci  dle  tohoto  článku              
smlouvy   je   již   zahrnuta   v   ceně   za   poskytování   plnění   dle   smlouvy.   

XI.   Pojištění    

XI.1. Zhotovitel  se  zavazuje  mít  sjednáno  pojištění  rizik  a  odpovědnos�  za  škody  způsobené  při               
výkonu  činnos�  dle  této  smlouvy  s  jednorázovým  pojistným  plněním  minimálně  ve výši             
5 000 000,-  Kč.  Pojištění  bude  sjednáno  po  celou  dobu  platnos�  této  smlouvy,  jakož  i  po  celou                 
dobu   trvání   závazků   z této   smlouvy   vyplývajících.   

XI.2. Náklady  na  pojištění  nese  Zhotovitel  a  jsou  zahrnuty  v sjednaných  cenách  a  úplatách  dle  této                
smlouvy.     

XI.3. Originál  nebo  ověřenou  kopii  dokladu  o  uzavření  pojistné  smlouvy  se  shora  uvedenými              
parametry  předloží  Zhotovitel  Objednateli  nejpozději  do  10  dnů  od  uzavření  této  smlouvy.              
V případě  změny  pojištění  předloží  Zhotovitel  bezodkladně  Objednateli  nový  doklad  prokazující           
uzavření   příslušné   pojistné   smlouvy.     

XI.4. Zhotovitel  se  zavazuje  uplatnit  veškeré  pojistné  událos�  související  s poskytováním  plnění  dle             
této  smlouvy  u  pojišťovny  bez  zbytečného  odkladu,  čímž  není  dotčena  odpovědnost             
Zhotovitele  uhradit  Objednateli  škodu  či  uspokojit  jiné  nároky  Objednatele,  pokud  nebudou             
uhrazeny   z pojistné   smlouvy.   
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XII. Odpovědnost   za   vady,   záruka   za   jakost   a   odpovědnost   za   škodu     

XII.1. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  výsledky  jeho  tvůrčí  činnos�  dle  této  smlouvy,  jakož  i hmotné               
zachycení  výsledků  činnos�  Zhotovitele  dle  této  smlouvy  budou  ke  dni  převze�  Čás�  Studie,               
DUR,  DSP  a  PDPS  bez  vad  a  způsobilé  k uži�  k účelu  sjednanému  touto  smlouvou.  Výsledky                
tvůrčí  činnos�  Zhotovitele  dle  této  smlouvy  mají  vady,  jestliže  jejich  zpracování  neodpovídá              
smlouvě,  požadavkům,  připomínkám  nebo  pokynům  uplatněným  Objednatelem  v průběhu          
poskytování  plnění  Zhotovitelem  dle  této  smlouvy  nebo  jestliže  Čás�  plnění  Studie,  DUR,  DSP               
nebo  PDPS  jsou  neúplné  tak,  že  z důvodu  jejich  neúplnos�  není  možné  pokračovat  ke  splnění                
účelu  této  smlouvy.  Za vadu  výsledku  tvůrčí  činnos�  Zhotovitele  dle  této  smlouvy  je              
považováno  i (nikoliv  však  výlučně)  opomenu�  takového  technického  řešení,  které  je  vzhledem             
k objek�vním  skutečnostem,  tedy  zejména  technickým  a  ekonomickým  poznatkům  v oblas�           
zhotovování  staveb  obdobného  charakteru  nezbytné  k řádnému  zhotovení  Stavby  a jehož           
opomenu�  bude  mít  za následek  dodatečné  změny  rozsahu  Stavby  pro�  stavu            
předpokládanému   v PDPS.   

XII.2. Zhotovitel  poskytuje  Objednateli  na  Část  plnění  Studie,  DUR,  DSP  a  PDPS  záruku  po  dobu  5  let                  
ode  dne  převze�  příslušného  hmotného  zachycení  výsledků  činnos�  Zhotovitele  dle této            
smlouvy.  Výluka  ze  záruky  se  vztahuje  pouze  na nedostatky  Studie,  DUR,  DSP  a  PDPS  vzniklé                
v důsledku  změny  technických  norem  či  obecně  závazných  právních  předpisů  (např.  přísnější             
parametry)  a  rozpory  se  skutečným  stavem  pozemků  či  budov,  který  se  změnil  po  předání                
a převze�   příslušné   čás�   plnění.   

XII.3. Zjis�-li  Objednatel,  že  Zhotovitel  při  výkonu  činnos�  dle  této  smlouvy  postupuje  v rozporu  se               
svými  povinnostmi,  je  oprávněn  požadovat,  aby  Zhotovitel  bezodkladně  odstranil  vady  vzniklé             
vadným  poskytováním  plnění  dle  této  smlouvy  a aby  při výkonu  činnos�  dle  této  smlouvy              
postupoval  řádně  a  v souladu  s touto  smlouvou.  Neučiní-li  tak  Zhotovitel  ani v přiměřené  lhůtě             
poskytnuté  mu  Objednatelem,  je  možné  tento  stav  považovat  za podstatné  porušení  smlouvy             
ze   strany   Zhotovitele.     

XII.4. Vady  zjištěné  po  předání  a  převze�  Čás�  Studie,  DUR,  DSP  a  PDPS,  nejpozději  však  do uplynu�                 
záruční  doby  dle  odst.  XII.2.  smlouvy,  je  Objednatel  oprávněn  uplatnit  u Zhotovitele  písemně,             
bez  zbytečného  odkladu  poté,  co  vady  zjis�.  V reklamaci  je  Objednatel  povinen  vady  popsat,               
popřípadě   uvést,   jak   se   projevují.     

XII.5. Zhotovitel  je  povinen  vady  uplatněné  Objednatelem  v průběhu  záruční  doby  odstranit            
do 15 dnů   ode   dne   doručení   oznámení   o   vadách,   nebude-li   sjednána   lhůta   odlišná.     

XII.6. O  odstranění  reklamované  vady  sepíše  Objednatel  protokol,  ve  kterém  potvrdí  odstranění             
reklamované   vady,   nebo   sdělí   důvody   odmítnu�   reklamované   vady.     

XII.7. Neodstraní-li  Zhotovitel  reklamované  vady  ve  lhůtě  15  dní  ode  dne  doručení  oznámení              
o vadách  či  v jiné,  smluvními  stranami  dohodnuté,  lhůtě,  je  Objednatel  oprávněn  pověřit             
odstraněním  reklamované  vady  jinou  odborně  způsobilou  právnickou,  nebo  fyzickou  osobu.            
Veškeré  takto  vzniklé  náklady  uhradí  Zhotovitel  do  14  dnů  ode  dne,  kdy  obdržel  písemnou                
výzvu  Objednatele  k uhrazení  těchto  nákladů.  Uhrazením  nákladů  na  odstranění  vad  jinou             
odborně  způsobilou  osobou  podle  tohoto  odstavce  není  dotčeno  právo  Objednatele  požadovat             
na   Zhotoviteli   zaplacení   smluvní   pokuty   dle   čl.   XIII.   bodu   XIII.5.   této   smlouvy.   

XII.8. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  uhradí  Objednateli  v plné  výši  škody,  které  tomuto  vzniknou              
v příčinné  souvislos�  s  vadami  výsledků  tvůrčí  činnos�  Zhotovitele  nebo  s  porušením             
povinnos�   Zhotovitele   při   zařizování   záležitos�   dle   této   smlouvy.     
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XII.9. Škodou  dle  článku  XII.  bodu  XII.8.  se  též  rozumí  také  škoda  vzniklá  Objednateli  ve  formě                 
nákladů  vynaložených  na  zhotovení  Stavby,  nepředpokládaných  soupisem  stavebních  prací,           
dodávek  a  služeb,  jež  je  součás�  PDPS,  v bezprostřední  příčinné  souvislos�  s  vadami  výsledků               
tvůrčí  činnos�  Zhotovitele  nebo  hmotného  zachycení  výsledků  činnos�  Zhotovitele  dle  této             
smlouvy  nebo  v bezprostřední  příčinné  souvislos�  s  porušením  povinnos�  Zhotovitele           
při zařizování   záležitos�   dle   této   smlouvy.     

XII.10. Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  pokud  byly  způsobeny  použi�m  nevhodných  podkladů            
poskytnutých  mu  Objednatelem  k výkonu  činnos�  dle  této  smlouvy  nebo  zařizování  záležitos�             
dle  této  smlouvy  a  k výkonu  Autorského  dozoru  (uvedené  se  nevztahuje  na  podklady              
zpracované  na  základě  této  smlouvy  Zhotovitelem  pro Objednatele)  v případě,  že  Zhotovitel  ani             
při  vynaložení  odborné  péče  nemohl  nevhodnost  těchto  podkladů  zjis�t,  nebo  na  jejich              
nevhodnost  Objednatele  písemně  upozornil  a  Objednatel  přesto  na  jejich  použi�  trval.  Dále              
Zhotovitel  neodpovídá  za vady  způsobené  dodržením  nevhodných  pokynů,  požadavků          
a připomínek  daných  mu  Objednatelem  k plnění  této  smlouvy  a k výkonu  Autorského  dozoru            
v případě,  že  Zhotovitel  ani  při  vynaložení  odborné  péče  nemohl  nevhodnost  těchto  pokynů,              
požadavků  a připomínek  zjis�t,  nebo  na  jejich  nevhodnost  Objednatele  písemně  upozornil            
a Objednatel  přesto  na  jejich  použi�  trval.  Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  zjištěné  v průběhu              
realizace  Stavby,  jež  Zhotovitel  v době  zpracování  PDPS  nemohl  předvídat  ani  při  vynaložení              
odborné  péče  (uvedené  se  týká  zejména  konstrukcí,  u  nichž  nebylo  možné  provést  průzkumné               
práce   z důvodu   jejich   nepřístupnos�).   

XIII.   Sankce   a   úroky   z   prodlení     

XIII.1. Bude-li  Objednatel  v  prodlení  s úhradou  oprávněně  ve  vztahu  k jeho  osobě,  vystavené  faktury              
pro�  sjednanému  termínu,  je  Zhotovitel  oprávněn  účtovat  Objednateli  úrok  z prodlení  ve  výši              
0,03 %  z částky  v Kč  bez  DPH,  s jejíž  úhradou  je  Objednatel  v prodlení,  a  to  za  každý  i  započatý                  
den   prodlení,   až   do   doby   zaplacení   dlužné   částky.    

XIII.2. Úroky  z prodlení  jsou  splatné  na  účet  Zhotovitele  do  30  dnů  od  doručení  písemné  výzvy               
Zhotovitele  k zaplacení  úroků,  která  obsahuje  Zhotovitelem  vyúčtované  úroky  včetně  způsobu            
jejich   výpočtu.     

XIII.3. Bude-li  Zhotovitel  v prodlení  se  zahájením  poskytování  jednotlivých  čás�  plnění,  má  Objednatel             
vůči  Zhotoviteli  právo  na  zaplacení  smluvní  pokuty  ve  výši  0,05  %  z ceny  za poskytnu�  příslušné                
čás�  plnění  Zhotovitele  dle  této  smlouvy  v Kč  bez  DPH,  s jejímž  zahájením  je  Zhotovitel               
v prodlení,  a  to  za každý  započatý  den  prodlení,  a  Zhotovitel  se  zavazuje  takto  požadovanou               
smluvní   pokutu   zapla�t.     

XIII.4. Bude-li  Zhotovitel  v prodlení  s ukončením  poskytování  jednotlivých  čás�  plnění  dle  této            
smlouvy,  má  Objednatel  vůči  Zhotoviteli  právo  na  zaplacení  smluvní  pokuty  ve  výši              
0,05 % z ceny  za poskytnu�  příslušné  čás�  plnění  Zhotovitele  dle  této  smlouvy  v Kč  bez  DPH,              
s jejímž  ukončením  je  Zhotovitel  v  prodlení,  a  to  za každý  započatý  den  prodlení,  a  Zhotovitel  se                 
zavazuje   takto   požadovanou   smluvní   pokutu   zapla�t.     

XIII.5. Nesplní-li  Zhotovitel  včas  svůj  závazek  dle  této  smlouvy  řádně  odstranit  Objednatelem             
uplatněné  vady,  je  Objednatel  oprávněn  požadovat  na  Zhotoviteli  zaplacení  smluvní  pokuty  ve              
výši  0,05  %  z ceny  za poskytnu�  čás�  plnění  Zhotovitele  dle  této  smlouvy  v Kč  bez  DPH,  jejíž                 
plnění  bylo  vadné,  a  to  za  každý  započatý  den  prodlení  anebo  až  do  doby,  kdy  Objednatel                  
pověří  odstraněním  reklamovaných  vad  jinou  odborně  způsobilou  právnickou  nebo  fyzickou            
osobu,   a Zhotovitel   je   povinen   takto   požadovanou   smluvní   pokutu   Objednateli   zapla�t.   
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XIII.6. V případě  porušení  povinnos�  při  výkonu  činnos�  Autorského  dozoru  je  Objednatel  oprávněn             
požadovat  na  Zhotoviteli  zaplacení  smluvní  pokuty  ve  výši  10.000,-  Kč  za každý  jednotlivý              
případ   porušení   povinnos�   Zhotovitele,   a   to   i   opakovaně.   

XIII.7. Zhotovitel  je  povinen  Objednateli  uhradit  jakékoli  majetkové  a  nemajetkové  újmy,  vzniklé             
v důsledku  toho,  že  Objednatel  nemohl  předmět  plnění  smlouvy  užívat  řádně  a  nerušeně,  a  to                
zejména  v rozporu  s čl.  X.2  této  smlouvy.  Jestliže  se  jakékoliv  prohlášení  či  ujištění  Zhotovitele               
obsažené  v  čl.  X.  smlouvy  ukáže  nepravdivým  nebo  Zhotovitel  poruší  jinou  povinnost  dle  čl.  X.                 
smlouvy,  jde  o  podstatné  porušení  smlouvy  a  Zhotovitel  je  povinen  uhradit  Objednateli  smluvní               
pokutu  ve  výši  50.000,-  Kč  (slovy:  padesát  �síc  korun  českých)  za  každé  jednotlivé  porušení                
povinnos�.     

XIII.8. V případě  porušení  povinnos�  k ochraně  důvěrných  informací,  které  takto  Objednatel  označí,  je             
Zhotovitel  povinen  uhradit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  50.000,-  Kč  (slovy  padesát  �síc               
korun   českých)   za   každý   jednotlivý   případ   porušení.   

XIII.9. V případě  porušení  v  povinnos�  Zhotovitele  udržovat  v  platnos�  a  účinnos�  pojištění  anebo              
finanční  záruku  dle  čl.  XI.  smlouvy  je  Zhotovitel  povinen  zapla�t  Objednateli  smluvní  pokutu  ve                
výši  50.000,-  Kč  (slovy:  padesát  �síc  korun  českých)  za  každý  i  započatý  měsíc,  v němž  nebude                 
mít   uzavřenou   pojistnou   smlouvu   či   finanční   záruku   se stanovenými   parametry     

XIII.10.Provede-li  Zhotovitel  změnu  hlavního  projektanta  v rozporu  s bodem  XV.6.,  má  Objednatel            
právo  na  smluvní  pokutu  ve  výši  50.000,-  Kč  (slovy:  padesát  �síc  korun  českých)  za  každý                 
jednotlivý   případ.     

XIII.11.Vedle  smluvních  pokut  dle  tohoto  článku  smlouvy  má  Objednatel  právo  na náhradu  škody              
vzniklé  mu  v příčinné  souvislos�  s jednáním,  nejednáním  či  opomenu�m  Zhotovitele,  s  nímž  je              
spojena   smluvní   pokuta   dle   této   smlouvy.   

XIII.12.Smluvní  pokuty  jsou  splatné  na  účet  Objednatele  do  30  dnů  od  doručení  písemné  výzvy                
Objednatele   k zaplacení   příslušné   smluvní   pokuty   Zhotoviteli.     

XIV.   Ukončení   smluvního   vztahu     

XIV.1. Tuto  smlouvu  lze  ukončit  buď  dohodou  smluvních  stran,  odstoupením  některé  smluvní  strany              
anebo   výpovědí   Objednatele.   

XIV.2. Dohoda   o   ukončení   smluvního   vztahu   musí   být   písemná,   jinak   je   neplatná.     

XIV.3. Objednatel  má  právo  od  smlouvy  odstoupit  v  případě  podstatného  porušení  smlouvy             
Zhotovitelem,  pokud  je  konkrétní  porušení  povinnos�  Zhotovitelem  jako  podstatné  sjednané            
v této  smlouvě  nebo  v případě  splnění  zákonných  podmínek  podstatného  porušení  smlouvy  ve             
smyslu   ust.   §   2002   odst.   1   Občanského   zákoníku.     

XIV.4. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  za  podstatné  porušení  smlouvy  ze  strany  Zhotovitele  považují               
zejména:   

a) prodlení  Zhotovitele  s poskytováním  jednotlivých  čás�  plnění  dle  této  smlouvy  opro�  době             
plnění   dle   čl.   V   této   smlouvy   delší   než   30   dnů,   

b) neprokázání  existence  pojištění  odpovědnos�  za  škodu  způsobenou  Zhotovitelem          
při výkonu   c) jeho   činnos�   dle   čl.   XI.   této   smlouvy,   

d) nedodržení   některé   povinnos�   Zhotovitele   uvedené   v odst.   XV.6.   smlouvy,   
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e) nedodržení  některé  povinnos�  Zhotovitele  vyplývající  z licenčních  ujednání  dle          
čl. X smlouvy,     

f) ostatní  případy  podstatného  porušení  smlouvy  ze  strany  Zhotovitele  výslovně  v této            
smlouvě   označené   jako   podstatného   porušení   smlouvy.   

XIV.5. Za  podstatné  porušení  smluvní  povinnos�  Objednatele  se  považuje  prodlení  Objednatele            
s úhradou  ceny  za  plnění  o  více  než  30  dnů,  pokud  Objednatel  nezjedná  nápravu  ani  do                 
10 pracovních  dnů  od  doručení  písemného  oznámení  Zhotovitele  o  takovém  prodlení  se  žádos�              
o   jeho   nápravu.   

XIV.6. Odstoupení  od  smlouvy  musí  mít  písemnou  formu  a  je  účinné  dnem  doručení  druhé  smluvní                
straně.  V odstoupení  musí  být  dále  uveden  důvod,  pro  který  strana  od  smlouvy  odstupuje,               
včetně   popisu   skutečnos�,   ve   kterých   je   tento   důvod   spatřován.   

XIV.7. Objednatel  je  oprávněn  vypovědět  tuto  smlouvu  v rozsahu  dosud  nesplněných  závazků            
smluvních  stran,  a  to  ve  vztahu  k jednotlivým  částem  plnění  dle  čl.  II  této  smlouvy.  Výpověď                 
Objednatele  musí  být  písemná.  Výpověď  Objednatele  je  účinná  doručením  výpovědi            
Objednatele  Zhotoviteli.  Pokud  je  výpověď  Objednatele  doručena  Zhotoviteli,  není  Zhotovitel            
oprávněn  zahajovat  plnění  dosud  nezahájených  čás�  plnění  dle  této  smlouvy.  Pokud  by              
Zhotovitel  zahájil  plnění  kterékoliv  nezahájené  čás�  plnění  dle  této  smlouvy,  nevzniká             
Zhotoviteli   právo   na   zaplacení   ceny   za   tuto   část   plnění   dle   této   smlouvy.   

XIV.8. V případě  ukončení  smluvního  vztahu  dohodou,  odstoupením  nebo  výpovědí  Objednatele  jsou            
povinnos�   obou   stran   následující:  

a) Zhotovitel   dokončí   rozpracovanou   část   plnění,   pokud   Objednatel   neurčí   jinak,   
b) Zhotovitel  provede  soupis  všech  jím  vykonaných  činnos�  a  úkonů  ke  splnění  jeho  závazků               

dle  této  smlouvy  do  doby  ukončení  smlouvy,  oceněných  stejným  způsobem  jako  byly              
sjednány  ceny  za  jednotlivé  čás�  plnění  dle této  smlouvy  a dále  provede  soupis  všech              
dokumentů  získaných  při  zařizování  záležitos�  dle  této  smlouvy  do doby  jejího  ukončení             
(dále   jen   „Soupis“),   

c) Zhotovitel  vyzve  Objednatele  k protokolárnímu  předání  a převze�  všech  plnění  dle Soupisu           
na   základě   protokolu   podepsaného   smluvními   stranami,   

d) Objednatel   není   povinen   Soupis   převzít,   pokud   obsahuje   nesprávné   údaje,   
e) Zhotovitel   provede   vyúčtování   plnění   dle   protokolu   a vystaví   závěrečnou   fakturu.   

XIV.9. Na  Zhotovitelem  předané  a  Objednatelem  převzaté  plnění  dle  Soupisu  se  i po  ukončení  této               
smlouvy  vztahují  licenční  ujednání,  ujednání  o  pojištění  a  záruce  z této  smlouvy  včetně              
odpovědnos�  za  vady,  slevy,  smluvní  pokuty  a  náhrady  škody  za  vadné  plnění  a  ujednání                
o výkonu   Autorského   dozoru   k Objednatelem   převzaté   čás�   plnění   na   základě   Soupisu.   

XV.   Zvláštní   ujednání   

XV.1. Závazky  stanovené  k ochraně  informací  Objednatele,  které  jsou  předmětem  obchodního           
tajemství   či   důvěrnými   informacemi   Objednatele,   pla�   i   po   zániku   závazků   z této   smlouvy.     

XV.2. Zhotovitel  není  oprávněn  bez  souhlasu  Objednatele  postoupit  závazky  plynoucí  z  této  smlouvy              
tře�   osobě.   

XV.3. Zhotovitel  se  rovněž  zavazuje  k veškeré  nezbytné  součinnos�  pro  výkon  finanční  kontroly  ve              
smyslu  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole  ve veřejné  správě  a  o  změně  některých                
zákonů  (zákon  o  finanční  kontrole),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  ze  zákona  č.  255/2012  Sb.,                 
o kontrole   (kontrolní   řád),   a   to   v souvislos�   s plněním   předmětu   této   smlouvy.   
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XV.4. Zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu  trvání  smlouvy  disponovat  kvalifikací,  kterou  prokázal              
v rámci   výběrového   řízení   před   uzavřením   této   smlouvy.     

XV.5. Zhotovitel  je  oprávněn  v průběhu  trvání  této  smlouvy  změnit  poddodavatele  uvedeného            
v nabídce  na  plnění  veřejné  zakázky  podané  v rámci  výběrového  řízení,  které  předcházelo             
uzavření  této  smlouvy,  pokud  takový  poddodavatel  prokazoval  část  kvalifikace  místo            
Zhotovitele,  pouze  s předchozím  písemným  souhlasem  Objednatele.  Nový  poddodavatel  musí           
disponovat  minimálně  stejnou  kvalifikací,  kterou  původní  poddodavatel  prokázal          
za Zhotovitele.  Objednatel  vydá  písemný  souhlas  se  změnou  do  14  dnů  od  doručení  žádos�               
a potřebných  dokladů,  disponuje-li  nový  poddodavatel  potřebnou  kvalifikací.  Objednatel  nesmí           
souhlas  se  změnou  poddodavatele  bez  objek�vních  důvodů  odmítnout,  pokud  mu  budou             
Zhotovitelem   příslušné   doklady   předloženy.   

XV.6. Zhotovitel  je  oprávněn  v průběhu  trvání  této  smlouvy  změnit  hlavního  projektanta,  uvedeného             
v příloze  č.  7  této  smlouvy  (dále  jen  „ původní  hlavní  projektant “)  pouze  ze závažných  důvodů               
a jen  s předchozím  písemným  souhlasem  Objednatele.  Nový  hlavní  projektant  musí  disponovat            
minimálně  stejnými  zkušenostmi  jako  původní  hlavní  projektant,  popřípadě  minimálně           
zkušenostmi  v  takovém  počtu,  v jakém  tyto  zkušenos�  prokázal  původní  hlavní  projektant,             
resp.  alespoň  v takovém  počtu,  který  by  neměl  vliv  na výsledné  pořadí  účastníků  ve  výběrovém               
řízení  na  Veřejnou  zakázku,  kdyby  předmětem  hodnocení  už  ve  výběrovém  řízení  byly              
zkušenos�  nového  hlavního  projektanta.  Objednatel  vydá  písemný  souhlas  se  změnou  do             
14 dnů  od  doručení  žádos�  a  potřebných  dokladů,  disponuje-li  nový  hlavní  projektant             
potřebnými  zkušenostmi.  Objednatel  nesmí  souhlas  se  změnou  hlavního  projektanta  bez            
objek�vních   důvodů   odmítnout,   pokud   mu   budou   Zhotovitelem   příslušné   doklady   předloženy.   

XVI.   Závěrečná   ujednání   

XVI.1. Práva  a  povinnos�  smluvních  stran  výslovně  touto  smlouvou  neupravené  se  řídí  příslušnými              
ustanoveními  Občanského  zákoníku,  Autorského  zákona  a  Stavebního  zákona  a  jejich            
prováděcích   předpisů.   

XVI.2. Smluvní  strany  se  dohodly,  že Zhotovitel  výslovně  souhlasí  se  zveřejněním  smluvních  podmínek             
obsažených  v této smlouvě  v rozsahu  a  za  podmínek  vyplývajících  z obecně  závazných  právních            
předpisů.     

XVI.3. Smlouva  je  vyhotovena  ve  třech  vyhotoveních,  z nichž  každý  má  platnost  originálu.  dvě              
vyhotovení   smlouvy   obdrží   Objednatel,   jedno   vyhotovení   obdrží   Zhotovitel.     

XVI.4. Smlouvu  je  možno  měnit  pouze  na  základě  dohody  smluvních  stran  formou  písemných              
číslovaných   dodatků   podepsaných   oběma   smluvními   stranami.   

XVI.5. Veškeré  případné  spory  ze smlouvy  budou  v  prvé  řadě  řešeny  smírem.  Pokud  smíru  nebude               
dosaženo  během  30  dnů,  všechny  spory  ze  smlouvy  a  v  souvislos�  s  ní  budou  řešeny  věcně                  
a místně   příslušným   soudem   v   České   republice.   

XVI.6. Žádné  ustanovení  smlouvy  nesmí  být  vykládáno  tak,  aby  omezovalo  oprávnění  Objednatele             
uvedená   v zadávací   dokumentaci   veřejné   zakázky.   

XVI.7. Smluvní  strany  se  podpisem  smlouvy  dohodly,  že  vylučují  aplikaci  ustanovení  §  557  a § 1805               
Občanského   zákoníku.   
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XVI.8. Smluvní  strany  si  nepřejí,  aby  nad  rámec  výslovných  ustanovení  smlouvy  byla  jakákoliv  práva               
a povinnos�  dovozovány  z  dosavadní  či  budoucí  praxe  zavedené  mezi  smluvními  stranami  či              
zvyklos�  zachovávaných  obecně  či  v  odvětví  týkajícím  se  předmětu  plnění  smlouvy,  ledaže  je  ve                
smlouvě   výslovně   sjednáno   jinak.   

XVI.9. Pro  vyloučení  pochybnos�  Zhotovitel  výslovně  potvrzuje,  že  je  podnikatelem,  uzavírá  smlouvu             
při   svém   podnikání,   a   na   smlouvu   se   tudíž   neuplatní   ustanovení   § 1793   Občanského   zákoníku.   

XVI.10. Pro  účely  doručování  písemnos�  pla�  domněnka  doby  doji�  tak,  že  při  neúspěšném  doručení               
do sídla  smluvní  strany  držitelem  poštovní  licence  se  písemnost  považuje  za doručenou            
uplynu�m   tře�ho   pracovního   dne   ode   dne   odeslání.     

XVI.11.Tato  smlouva  podléhá  uveřejnění  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách              
účinnos�  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru               
smluv),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  registru  smluv“).  Zhotovitel              
s uveřejněním  této  smlouvy  v registru  smluv  výslovně  souhlasí,  přičemž  smlouvu  zasílá            
k uveřejnění   Objednatel.   

XVI.12.Smlouva  nabývá  platnos�  podpisem  oběma  smluvními  stranami  a  účinnos�  dnem  uveřejnění             
v registru   smluv,   a   to   v souladu   s   §   6   zákona   o   registru   smluv   

XVI.13.Nedílnou   součás�   smlouvy   jsou:   

příloha č. 1 Obsah   Studie   

příloha č. 2 Obsah   DUR   

příloha č. 3 Obsah   DSP   

příloha č. 4 Obsah   PDPS   

příloha č. 5 Obsah   činnos�   Autorského   dozoru   

příloha č. 6 Harmonogram   postupu   projekčních   prací     

příloha č. 7 Hlavní   projektant   

příloha č. 8 Plná   moc   

příloha č. 9 Seznam   poddodavatelů   vč.   rozsahu   jejich   plnění     

XVI.14.Smluvní   strany   se   s obsahem   smlouvy   seznámily   a   souhlasí   s ním   tak,   jak   je   zachycen   výše.   
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V Hodoníně   dne   ....................     

  

  

V   Brně   dne   

  

…………………………………..   

za   Objednatele   

  

…………………………………..   

za   Zhotovitele   

  



Příloha   č.   1   Smlouvy   o   zpracování   projektové   dokumentace   a   o   výkonu   autorského   dozoru     

Obsah   Studie   

I. Provedení  posouzení  možnos�  a  podmínek  pro  realizaci  stavby  zahrnuje  zejména  posouzení             
možnos�  realizace  stavby  v předmětném  území,  vymezení  rizik  vyplývajících  z umístění  stavby            
v předmětném  území  a  písemné  informování  objednatele  o  závěrech  vyplývajících           
z provedeného   posouzení.   

II. Realizace   průzkumů   a   zaměření   zahrnuje:   

1. potřebné  průzkumy  v rozsahu  odpovídajícím  druhu  a  lokalitě  Stavby,  zejména           
stavebně-technický,  geologický,  inženýrsko-geologický,  vč.  radonového  měření        
a hydrogeologický,  sta�cký,  stra�grafický,  kamerové  zkoušky  stávajících  přípojek         
kanalizace,  prověření  výskytu  stavebních  výrobků  obsahujících  nebezpečné  látky,  např.           
azbestová  vlákna,  v případě  potřeby  bude  inženýrsko-geologický  a  hydrogeologický          
průzkum   proveden   in   situ   vrtanými   sondami,     

2. zaměření  skutečného  stavu  dotčených  čás�  budovy  …………  a  to  nejméně  v rozsahu             
nezbytném   pro   řádné   provedení   díla   dle   této   smlouvy,   

3. vyhodnocení   provedených   průzkumů   a   zaměření,   

4. doklady  o  jednání  s  orgány  státní  správy  a  s  účastníky  územního  řízení,  dále  stanoviska,                
souhlasy,  popřípadě  rozhodnu�  dotčených  orgánů  státní  správy  předepsané  zvláštními           
předpisy,   je-li   takových   pro   provedení   příslušných   průzkumů   potřeba.   
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Příloha   č.   2   Smlouvy   o   zpracování   projektové   dokumentace   a   o   výkonu   autorského   dozoru     

Obsah   DUR   

Kromě   náležitos�   vymezených   v textu   smlouvy   DUR   obsahuje:   

1. potřebné  průzkumy,  nebyly-li  součás�  předchozí  čás�  plnění,  doklady  o  jednání  s  orgány  státní               
správy  a  s  účastníky  územního  řízení,  dále  stanoviska,  souhlasy,  popřípadě  rozhodnu�  dotčených              
orgánů   státní   správy   předepsané   zvláštními   předpisy,   

2. zapracování   připomínek   a   rozhodnu�   podle   předchozího   odstavce   do   projektové   dokumentace,   

3. doklady,  lis�ny  a  další  náležitos�,  které  tvoří  přílohy  k žádos�  o  vydání  územního  rozhodnu�               
v souladu  s  vyhláškou  503/2006  Sb.,  o  podrobnější  úpravě  územního  rozhodování,  územního             
opatření   a   stavebního   řádu,   ve   znění   pozdějších   předpisů,   

4. dopravní   řešení   zahrnující   případné   uzavírky,   dopravní   značení,   objízdné   trasy,   

5. vypracování  žádos�  o  vydání  územního  rozhodnu�  v souladu  s vyhláškou  č.  503/2006  Sb.,             
o podrobnější  úpravě  územního  rozhodování,  územního  opatření  a  stavebního  řádu,  ve  znění             
pozdějších   předpisů,   včetně   podání   žádos�   na   příslušný   stavební   úřad.   
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Příloha   č.   3   Smlouvy   o   zpracování   projektové   dokumentace   a   o   výkonu   autorského   dozoru     

Obsah   DSP   

Kromě   náležitos�   vymezených   v textu   smlouvy   DSP   obsahuje:   

1. potřebné   průzkumy,   nebyly-li   součás�   předchozích   čás�   plnění,    

2. doklady  o  jednání  s  orgány  státní  správy  a  s  účastníky  územního  a  stavebního  řízení,  dále                 
stanoviska,  souhlasy,  popřípadě  rozhodnu�  dotčených  orgánů  státní  správy  předepsané           
zvláštními   předpisy,   

3. zapracování  připomínek  a  rozhodnu�  podle  předchozího  odstavce  a  podle  vydaného  územního             
rozhodnu�   do   projektové   dokumentace,   

4. doklady,  lis�ny  a  další  náležitos�,  které  tvoří  přílohy  k žádos�  o  stavební  povolení  Stavby               
v souladu  s  vyhláškou  503/2006  Sb.,  o  podrobnější  úpravě  územního  rozhodování,  územního             
opatření   a   stavebního   řádu,   ve   znění   pozdějších   předpisů,   

5. dopravní   řešení   zahrnující   případné   uzavírky,   dopravní   značení,   objízdné   trasy,   zásady   organizace   
výstavby,   

6. vypracování  žádos�  o  stavební  povolení  Stavby  v souladu  s vyhláškou  č.  503/2006  Sb.,             
o podrobnější   úpravě   územního   rozhodování,   územního   opatření   a   stavebního   řádu,   ve   znění     

Průkaz  energe�cké  náročnos�  budovy  (PENB)  –  zpracovaný  dle  příslušných  obecně  závazných             
právních   předpisů   

7. Odborný  posudek,  zpracovaný  v  souladu  s  "Metodikou  posuzování  staveb  z  hlediska  výskytu              
obecně  a  zvláště  chráněných  synantropních  druhů  živočichů",  v případě,  kdy  bude  potřebný             
pro řádné  zpracování  Čás�  plnění  DSP.  V případě  výskytu  chráněných  druhů  bude  dané  opatření              
zapracováno   do   technické   zprávy   a   do   příslušné   projektové   dokumentace.   
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Příloha   č.   4   Smlouvy   o   zpracování   projektové   dokumentace   a   o   výkonu   autorského   dozoru   

Obsah   PDPS  

Kromě   náležitos�   vymezených   v textu   smlouvy   PDPS   obsahuje:   

1. potřebné  průzkumy  stavebně-technické  a  zeměměřické  práce  v rozsahu  odpovídajícím  druhu           
a lokalitě  Stavby  a  výsledky  těchto  průzkumů  budou  zohledněny  v příslušné  projektové            
dokumentaci,   

2. doklady  o  jednání  s  orgány  státní  správy  a  s  účastníky  územního  a  stavebního  řízení,  dále                 
stanoviska,  souhlasy,  popřípadě  rozhodnu�  dotčených  orgánů  státní  správy  předepsané           
zvláštními   předpisy,   

3. zapracování  připomínek  a  rozhodnu�  podle  předchozího  odstavce  a  podle  vydaného  stavebního             
povolení   do   projektové   dokumentace,   

4. dopravní   řešení   zahrnující   případné   uzavírky,   dopravní   značení,   objízdné   trasy,   zásady   organizace   
výstavby,   je-li   to   relevantní,   

5. plán   BOZP   v členění:   

a. základní   informace   o   akci   a   účastnících   výstavby,   

b. povinnos�   účastníků   výstavby   v   oblas�   zajištění   BOZP,   

c. přehled   základních   opatření   k   zajištění   BOZP,   

d. vymezení  činnos�,  rozsahu  prací  a  stanovení  pracovních  postupů  v  členění  dle jednotlivých             
stavebních  dílů  výkazu  výměr,  soupis  rizik,  která  při  jejich  provádění  vznikají  včetně  jejich               
vyhodnocení   a   návrhu   opatření   z hlediska   BOZP,   

e. způsob   hlášení   mimořádných   událos�   a   pracovních   úrazů,   

f. zásady   požární   ochrany   při   realizaci,   

g. dopravně   provozní   předpisy,   

h. zabezpečení   staveniště,   

i. bezpečnost   práce   při   udržovacích   pracích   při   užívání   Stavby,   

6. soupis  movitého  majetku  dle  jednotlivých  kusů  formou  samostatné  přílohy  soupisu  stavebních             
prací,  dodávek  a  služeb  a  dále  rozčlenění  dle  platných  právních  norem  (v současné  době  dle                
zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  podle  Pokynu  GFŘ  č.  D22                  
k jednotnému  postupu  při  uplatňování  některých  ustanovení  zákona  č. 586/1992  Sb.,  o  daních             
z příjmu,   ve   znění   pozdějších   předpisů),   

7. součinnost  při  zpracování  odpovědí  na  dotazy  a  při  kontrolách  prováděných  za  strany  kontrolních               
orgánů,  zejména  Nejvyššího  kontrolního  úřadu,  finančního  úřadu,  Národního  fondu,  Evropského            
úřadu   pro   po�rání   podvodného   jednání   a   dalším   oprávněných   orgánů   státní   správy.     
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Příloha   č.   5   Smlouvy   o   zpracování   projektové   dokumentace   a   o   výkonu   autorského   dozoru   

Obsah   činnos�   Autorského   dozoru   

V rámci   výkonu   činnos�   Autorského   dozoru   je   Zhotovitel   povinen   vykonávat   zejm.   následující   činnos�:   

1. postupuje  při  plnění  činnos�  výkonu  Autorského  dozoru  v úzké  součinnos�  s Objednatelem  nebo             
jím   určenou   osobou,   

2. účastní  se  předání  a  převze�  staveniště  zhotovitelem  Stavby,  přičemž  kontroluje,  zda  skutečnos�              
známé  v době  předávání  staveniště  odpovídají  předpokladům,  podle  kterých  byla  vypracována            
projektová   dokumentace,   

3. dohlíží  na  soulad  situačních  a  vytyčovacích  výkresů  jednotlivých  objektů  s celkovou  situací             
Stavby,   

4. účastní  se  veřejnoprávních  řízení  v případech,  kdy  je  nutné  objasnit  nebo  vysvětlit  souvislost              
s dokumentací  projektu  (dokumentací  Stavby),  pokud  už  není  součás�  jiné  smluvní  povinnos�             
Zhotovitele   (zajištění   rozhodnu�,   povolení   a   souhlasů   stavebních   úřadů),   

5. podává  nutná  vysvětlení  k  dokumentaci  Stavby  a  zajišťuje  opera�vní  dopracování  popřípadě            
odstranění  nedostatků  v  jím  dříve  předané  projektové  dokumentaci  tak,  aby  byla  zajištěna              
plynulá  realizace  Stavby  ze  strany  jejího  zhotovitele;  opera�vní  dopracování  nebo  případné             
odstranění  nedostatků  bude  zpracováno  formou  revizí,  aby  dokumentace  plně  vyhovovala            
příslušným  právním  předpisům  a  technickým  normám,  např.  zákonu  č.  183/2006  Sb.,  o  územním               
plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  vyhlášce              
č. 499/2006   Sb.,   o dokumentaci   staveb,   ve   znění   pozdějších   předpisů,   atd.,   

6. podává  nutná  vysvětlení  a  spolupracuje  se  zpracovateli  dokumentace  zajišťované  zhotovitelem            
Stavby  (výrobní  dokumentace,  dokumentace  skutečného  provedení  Stavby)  a  zpracovatelem           
plánu   bezpečnos�   a   ochrany   zdraví   při   práci,   

7. posuzuje  návrhy  účastníků  výstavby  na odchylky  a  změny  opro�  příslušné  čás�  dokumentace             
Stavby,   

8. navrhuje  změny  a odchylky  ke  zlepšení  souborného  řešení  projektu,  vznikajících  ve fázi  realizační             
přípravy   a fázi   realizace   projektu,   popř.   za zvlášť   sjednaných   podmínek,   

9. posuzuje   návrhy   na změny   Stavby,   na odchylky   od schválené   projektové   dokumentace,   

10. dohlíží  na  soulad  zhotovované  Stavby  s projektovou  dokumentací  ověřenou  ve  stavebním  řízení             
a vykonává  dohled  nad  souladem  zhotovované  Stavby  s dokumentací  pro  provádění  Stavby,  která             
je  podkladem  k výkonu  Autorského  dozoru,  sleduje  a  kontroluje  postup  výstavby  ve  vztahu              
k dokumentaci,  přičemž  kontrolu  souladu  s  dokumentací  jednotlivých  objektů  či  konstrukcí  musí             
vykonávat   příslušní   odpovědní   specialisté   (např.   elektro,   instalace,   sta�ka   apod.),   

11. účastní  se  dohodnutých  zkoušek  v souvislos�  s předáváním  jednotlivých  dodávek  Stavby           
i v souvislos�   s ověřováním   splnění   cílů   projektu,   

12. účastní   se   kontrolních   dnů   Stavby   a   výrobních   výborů   Stavby,   

13. zajišťuje  účast  sta�ka  při  kontrole  sta�cky  významných  čás�  konstrukce  Stavby  (základová  spára,              
základy,   nosná   výztuž,   spoje   čás�   nosného   skeletu,   apod.),   
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14. sleduje  změny  technických  norem  a  předpisů  (např.  hygienických,  požárních  apod.)  v průběhu             
přípravy  a  realizace  Stavby  až  do  vydání  kolaudačního  souhlasu  s  užíváním  Stavby,  které  by  mohly                 
mít  dopad  na  prováděnou  Stavbu  a  dodatečně  měnit  požadavky  na provádění  Stavby  podle              
schválené  projektové  dokumentace  a  které  by  mohly  komplikovat  vydání  kolaudačního  souhlasu             
s   užíváním   Stavby,   prokazatelně   a   včas   upozorňuje   zástupce   Objednatele   na   tyto   změny,   

15. účastní   se   komplexních   zkoušek   a   zkušebního   provozu   Stavby,   

16. ak�vně  se  účastní  přebírání  Stavby  od  zhotovitele  Stavby  Objednatelem  a  při  kontrole  odstranění               
závad  zjištěných  při  přebírání  Stavby  Objednatelem,  přičemž  ak�vní  účas�  se  rozumí  kompletní              
samostatná  prohlídka  zhotovované  Stavby  nebo  účast  při  prohlídce  Stavby  Objednatelem  či  jeho              
technickým  dozorem,  upozorňování  na  vady  a  nedodělky  Stavby,  zápis  nalezených  vad             
a nedodělků   a   jeho   předání   Objednateli,   

17. ak�vně  se  účastní  procesu  kolaudace  Stavby  a  při  kontrole  odstranění  kolaudačních  závad  Stavby               
v rozsahu   dle   předchozího   odstavce,     

18. zaznamenává  zjištění,  požadavky  a  návrhy  do  stavebního  deníku;  vyžadují-li  zjištění,  požadavky             
nebo  návrhy  (např.  návrhy  na  změny  dokumentace  Stavby)  samostatné  zpracování,  pak  jsou  ve               
stavebním   deníku   zaznamenány   hlavní   údaje   o   nich,   

19. vyjadřuje  se  k požadavkům  na  dodatečné  stavební  práce  (vícepráce)  opro�  zadávací  projektové             
dokumentaci   pro   provádění   Stavby,   

20. součinnost  při  zpracování  odpovědí  na  dotazy  a  při  kontrolách  prováděných  za  strany  kontrolních               
orgánů,  zejména  auditních  orgánu,  Evropské  komise,  Evropského  účetního  dvora,  Nejvyššího            
kontrolního  úřadu,  finančního  úřadu,  Národního  fondu,  Evropského  úřadu  pro  po�rání            
podvodného   jednání   a   dalším   oprávněných   orgánů   státní   správy,   

21. o  souladu  zhotovované  Stavby  s  ověřenou  projektovou  dokumentací  v průběhu  zhotovování            
Stavby   vyhotoví   Zhotovitel:     

a) průběžné  měsíční  zprávy,  a  to  vždy  ve  dvou  vyhotoveních  v  lis�nné  podobě  o  stavu                
k poslednímu  dni  kalendářního  měsíce,  v  němž  bude  Stavba  zhotovována,  a  to  nejpozději  do               
5 dnů   po   uplynu�   kalendářního   měsíce;   

b) zprávu  k vyhodnocení  realizace  Stavby  a  souladu  zhotovené  Stavby  s ověřenou  projektovou            
dokumentací;  tuto  zprávu  předloží  Objednateli  nejpozději  ke  dni  vydání  kolaudačního            
souhlasu  nebo  ke  dni  protokolárního  předání  a  převze�  Stavby  dle  smluvního  ujednání  mezi               
Zhotovitelem   Stavby   a   Objednatelem,   podle   toho,   který   z úkonů   bude   učiněn   později   a   

c) závěrečné  zprávy  k závěrečnému  vyhodnocení  Stavby  a  předložení  Objednateli  ke  dni            
ukončení   zkušebního   provozu   Stavby,   pokud   bude   zkušební   provoz   realizován.   
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Příloha   č.6   Smlouvy   o   zpracování   projektové   dokumentace   a   o   výkonu   autorského   dozoru   

HARMONOGRAM   POSTUPU   PROJEKČNÍCH   PRACÍ   

I.1. Doba   plnění   Čás�   plnění   Studie:   

a) zahájení:   ode   dne   účinnos�   smlouvy;   

b) předání  Objednateli  k připomínkám:  Zhotovitel  je  před  dokončením  Čás�  plnění  Studie            
povinen  předat  návrh  Studie  Objednateli  k připomínkám  nejpozději  do  50 kalendářních  dnů            
ode  dne  uzavření  této  smlouvy.  Objednatel  předá  Zhotoviteli  své  připomínky  k návrhu  Studie              
nejpozději   do   10   kalendářních   dnů   od jeho   obdržení;  

c) dokončení  Čás�  plnění  Studie:  Zhotovitel  vypořádá  připomínky  Objednatele  k návrhu  Studie            
a předá  Objednateli  finální  verzi  Studie  nejpozději  do  10  kalendářních  dnů  ode  dne  obdržení               
připomínek   k návrhu   Studie;   

I.2. Doba   plnění   Čás�   plnění   DUR   a   Čás�   plnění   zajištění   UR:   

a) zahájení:   od   ukončení   Čás�   plnění   Studie;   

b) předání  DUR  Objednateli  k připomínkám:  Zhotovitel  je  před  dokončením  čás�  DUR  povinen             
předat  návrh  DUR  Objednateli  k připomínkám  nejpozději  do  21  kalendářních  dnů  ode  dne              
ukončení  Čás�  plnění  Studie.  Objednatel  předá  Zhotoviteli  své  připomínky  k návrhu  DUR             
nejpozději   do   14   kalendářních   dnů   od   jeho   obdržení;  

c) vypořádání  připomínek  a  předání  dotčeným  orgánům:  Zhotovitel  vypořádá  připomínky           
Objednatele  k návrhu  DUR  nejpozději  do 14 kalendářních  dnů;  v téže  lhůtě  Zhotovitel  předá            
upravenou   DUR   všem   relevantním   dotčeným   orgánům   k vyjádření   a   zároveň;   

d) dokončení  Čás�  plnění  DUR:  Zhotovitel  předá  Objednateli  DUR  ve finální  podobě  nejpozději             
do  65 kalendářních  dnů  ode  dne  doručení  DUR  k vyjádření  relevantním  dotčeným  orgánům  za              
předpokladu,  že  se  dotčené  orgány  k DUR  vyjádří  nejpozději  do  60  dnů  ode dne  obdržení               
žádos�  o  vyjádření  (stanovisko);  v případě,  kdy  se  dotčený  orgán  či  orgány  vyjádří  k  žádos�                
později,  než  60  dnů  ode dne  obdržení  žádos�  o  vyjádření  (stanovisko),  lhůta  pro dokončení              
Čás�   plnění   DUR   se   o tomu   odpovídající   počet   dnů   prodlužuje;   

e) podání  žádos�  o územní  rozhodnu�:  žádost  Zhotovitel  doručí  příslušnému  stavebnímu  úřadu            
nejpozději   do 3 pracovních   dnů   od   dokončení   Čás�   plnění   DUR;     

f) dokončení  čás�  plnění  zajištění  UR:  Zhotovitel  předá  Objednateli  pravomocné  územní            
rozhodnu�  a  ověřené  vyhotovení  DUR  do 5  kalendářních  dnů  ode  dne  právní  moci  územního               
rozhodnu�;   

I.3. Doba   plnění   Čás�   plnění   DSP   a   Čás�   plnění   zajištění   SP:   

a) zahájení:  od  vydání  pravomocného  územního  rozhodnu�;  v případě,  že  územní  rozhodnu�            
není   ve   vztahu   ke   Stavbě   potřeba,   od   ukončení   čás�   plnění   Studie;   

b) předání  Objednateli  k připomínkám:  Zhotovitel  je  povinen  předat  návrh  DSP  Objednateli            
k připomínkám  nejpozději  do  30  dnů  od  právní  moci  územního  rozhodnu�;  v případě,  že              
územní  rozhodnu�  není  ve  vztahu  ke  Stavbě  potřeba,  od  ukončení  čás�  plnění  Studie.               
Objednatel  předá  Zhotoviteli  své  připomínky  k návrhu  DSP  nejpozději  do 14 kalendářních  dnů            
od obdržení   návrhu   DSP;   
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c) vypořádání  připomínek  a  předání  dotčeným  orgánům:  Zhotovitel  vypořádá  připomínky           
Objednatele  k návrhu  DSP  nejpozději  do  14  kalendářních  dnů;  v téže  lhůtě  Zhotovitel  předá              
upravenou  DSP  všem  relevantním  dotčeným  orgánům  k vyjádření  a  zároveň  Objednateli            
v jednom   lis�nném   vyhotovení   a   v jednom   vyhotovení   elektronickém   na USB   flash   disku;   

d) dokončení  Čás�  plnění  DSP:  Zhotovitel  předá  Objednateli  DSP  ve  finální  podobě  nejpozději              
do 65 kalendářních  dnů  ode  dne  doručení  DSP  k vyjádření  relevantním  dotčeným  orgánům  za             
předpokladu,  že  se  dotčené  orgány  k DSP  vyjádří  nejpozději  do  60  dnů  ode dne  obdržení               
žádos�  o vyjádření  (stanovisko);  v případě,  kdy  se  dotčený  orgán  či  orgány  vyjádří  k  žádos�               
později,   lhůta   pro   dokončení   Čás�   plnění   DSP   se   o   tomu   odpovídající   počet   dnů   prodlužuje;   

e) podání  žádos�  o  stavební  povolení:  žádost  Zhotovitel  doručí  příslušnému  stavebnímu  úřadu             
nejpozději  do 5 pracovních  dnů  od  dokončení  Čás�  plnění  DSP;  Zhotovitel  je  povinen  počínat              
si  tak,  aby  stavební  povolení  bylo  vydáno  bez  zbytečného  odkladu,  a  to  v souladu  s ust.  §  112                  
odst.   3   Stavebního   zákona;   

f) dokončení  Čás�  plnění  zajištění  SP:  Zhotovitel  předá  Objednateli  pravomocné  stavební            
povolení  a  ověřené  vyhotovení  DSP  do 5 kalendářních  dnů  ode  dne  právní  moci  stavebního              
povolení;   

I.4. Doba   plnění   Čás�   plnění   PDPS:     

a) zahájení:   ode   dne   vydání   pravomocného   stavebního   povolení;   

b) předání  Objednateli  k připomínkám:  Zhotovitel  je  povinen  předat  návrh  PDPS  (v jednom            
lis�nném  a  v jednom  elektronickém  vyhotovení  na  USB  flash  disku)  Objednateli            
k připomínkám  nejpozději  do  15  dnů  od  právní  moci  stavebního  povolení.  Objednatel  předá              
Zhotoviteli  své  připomínky  k návrhu  PDPS  nejpozději  do  10  kalendářních  dnů  od obdržení             
návrhu   PDPS;   

c) dokončení  Čás�  plnění  PDPS:  Zhotovitel  vypořádá  připomínky  Objednatele  k návrhu  PDPS            
a předá  Objednateli  upravenou  PDPS  nejpozději  do  10  kalendářních  dnů  ode  dne  obdržení              
připomínek   Objednatele   k návrhu   PDPS;   

I.5. Doba   poskytnu�   Čás�   plnění   Poskytování   součinnos�:     

a) zahájení:   ode   dne   dokončení   Čás�   plnění   PDPS;   

b) dokončení:  nejpozději  do  protokolárního  předání  a  převze�  Stavby  dle  smluvního  ujednání             
mezi   zhotovitelem   Stavby   a   Objednatelem;   

I.6. Doba   poskytnu�   Čás�   plnění   Autorský   dozor:     

a) zahájení:  dnem  protokolárního  předání  a  převze�  staveniště  Stavby  dle  smluvního  ujednání             
mezi   zhotovitelem   Stavby   a   Objednatelem;   

b) dokončení:  nejpozději  ke dni  předání  zprávy  k vyhodnocení  realizace  Stavby  a  souladu            
zhotovené  Stavby  s ověřenou  projektovou  dokumentací  nebo  závěrečné  zprávy          
k závěrečnému  vyhodnocení  Stavby  ke  dni  ukončení  zkušebního  provozu,  pokud  bude            
zkušební   provoz   Stavby   realizován.   
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Příloha   č.7   Smlouvy   o   zpracování   projektové   dokumentace   a   o   výkonu   autorského   dozoru   

Hlavní   projektant   

Přehled   údajů   o   odbornos�   fyzické   osoby   –   hlavního   projektanta   

Účastník:   

Společnost   /   fyzická   osoba: Ateliér   Velehradský,   s.   r.   o.   

se   sídlem: Libušino   údolí   203/76,   Pisárky,   623   00   Brno   

IČO: 29263140   

 zapsaná   v   obchodním   rejstříku   vedeném   Krajským   soudem   v   Brně   pod   sp.   zn.   C   69046   

  

I. Fyzická  osoba  –  projektant  při  realizaci  plnění  dle  Smlouvy  o  zpracování  projektové  dokumentace               
a o   výkonu   autorského   dozoru   pro   stavbu   Pavilonu   magne�cké   rezonance:   

Ing.   arch.   Tomáš   Velehradský   

II. Subkritérium   B.1.   Autorizace:   

Projektant  při  realizaci  plnění  dle  Smlouvy  o  zpracování  projektové  dokumentace  a  o  výkonu               
autorského  dozoru  pro  stavbu  Pavilonu  magne�cké  rezonance  je  držitelem  těchto  autorizací  dle              
zákona  č. 360/1992  Sb.,  o  výkonu  povolání  autorizovaných  architektů  a  o  výkonu  povolání              
autorizovaných   inženýrů   a   techniků   činných   ve   výstavbě,   ve   znění   pozdějších   předpisů:   

Architektura   -   osvědčení   o   autorizaci   č.   03   879   (vydané   dne   21.06.2011   Českou   komorou   architektů)   

III. Subkritérium   B.   Zkušenos�   hlavního   projektanta:   

Referenční   zakázka:  Projektová   dokumentace   pro   výstavbu   budovy   požární   stanice   Přelouč   
Předmět: STS,   DUR,   DSP,   DPS,   AD   

Novostavba  objektu  požární  stanice  se  3-mi  pozicemi  pro  cisternové           
vozy  a  kompletním  zázemím  pro  provoz  stanice  typu  P1;  montovaná            
železobetonová  skeletová  konstrukce  o  2  NP.  Součás�  i  zpevněné           
plochy   a   komunikace   v   okolí   objektu.   
Vydáno   pravomocné   stavební   povolení.   

Objednatel: Hasičský   záchranný   sbor   Pardubického   kraje   (IČO:   70885869)   
 plk.   Ing.   Jaroslava   Černá  
+420 950   570   140   
jaroslava.cerna@pak.izscr.cz  

Dokončení   plnění: 08/2016   
Inves�ční   náklady   stavby: 36   600   000,-   Kč   bez   DPH   
Pracovní   pozice: hlavní   projektant   
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Referenční   zakázka:  Novostavba  základnového  objektu  pro  fyzickou  a  tak�ckou  přípravu  ZJ           
KŘP   JmK   Brno   -   projektová   dokumentace   

Předmět:  STS,   DUR,   DSP,   DPS,   IČ,   AD   
Novostavba  základnového  objektu  pro  fyzickou  a  tak�ckou  přípravu  ZJ           
KŘP  Jmk  Brno  –  třípodlažní  budova  s  provozním  zázemím  ZJ,            
kancelářemi,  sklady,  garážemi  zásahových  vozidel,  ubytovacími        
prostory  výkonných  policistů,  stravování,  konferenční  místnost;  budova         
v energe�cké  třídě  A  s  řízeným  větráním  s  rekuperací  tepla  a  tepelným             
čerpadlem.   
Vydáno   pravomocné   stavební   povolení.   

Objednatel: Krajské   ředitelství   policie   Jihomoravského   kraje   (IČO:   75151499)   
 Bc.   Petr   Vondál   
+420   602   745   670   

Dokončení   plnění: 10/2015   
Inves�ční   náklady   stavby: 50   000   000,-   Kč   bez   DPH   
Pracovní   pozice: hlavní   projektant   

  
Referenční   zakázka:  Centrum   sociálních   služeb   Jeseník   
Předmět: DUR,   DSP,   DPS,   IČ,   projekt   interiéru   

Přístavba  a  stavební  úpravy  budovy  Penzionu  pro  seniory  Jeseník  na            
Domov  pro  seniory  s  komplexní  24  hodinovou  péčí  a  denním            
stacionářem.  Součás�  i  jídelna,  gastroprovoz,  lékařské  ordinace,         
rehabilitace   a   administra�vy.   
Vydáno   pravomocné   stavební   povolení.   

Objednatel: Město   Jeseník   (IČO:   00302724)   
I ng.   Jiří   Uher   
+420   584   498   180   

Dokončení   plnění: 09/2015   
Inves�ční   náklady   stavby: 55   000   000,-   Kč   bez   DPH   
Pracovní   pozice: hlavní   projektant   

  
Referenční   zakázka:  Obchodní  a  administra�vní  centrum  společnos�  Ptáček  -  Areál  Bory           

Mall,   Bra�slava   -   Lamač,   841   01,   Slovensko   
Předmět: STS,   DUR,   DSP,   DPS,   IČ   

PD   zpracována   metodou   BIM.   
Obchodně  administra�vní  centrum  společnos�  pro  vodo-instalační        
materiál.  Součás�  i  zpevněné  plochy  s  parkoviš�  a  menšími  plochami            
pro  uskladnění  prodejního  materiálu.  Areál  rozdělen  na  3  provozní           
celky,  2  nájemní  jednotky  a  objekt  společnos�  zahrnující  showroom           
koupelnového  studia,  instalatérské  prodejní  centrum  s  přilehlými         
skladovacími   plochami   a   administra�vní   zázemí.   
Vydáno   pravomocné   stavební   povolení.   

Objednatel:  Ptáček   -   správa,   a.s.   
 Ing.   Lukáš   Fiala   
+420   547   101   557   
lukas.fiala@ptacek.cz   

Dokončení   plnění: 07/2017   
Inves�ční   náklady   stavby: 115   000   000,-   Kč   bez   DPH   
Pracovní   pozice: hlavní   projektant   
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Referenční   zakázka:  AČR   Bučovice   
Předmět: DUR,   DSP,   DPS,   IČ,   AD   

PD   zpracována   metodou   BIM   a   předána   ve   formátu   ifc.   
Novostavba  muničního  skladu  ve  vojenském  areálu  s  přidruženým          
zázemím,  prostory  dozorčího  autoparku,  školícími  a  administra�vními         
prostory;  budova  s  téměř  nulovou  spotřebou  energie  s  inteligentním           
systémem  řízení.  Součás�  i  rekonstrukce  komunikace  před  objektem,         
rekonstrukce  serverovny  a  rozvodny  NN,  trafostanice  a  náhradního          
zdroje   pro   celý   areál .   
Vydáno   pravomocné   stavební   povolení.   

Objednatel: Ministerstvo   obrany   (IČO:   60162694)   
 Ing.   Kateřina   Rubínová   
+420   724   463   865   
akvizice.vussbrno@seznam.cz   

Dokončení   plnění: 03/2019   
Inves�ční   náklady   stavby: 50   000   000,-   Kč   bez   DPH   
Pracovní   pozice: hlavní   projektant   

  
Referenční   zakázka:  Centrum   pro   prak�ckou   výuku   technologických   oborů   na   JU   
Předmět: DUR,   DSP,   IČ   

Novostavby  budovy  pro  prak�ckou  výuku  technologických  oborů         
obsahující   dílny,   laboratoře   a   učebny.   
Vydáno   pravomocné   stavební   povolení.   

Objednatel: Jihočeská   univerzita   v   Českých   Budějovicích   (IČO:   60076658)   
 Ing.   Jana   Válková   
+420   724   058   605   
valkova@jcu.cz   

Dokončení   plnění: 05/2016   
Inves�ční   náklady   stavby: 252   000   000,-   Kč   bez   DPH   
Pracovní   pozice: hlavní   projektant   

  
Referenční   zakázka:  LZ   Čáslav   –   objekty   záchranné   a   požární   techniky   (PD)   
Předmět: STS,   DSP,   DPS,   IČ   

PD   zpracována   metodou   BIM.   
Novostavba  objektu  požární  stanice  typu  C  pro  zásah  v  areálu  základny             
tak�ckého  letectva  armády  ČR.  Součás�  i  navazující  zpevněné  plochy,           
hřiště   a   komunikace,   sadové   úpravy,   oplocení,   IS   a   výcvikové   objekty.   
Vydáno   pravomocné   stavební   povolení.   

Objednatel: Ministerstvo   obrany   (IČO:   60162694)   
 pplk.   Ing.   Radek   ERNEST   
+420   606   629   956   

Dokončení   plnění: 05/2016   
Inves�ční   náklady   stavby: 252   000   000,-   Kč   bez   DPH   
Pracovní   pozice: hlavní   projektant   
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Projektová  dokumentace  pro stavební     
povolení,  kdy  předmětem  projektové      
dokumentace  byla  novostavba  stavby      
občanské  vybavenos�  ve finančním     
objemu  minimálně  10 000 000,-Kč     
bez DPH,  na  základě  které  bylo  vydáno        
pravomocné   stavební   povolení   

Projektová   dokumentace   na   stavbu:     
Brno  –  kas.  J.  Babáka  –  aula  a  inženýrské  sítě  –  výstavba              
–   PD   
STS,   DBP,   DSP,   DPS,   IČ,   projekt   interiéru   
PD   zpracována   metodou   BIM    a   předána   ve   formátu   ifc.   
Projekt  navržen  jako  budova  s  téměř  nulovou         
spotřebou  energie,  zahrnuje  inteligentní  systém  řízení        
budovy.   
Budova  auly  a  knihovny  Univerzity  obrany        
vč. souvisejících  úprav  (pro  300  studentů).  Součás�        
přednáškové  místnos�  vč.  vybavení  AV  technikou,        
šatny,  sklady,  technologické  zázemí,  zázemí  cateringu,        
bistro  atd.  Rekonstrukce  vjezdu  s  vrátnicí,  přilehlých         
komunikací   a   sadových   úprav.   
Objekt  se  nachází  v  ochranném  pásmu  městské         
památkové   rezervace   Brno.   

Vydáno   pravomocné   stavební   povolení:   ano   

Finanční   objem   stavby:   
493   000   000,-   Kč   bez   DPH   

Projektová  dokumentace  pro stavební     
povolení,  kdy  předmětem  projektové      
dokumentace  byla  novostavba  stavby      
občanské  vybavenos�  ve finančním     
objemu  minimálně  10 000 000,-Kč     
bez DPH,  na  základě  které  bylo  vydáno        
pravomocné   stavební   povolení   

Projektová   dokumentace   na   stavbu:     
Přáslavice   -   výstavba   centrálního   skladu   zbraní   -   PD   
DUR,   DSP,   DPS,   IČ   
PD   zpracována   metodou   BIM   a   předána   ve   formátu   ifc.     
Projekt  navržen  jako  budova  s  téměř  nulovou         
spotřebou  energie,  zahrnuje  inteligentní  systém  řízení        
budovy.   
Novostavba  muničního  skladu  zbraní  a munice,       
doplněna  o  další  doplňkové  funkce.  Součás�  kanceláře,         
dílny  a  sklady  náhradních  dílů,  výukové  učebny.         
Rekonstrukce  komunikace,  sadové  úpravy,  rekonstrukce       
serverovny   a   rozvodny   NN,   trafostanice.   

Vydáno   pravomocné   stavební   povolení:   ano   

Finanční   objem   stavby:   
100   000   000,-   Kč   bez   DPH   

Praxe  (minimálně  5  let  praxe)   při  výkonu         
funkce  autorizovaného  architekta  nebo      
autorizovaného  inženýra  v posledních  7      
letech   

7   let   

Vztah   k   dodavateli   pracovněprávní   



Příloha   č.   8   Smlouvy   o   zpracování   projektové   dokumentace   a   o   výkonu   autorského   dozoru     

(VZOR)  

PLNÁ   MOC   

Zmocnitel   

…………   

zastoupená: ………..   

se   sídlem: …………….   

IČO: …………………….   

  

�mto   uděluje   plnou   moc   

  

zmocněnci:   

……………..   

se   sídlem ………………….     

IČO   ………………….   

  

k obstarání  všech  nezbytných  podkladů  pro  podání  žádos�  o vydání  územního  rozhodnu�  (zejména             
stanovisek  vlastníků  sousedních  pozemků  dotčených  stavbou  a oprávněných  z věcných  břemen           
k sousedním  pozemkům  dotčeným  stavbou,  stanovisek  a  souhlasů  dotčených  orgánů,  a  k  zastupování              
zmocnitele   v řízení   o   vydání   územního   rozhodnu�,   a   to   v plném   rozsahu   

a     

k obstarání  všech  nezbytných  podkladů  podání  žádos�  o vydání  stavebního  povolení  (zejména            
stanovisek  vlastníků  sousedních  pozemků  dotčených  stavbou  a oprávněných  z věcných  břemen           
k sousedním  pozemků  dotčeným  stavbou,  stanovisek  a  souhlasů  dotčených  orgánů),  a  k  zastupování              
zmocnitele   v řízení   o   vydání   stavebního   povolení,   a   to   v plném   rozsahu,   

a   to   vše   ve   vztahu   ke   stavbě   „……………………“.   

Zmocněnec   je   oprávněn   nechat   se   zastoupit.   

  

V  …………………………    dne   …………….…..   

  

  

………………………..   
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Příloha   č.   9   Seznam   poddodavatelů   

Seznam   poddodavatelů   pro   realizaci   veřejné   zakázky   

Seznam   poddodavatelů     

  

V   Brně   dne   
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Pol.  Obchodní   firma,   sídlo   a   IČO   Specifikace   plnění   poskytovaného   poddodavatelem   

1.   
INTAR   a.s.   
Bezručova   81/17a,   602   00   Brno   
IČO:   25594443   

Projektová   činnost   ve   výstavbě   

  ________________________________________   

Ing.   arch.   Tomáš   Velehradský,   jednatel   

Ateliér   Velehradský,   s.   r   .o.   
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