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Smlouva o dílo  
 

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 
 
Evidenční číslo objednatele:  D952210011 
Evidenční číslo zhotovitele:   
Číslo stavby objednatele:  229160028 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název:    Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
 500 03 Hradec Králové 
 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 
    XXX 

XXX 
XXX 

 
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
Číslo účtu   XXX 
Telefon:   XXX 
E-mail:   XXX 

(dále jen jako objednatel) 
 
 
1.2. Zhotovitel: 
Název:    VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 
Adresa sídla:   Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1 
 
Statutární orgán:  Ing. David Richtr, předseda představenstva 
    Ing. Jiří Hodák, místopředseda představenstva  

Ing. Miloš Sedláček, člen představenstva 
    Ing. Petr Smrž, člen představenstva  

Ing. Karel Bouška, člen představenstva 
Osoba oprávněná k podpisu:  Za společnost jedná navenek a podepisuje se předseda, nebo 
    místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému, 
    nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 
Prokura:   Ing. Petr Smrž   

Prokurista jedná za společnost samostatně a podepisuje za ni 
tak, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a 
svůj podpis. 
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Zástupce pro věci technické:  XXX   
 
IČ:    49241648  
DIČ:    CZ49241648 
Obchodní rejstřík:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154  
Číslo účtu:   XXX 
Telefon:   XXX  
E-mail:   XXX   

(dále jen zhotovitel) 

 

2. Předmět díla 

2.1. Název akce: Krounka, Kutřín, výstavba poldru – zajištění technickobezpečnost-
ního dohledu (TBD) po dobu stavby. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k zajištění technickobezpečnostního dohledu (TBD), sledování 
a měření po dobu stavby „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“ v rozsahu dle přílohy 
č. 1 „Specifikace prací, jednotlivých dodávek a měření“. TBD dohled bude prováděn na  
vodním díle II. kategorie a bude prováděn po dobu stavby dle zákona č. 254/2001 Sb., 
vodní zákon a dle vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje na objektech souvisejících s poldrem Kutřín, v rozsahu a členění 
dle přílohy č. 1 „Specifikace prací, jednotlivých dodávek a měření“, zajistit:  

• I/1 - Aktualizaci údajů v Programu TBD pro období stavby vodního díla. 

• I/2 - Zpracování parametrů zvláštních povodní (ZPV). 

• I/3 - Vyjádření k postupu bouracích a trhacích prací z hlediska bezpečnosti a provozu-
schopnosti VD. 

• I/4 - Zpracování Programu TBD pro ověřovací provoz. 

• II/1 - Instalaci pevných zajišťovacích bodů v okolí hráze. 

• II/2 - Instalaci dočasných směrových značek na konstrukcích návodní části hráze. 

• II/3 - Instalaci trojúhelníkových deformetrických základen na případných trhlinách 
v betonu. 

• III/1 - Stanovení výšek pevných výchozích bodů geodetickými metodami (VPN nebo 
GPS). 

• III/2 - Měření svislých posunů základů hráze geodetickými metodami (VPN). 

• III/3 - Měření svislých posunů bezpečnostního přelivu geodetickými metodami v etapě 
základního měření (VPN + polární měření). 

• III/4 - Měření svislých posunů bezpečnostního přelivu geodetickými metodami (polární 
měření). 

• III/5 - Měření svislých posunů koruny hráze geodetickými metodami (VPN). 

• III/6 - Měření svislých posunů návodní paty hráze a návodních přísypů geodetickými 
metodami (VPN). 

• III/7 - Měření svislých posunů geodetických pilířů (stabilita) geodetickými metodami 
(VPN). 
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• III/8 - Měření vodorovných posunů kontrolních bodů na koruně návodní části hráze  
geodetickými metodami (polární měření). 

• III/9 - Měření vodorovných posunů kontrolních bodů na vzdušním líci pod korunou 
hráze geodetickými metodami (polární měření). 

• III/10 - Kontrolní měření deformací negeodetickými metodami a tlaku vody v podloží 
hráze. 

• III/11 - Kontrolní měření dynamických účinků bouracích nebo trhacích prací. 

• III/12 - Měření dynamických účinků při pokládce RCC. 

• IV/1 - Jednání o realizaci technologického zařízení, uzávěry spodních výpustí hrazení 
migračního prostupu. 

• IV/2 - Zpracování programu komplexní prohlídky technologického zařízení. 

• IV/3 - Komplexní prohlídku technologického zařízení, uzávěrů spodních výpustí  
a hrazení migračního prostupu vč. zpracování zprávy o výsledcích prohlídky - I. část - 
suché zkoušky. 

• IV/4 - Komplexní prohlídku technologického zařízení, uzávěrů spodních výpustí  
a hrazení migračního prostupu vč. zpracování zprávy o výsledcích prohlídky - II. část - 
mokré zkoušky. 

• V/1 - Zpracování zjištění z obchůzek a výsledků měření prováděných technikem stavby 
a TDS nebo obsluhou díla, předávaných v hlášeních v týdenním intervalu, zpracování  
a hodnocení výsledků TBD (měsíční cyklus). 

• V/2 - Zpracování průběžných hodnocení výsledků TBD pro vybraná specializovaná  
měření (teploty návodního betonu, RCC betonu a v okolí extenzometru). 

• V/3 - Zhodnocení výsledků měření účinků trhacích prací zajišťovaných zhotovitelem 
stavby. 

• V/4 - Zhodnocení geologické dokumentace základové spáry hráze a bezpečnostního 
přelivu zajišťované zhotovitelem stavby. 

• V/5 - Zhodnocení dokumentace injekčních prací při výstavbě injekční clony zajišťované 
zhotovitelem stavby. 

• V/6 - Zhodnocení dokumentace technologických procesů ukládání betonu hráze (podle 
PD a plánu kontrol) zajišťované zhotovitelem stavby. 

• V/7 - Zhodnocení výsledků měření účinků vibrací strojů při pokládce RCC zajišťova-
ných zhotovitelem stavby. 

• V/8 - Zhodnocení výsledků zkoušek materiálových vlastností betonů zajišťovaných 
zhotovitelem stavby. 

• V/9 - Prohlídku stavby odpovědným pracovníkem TBD spojená s účastí na KDS,  
s představením výsledků TBD. 

• V/10 - Účast na periodické prohlídce TBD vodního díla s přizváním  vodoprávního 
úřadu. 

• V/11 - Mimořádnou prohlídku stavby odpovědným pracovníkem TBD. 

• V/12 - Zpracování Dílčí zprávy o TBD v průběhu stavby. 
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• V/13 - Zpracování Souhrnné zprávy o TBD v průběhu stavby. 

• V/14 - Kompletaci dat z měření a sledování provozních veličin a veličin TBD za období 
výstavby VD.  

Vybrané činnosti z čl. 2.3. budou provedeny na výzvu objednatele, konkrétně se jedná o tyto 
činnosti: 

 III/11 kontrolní měření dynamických účinků bouracích nebo trhacích prací, 

 III/12 měření dynamických účinků při pokládce RCC, 

 IV/1 jednání o realizaci technologického zařízení, uzávěry spodních výpustí, hrazení 
migračního prostupu, 

 V/11 mimořádná prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD. 

2.4. Místem plnění je poldr Kutřín SO 01 Hráz a okolí nebo sídlo objednatele.  

2.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít  
a zaplatit jeho dohodnutou cenu. 

 

3. Lhůty 

3.1. Zahájení: předpoklad březen - duben 2021 

3.2. Ukončení: do 54 měsíců od zahájení činnosti 

4. Cena 

4.1. Pro uvedené dílo se sjednává cena ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne 24.02.2021  

jako cena nejvýše přípustná ve výši: 4 489 250,00 Kč bez DPH, 

(slovy: čtyřimilionyčtyřistaosmdesátdevěttisícdvěstěpadesát Kč bez DPH). 

4.2. K uvedeným cenám bude připočítána DPH v zákonem stanovené výši.  

5. Platební a fakturační podmínky 

5.1. Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu. 

5.2. Veškeré činnosti budou fakturovány dle skutečného plnění. 

5.3. Zhotovitel vystaví daňový doklad čtvrtletně nejpozději do 15. kalendářního dne násle-
dujícího čtvrtletí na základě výkazu poskytnutých služeb, který bude potvrzený zástup-
cem objednatele pro věci technické. Potvrzený výkaz bude přílohou daňového dokladu. 

5.4. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a 
číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů 
nebudou daňové doklady proplaceny. 

5.5. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů 
po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování 
není započítáno ve lhůtě splatnosti. 

5.6. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 
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6. Součinnost objednatele a zhotovitele 

6.1. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště a zajistí v součinnosti 
se zhotovitelem vlastní stavby vytvoření přijatelných pracovních podmínek pro zdárné 
provádění technickobezpečnostního dohledu. 

6.2. Zhotovitel bude na kontrolních dnech, nebo v případě nutnosti krátkou cestou informo-
vat objednatele o výsledcích vlastních měření. 

6.3. Objednatel je oprávněn předmět díla použít k účelům vyplývajícím z této smlouvy 
bez jakéhokoliv omezení. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady geodetické přístroje a vybavení (mini-
mální přesnost - nivelační přístroj 0,3-0,7 mm/km; totální stanice - úhlová přesnost 
1,5cc, délková přesnost 1mm+1ppm) a další zařízení pro provádění vlastních měření 
zabudovaných měřících zařízení na VD (hladinoměry, náklonoměry, deformetry, rozta-
homěry, atp.).  

6.5. Zhotovitel zajistí plnění předmětu díla odpovědným pracovníkem TBD (dále HP TBD), 
který musí splňovat kvalifikační předpoklady podle podmínek uvedených v čl. 2, od-
stavci 5 Metodického pokynu MZe 67207/2012-MZE-15100. Protokoly s výsledky ge-
odetických měření provedených zhotovitelem budou vyhotoveny osobou splňující po-
žadavky zákona č.200/1994 Sb., ve znění zákona č.120/2000 Sb. 

 

6.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla 
podílel alespoň 1 student bakalářského nebo magisterského stupně studia např. v oboru 
vodních staveb, a dalších příbuzných oborů. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel 
písemným potvrzením příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné 
studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději 
při předání díla. 

6.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví všech osob podílejících se na čin-
nostech zajišťovaných zhotovitelem a dále za jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je 
povinen při provádění předmětu díla dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

6.8. V případě, že bude zhotovitel zajišťovat plnění předmětu díla formou poddodávky, bude 
plnění probíhat podle objednatelem předem schváleného poddodavatelského systému. 
Činnosti předmětu díla dle Čl. 2.3  dle specifikace prací označené jako I/1, I/2, I/4, IV.3, 
IV.4, V.1, V.9, V.10, V.11, V.12, V.13 nesmí být plněny poddodavatelem. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kteří se na jeho straně podílejí na 
realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 
dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu 
předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci 
(včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele, ze kterých bude 
vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní doku-
mentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 
dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění 
povinnosti Zhotovitele zajistit rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského 
řetězce. 

6.10. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě při pl-
nění předmětu díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím 
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osobám v této souvislosti jeho zaměstnanci nebo poddodavatelé, jimž zhotovitel v sou-
ladu s Čl. 6, odst. (8) této smlouvy svěřil provedení prací. Vzniklá škoda se hradí v 
celém rozsahu.  

6.11. Zhotovitel je povinen mít ke dni podpisu smlouvy o dílo uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti. Pojištění, uzavřené s pojišťovací společ-
ností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území Evropské unie, musí být 
sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovi-
tele s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 3 000 000 Kč. Zhotovitel se zava-
zuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvede-
nou ve smlouvě. Trvání pojistné smlouvy je povinen zhotovitel, na požádání, objedna-
teli kdykoliv prokázat. 

6.12. V případě neplnění povinností HP TBD nebo strojním specialistou zhotovitele si objed-
natel vyhrazuje právo na změnu těchto pracovníků. Objednatel si rovněž vyhrazuje 
právo na odsouhlasení změny HP TBD nebo strojního specialisty zhotovitele. 

7. Ochrana důvěrných informací, oprávnění k užití zpráv a písemností 

7.1. Získal-li zhotovitel při jednání o této smlouvě nebo při plnění předmětu této smlouvy 
důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity nebo aby nedošlo k jejich prozra-
zení bez zákonného důvodu. Informace získané zhotovitelem při plnění této smlouvy, 
informace obsažené v Programu TBD, výsledky kontrolních měření, zprávy o činnos-
tech TBD, či jiné výstupy zhotovitele, nebude zhotovitel ani z části jakkoli poskytovat 
třetím osobám. Zhotovitel je povinen přijmout taková organizační opatření, aby v tomto 
odstavci uvedené povinnosti byly dodržovány všemi osobami podílejícími se na straně 
zhotovitele na plnění této smlouvy. Zhotovitel ponese veškeré důsledky plynoucí z po-
rušení jakékoli uvedené povinnosti, včetně odpovědnosti za případnou škodu.  

7.2. Ustanovení uvedená v Čl. 7, odst. 7.1 této smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení 
smlouvy. 

7.3. Zhotovitel přenechává objednateli veškerý užitek z předmětu díla, zejména je objedna-
tel oprávněn použít výstupy prací vypracované zhotovitelem, včetně veškerých předa-
ných podkladů či mezivýstupů a výsledky kontrolních měření (dále jen „výstupy zhoto-
vitele“) zcela dle svého uvážení, bez jakéhokoliv věcného, právního nebo časového 
omezení. Objednatel je oprávněn užít výstupy zhotovitele i k jiným účelům než účelům 
stanoveným touto smlouvou, včetně přenechání k využití třetím osobám. Zhotovitel po-
skytuje objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví případně se vztahu-
jícího k výstupům zhotovitele nebo k jejich části, a to bez jakéhokoliv omezení. 

8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.2. V případě, že zhotovitel nepředloží dílčí zprávu o TBD při výstavbě do 10 pracovních 
dnů po konci roků 2021, 2022, 2023, a 2024, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000 Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za každý takový případ.  

8.3. V případě, že zhotovitel nepředloží souhrnnou zprávu o TBD při výstavbě a program 
TBD pro ověřovací provoz nejpozději do 3 měsíců od předání stavby investorovi, za-
platí objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých).  
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8.4. V případě, že zhotovitel poruší některý ze svých závazků, které jsou specifikovány v Čl. 
7,  odst. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení kteréhokoliv z uvedených závazků. 

8.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené Čl. 
6, odst. 6.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 20.000,- Kč za porušení uvedené povinnosti. 

8.6. V případě každého jednotlivého porušení povinností vymezených v Čl. 6, odst.(6.5.), 
(6.6.) a (6.7.) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč, a to i opakovaně.  

8.7. Smluvní strana, které byly poplatky smluvních pokut vyúčtovány, je povinna do 15 dnů 
po obdržení vyúčtování buď poplatek uhradit, nebo sdělit druhé straně námitky. 

8.8. Smluvní strana, které byly poplatky smluvních pokut vyúčtovány, je povinna do 15 dnů 
po obdržení vyúčtování buď poplatek uhradit, nebo sdělit druhé straně námitky. 

9. Záruka za jakost díla 

9.1. Zhotovitel ručí, že předmět plnění v okamžiku předání objednateli je bez vad a splňuje 
všechny požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmí-
nek vztahujících se k předmětu plnění. 

9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech objed-
natele. 

10. Náhrada škody 

10.1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích 
osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.  

10.2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem poruše-
ním povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako 
důsledek prodlení zhotovitele, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. 
Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.  

11. Rozhodné právo 

11.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či plat-
nost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení ob-
jednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání 
oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

11.2. Spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému obec-
nému soudu České republiky. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 

• v této smlouvě,  

• ve „Specifikaci prací, jednotlivých dodávek a měření“,  

• v nabídce vítězného uchazeče.  

• Výše zmíněné dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, musí být chápany jako kom-
plexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají 
vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.  
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12.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

12.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná 
platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifiko-
vaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s 
uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.   

12.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-
šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 
zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení 
nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné 
a vymahatelné.  

12.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 
podpisy.  

12.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 

Příloha:  

1) Specifikace prací, jednotlivých dodávek a měření 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

   Ing. Petr Martínek                jméno oprávněné osoby  

    investiční ředitel                    funkce 

  podepsán elektronicky         podepsán elektronicky 



PŘÍLOHA č. 1
VD KUTŘÍN – výkon TBD po dobu stavby vodního díla

SPECIFIKACE PRACÍ, JEDNOTLIVÝCH DODÁVEK A MĚŘENÍ

SPECIFIKACE

Práce: specifikace

projednání v místě stavby
úprava Programu TBD

 I/1 doba plnění

I/2 doba plnění

I/3 doba plnění

I/3  Vyjádření k postupu bouracích a trhacích prací z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti 
VD           

Vyjádření k postupu bouracích prací z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD bude provedeno podle ČSN
73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. Stanoveny budou přípustné
hodnoty rychlostí kmitání od vibrací a otřesů.

I/2   Zpracování parametrů zvláštních povodní (ZPV) 

Zpracování parametrů ZPV typů 1, 2 a 3. Analýza možných příčin poruch. Stanovení parametrů ZPV pro vybrané

fáze stavby a provoz vodního díla. Stanovení hydrogramů ZPV v profilu vodního díla. Modelování proudění pod

vodním dílem (do vzdálenosti cca 2 km) pro posouzení vlivu "dolní vody" na průtok ZPV v profilu hráze. 
1. rok

Technická pomoc při výkonu TBD ve fázi výstavby vodního díla. Stavba "Krounka, Kutřín, výstavba 

poldru ". Zajištění výkonu TBD (měření a specializované činnosti) po dobu stavby.

Činnosti, měření a jejich rozsahy a četnosti vycházejí z Programu TBD pro VD Kutřín platného pro 
období stavby vodního díla.

Předpokládané období stavby: 45 měsíců stavba (tj. 3 roky a 9 měsíců) + 10 měsíců kolaudace.

I.  Dokumenty TBD, výjádření z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD

Předpokládané období plnění smlouvy: 54 měsíců (tj. 4 roky a 6 měsíců).

počet (ks)

I/1   Aktualizace údajů v Programu TBD pro období stavby vodního díla

Aktualizace údajů v Programu TBD pro období stavby vodního díla zahrnuje především doplnění kontaktních

údajů o odpovědných pracovnících TBD a stavby, investora, organizace pověřené výkonem TBD, dodavatele a

dalších specializovaných subjektů účastnících se výstavby. Projednání způsobu předávání výsledků TBD po dobu

stavby + účast na souvisejících jednání (předpoklad 2 jednání v místě stavby).

2

1

1. rok

I/4   Zpracování Programu TBD pro ověřovací provoz
Program TBD bude zpracován dle § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.

1. rok
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 I/4 doba plnění

Materiál a zařízení: specifikace

zajišťovací body (čepové nebo hřebové)
instalační a kotevní materiál 

Práce: specifikace

instalace pevných zajišťovacích bodů
 II/1 doba plnění

Materiál a zařízení: specifikace

zdvojené fixní minihranoly 

směrové body pro čelní měření (terče), zajišťovací
směrové zajišťovací body (trny)

instalační a kotevní materiál 

Práce: specifikace

instalace fixních minihranolů na návodní části           
(bez horolezecké techniky)
instalace fixních minihranolů na návodní části           (s 
pomocí horolezecké techniky)

instalace zajišťovacích směrových bodů           
(předpoklad do 6 ks)

II/2 doba plnění

Materiál a zařízení: specifikace

trojúhelníková deformetrická základna

instalační a kotevní materiál 
Práce: specifikace

instalace deformetrických základen
(předpoklad do 5 ks)
 II/3 doba plnění

II - Instalace zařízení TBD

Instalace doplňujicích zařízení TBD pro sledování bezpečnosti vznikajících konstrukcí VD - mimo zařízení TBD

zahrnutá do dodávky stavby (PS04).Rozsah dolpňujících zařízení je orientační,

II/2  Instalace dočasných směrových značek na konstrukcích návodní části hráze                          

počet (ks)

1

3. rok

3. rok

1. rok

II/3  Instalace trojúhelníkových deformetrických základen na případných trhlinách v betonu
počet (ks)

10

3

3

počet dní 
instalace

II/1  Instalace pevných zajišťovacích bodů v okolí hráze

5. rok

počet (ks)

5

1

počet dní 
instalace

1

8

1

Před zahájením stavby provede organizace pověřená výkonem TBD osazení zajišťovacích pevných bodů. Tyto 

body budou výškově připojeny na pevné body ČSNS nivelačním pořadem z Předhradí. Dále bude po dobu stavby

při měření svislých posunů vycházeno ze zajišťovacích pevných nivelačních bodů v okolí hráze.

III.  Programová měření a sledování stavebních konstrukcí

III/1  Stanovení výšek pevných výchozích bodů geodetickými metodami (VPN nebo GPS)

10

počet dní 
instalace

2

2

1
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III/1 (připojení na body ČSNS v Předhradí
                       nebo alternativně pomocí GPS)

III/2 - celkem při počtu etap 5

6

6

2

III/3 doba plnění

 III/4 - celkem při počtu etap 1

1

1

III/5 - celkem při počtu etap 1

1

III/6 - celkem při počtu etap 2

1

III/7 - celkem při počtu etap 2

4

Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení betonových konstrukcí spodních partií hráze, tak aby bylo

zastiženo dotvarování podloží po betonáži hráze. Četnost měření 6x ročně.
2. rok

3. rok

4. rok

5. rok

O potřebě připojení na pevné výškové body ČSNS rozhodne investor před zahájením stavby. Alternativou je

určení výšek zajišťovacích pevných bodů pomocí GPS. 

1. rok

III/2  Svislé posuny základů hráze měřené geodetickými metodami (VPN)
Měření zahrnuje kontrolní body na bloku č. 7 u vzdušní paty hráze a v injekční i přístupové chodbě.

Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení bezpečnostního přelivu v místě hráze. Svislé posuny na

bezpečnostním přelivu budou sledovány pomocí směrového (polárního) měření z pilíře P. Důvodem je obtížnost
přístupu k nivelačním bodům pro pravidelná měření. Četnost měření 1x ročně.

3. rok

4. rok

5. rok

III/3 Svislé posuny bezpečnostního přelivu měřené geodetickými metodami - základní měření
(VPN + polární měření)

Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení bezpečnostního přelivu v místě hráze. Svislé posuny na

bezpečnostním přelivu budou náhradně sledovány i pomocí směrového měření z pilíře P. Důvodem je obtížnost
přístupu k nivelačním bodům pro pravidelná měření. Základní měření svislých posunů na bezpečnostním přelivu
bude provedeno současně metodou VPN i směrovým měřením.

2. rok

III/4  Svislé posuny bezpečnostního přelivu měřené geodetickými metodami (polární měření)

Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení návodních přísypů a stabilizace niv. bodů. Základní měření
bude s připojením na zajišťovací pevné body. V dalších etapách měření budou výšky bodů na přísypech
vztahovány k bodům u návodní paty hráze. Četnost měření 4x ročně.

4. rok

5. rok

III/7  Svislé posuny geodetických pilířů (stabilita) měřené geodetickými metodami (VPN)
Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení pilířů. Četnost měření 4x ročně.

III/5  Svislé posuny koruny hráze měřené geodetickými metodami (VPN)
Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení koruny hráze. Základní měření + 1 etapa měření před koncem

(kolaudací) stavby.

4. rok

5. rok

III/6 Svislé posuny návodní paty hráze a návodních přísypů měřené geodetickými metodami

(VPN)

1. rok

2. rok
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4

4

1

III/8 - celkem při počtu etap 6

6

2

 III/9 - celkem při počtu etap 1

1

III/10 - celkem při počtu etap 6

12

4

III/11 - celkem při počtu etap 1

1

III/12  - celkem při počtu etap 1

1

5. rok

III/8 Vodorovné posuny kontrolních bodů na koruně návodní části hráze měřené geodetickými

metodami (polární měření)

Pro vyhodnocení vodorovných posunů je nutné polárně proměřit síť vztažných bodů, kterou budou tvořit
železobetonové pilíře P, L a S se zařízením pro nucenou centraci. Síť musí být proměřena ve všech viditelných
kombinacích měřením v řadách a skupinách a měřená data zpracována formou vyrovnání rovinné nebo

prostorové geodetické sítě metodou nejmenších čtverců (MNČ). 
Po dobu stavby budou sledovány deformace betonových konstrukcí návodní betonové části a to především ve fázi
betonáže válcovaného betonu. Měření je dočasné.
Poloha bodů bude přizpůsobena viditelnosti z pilířů a postupu stavby. Pokud bude upraven postup betonáže
(betonáž líce ve fázích po výškách) bude upraven i postup měření, tak aby bylo vždy možné sledovat deformace

návodního líce.
Doplňkovou hodnotou při měření jsou i deformace ve svislém směru. Četnost měření 6x ročně. 

3. rok

4. rok

III/9 Vodorovné posuny kontrolních bodů na vzdušním líci pod korunou hráze měřené
geodetickými metodami (polární měření)

3. rok

4. rok

5. rok

Měření deformací bude zahájeno bezprostředně po dokončení příslušných betonových konstrukcí a instalaci

zařízení. Měření tlaků v podloží hráze bude zahájeno po dokončení injekční clony v injekční chodbě. Četnost
kontrolních měření 1x měsíčně - mimo KD stavby.

3. rok

4. rok

5. rok

III/11  Kontrolní měření dynamických účinků bouracích nebo trhacích prací

Doplňkovou hodnotou při měření jsou i deformace ve svislém směru. Četnost měření 2x ročně.
4. rok

5. rok

III/10  Kontrolní měření deformací negeodetickými metodami a tlaku vody v podloží hráze
Měření zahrnuje kontrolní měření tlaků v podloží hráze manometrem, relativních deformací v injekční chodbě
pomocí roztahoměrů a extenzometru a relativních deformací u návodní paty hráze pomocí deformetrů. Dále je

zahrnuto měření náklonů hráze pomocí kyvadel.

4. rok

III/12  Měření dynamických účinků při pokládce RCC
Etapa měření obsahuje měření a vyhodnocení ve zprávě. Předpokládají se dvě kontrolní etapy v termínech na

vyžádání investora.
3. rok

Etapa měření obsahuje měření a vyhodnocení ve zprávě. Předpokládají se dvě kontrolní etapy při užití bouracích
nebo pracích. V termínech na vyžádání investora.

1. rok

2. rok
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Počet jednání je pouze předpokládaný. Jednání bude na výzvu investora.
IV/1 - celkem při předpokládaném počtu jednání 3

IV/2 doba plnění

IV/3 doba plnění

IV/4 doba plnění

měsíční cyklus
V/1 - celkem při počtu cyklů 12

12

12

12

4

měsíční cyklus
V/2 - celkem při počtu cyklů 3

12

9

IV. Stav technologických zařízení

Fyzická kontrola a prohlídka instalovaného zařízení při částečném zatížení vodním tlakem. Aktivní účast na

mokrých zkouškách. Zpracování závěrečných zpráv a výsledků komplexní prohlídky, doporučení pro další
provoz.

V případě nepříznivé hydrologické situace může být provedení mokrých zkoušek přesunuto až do ověřovacího
provozu.

5. rok

IV/3 Komplexní prohlídka technologického zařízení, uzávěrů spodních výpustí a hrazení

migračního prostupu vč. zpracování zprávy o výsledcích prohlídky - I. část - suché zkoušky
Fyzická kontrola a prohlídka instalovaného zařízení. Aktivní účast na suchých zkouškách. Zpracování
závěrečných zpráv a výsledků komplexní prohlídky, doporučení pro další provoz.

4. rok

IV/4 Komplexní prohlídka technologického zařízení, uzávěrů spodních výpustí a hrazení

migračního prostupu vč. zpracování zprávy o výsledcích prohlídky - II. část - mokré zkoušky

V/2 Zpracování průběžných hodnocení výsledků TBD pro vybraná specializovaná měření
(teploty návodního betonu, RCC betonu a v okolí extenzometru)

2. rok

IV/1 Jednání o realizaci technologického zařízení, uzávěry spodních výpustí hrazení migračního
prostupu 

Strojní specialista TBD, jednání ke zpracování výrobní dokumentace na místě stavby nebo v sídle objednatele. 

4. rok

IV/2 Zpracování programu komplexní prohlídky technologického zařízení
Zahrnuje kontrolu a připomínkování programu suchých a mokrých zkoušek předkládaných zhotovitelem. 
Zpracování písemného vyjádření.

4. rok

3. rok

4. rok

V. Hodnocení výsledků TBD, zpracování hodnotících zpráv, účast na jednáních

V/1 Zpracování zjištění z obchůzek a výsledků měření prováděných technikem stavby a TDS

nebo obsluhou díla, předávaných v hlášeních v týdenním intervalu, zpracování a hodnocení

výsledků TBD (měsíční cyklus) 

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

5. rok
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V/3 doba plnění

V/4 doba plnění

V/5 doba plnění

roční cyklus
V/6 - celkem při počtu etap 1

1

V/7 doba plnění

roční cyklus
V/8 - celkem při počtu etap 1

1

1

V/3  Zhodnocení výsledků měření účinků trhacích prací zajišťovaných zhotovitelem stavby           

Zhodnocení výsledků měření účinků trhacích prací (v případě jejich použití) z hlediska bezpečnosti a

provozuschopnosti VD bude provedeno podle ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou

a jejich odezva. Porovnány budou naměřené a přípustné hodnoty rychlostí kmitání od vibrací a otřesů.
2. rok

V/4 Zhodnocení geologické dokumentace základové spáry hráze a bezpečnostního přelivu
zajišťované zhotovitelem stavby           
Zhodnocení geologické dokumentace základové spáry hráze a bezpečnostního přelivu zajišťované zhotovitelem

stavby z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD.
2. rok

3. rok

4. rok

V/7 Zhodnocení výsledků měření účinků vibrací strojů při pokládce RCC zajišťovaných
zhotovitelem stavby           

Zhodnocení výsledků měření měření účinků vibrací strojů při pokládce RCC z hlediska bezpečnosti a

provozuschopnosti VD bude provedeno podle ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou

a jejich odezva. Porovnány budou naměřené a přípustné hodnoty rychlostí kmitání od vibrací a otřesů.
3. rok

V/8 Zhodnocení výsledků zkoušek materiálových vlastností betonů zajišťovaných zhotovitelem

stavby           

V/5 Zhodnocení dokumentace injekčních prací při výstavbě injekční clony zajišťované
zhotovitelem stavby           

Průběžné hodnocení dokumentace injekčních prací při výstavbě injekční clony zajišťované zhotovitelem stavby z

hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD.
2. rok

V/6 Zhodnocení dokumentace technologických procesů ukládání betonu hráze (podle PD a plánu

kontrol) zajišťované zhotovitelem stavby           
Průběžné hodnocení dokumentace technologických procesů ukládání betonu hráze (podle PD a plánu kontrol)

zajišťované zhotovitelem stavby z hlediska kvality a životnosti materiálů a z hlediska bezpečnosti a

provozuschopnosti VD.

Průběžné hodnocení výsledků zkoušek materiálových vlastností betonů zajišťovaných zhotovitelem stavby z

hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD.

2. rok

3. rok

4. rok

V/9 Prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD spojená s účastí na KDS, s představením
výsledků TBD
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cyklus 1x za měsíc
V/9 - celkem při počtu prohlídek 12

12

12

9

cyklus 1x za 2 roky

V/10 - celkem při počtu prohlídek 1

1

cyklus 1x za měsíc
V/11 - celkem při počtu prohlídek 3

6

9

9

V/12 celkem při počtu zpráv 1

1

1

1

V/13 doba plnění

V/14 doba plnění

3. rok

4. rok

V/10   Účast na periodické prohlídce TBD vodního díla s přizváním  vodoprávního úřadu
Prohlídka svolávaná stavebníkem VD a prováděná podle § 62 odst. 4 písm. b) vodního zákona. Četnost
prohlídek 1x za dva roky pro VD II. kategorie z hlediska TBD.

2. rok

4. rok

Zpracování podkladů k hodnocení výsledků měření a sledování TBD.

V/11  Mimořádná prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD

Mimořádná prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD bude provedena v charakteristických stavebních
postupech. Prohlídka bude na vyžádání investora. Tato položka může zahrnovat i vyžádaná jednání k postupu

stavby a problematice TBD. Četnost těchto prohlídek v jednotlivých letech je pouze odhadována.

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

Četnost konání kontrolních dnů stavby (KDS) bude pravděpodobně vyšší. Odpovědní pracovníci TBD se budou

účastnit vybraných KDS. Četnost 1x měsíčně.

1. rok

Rozložení pro jednotlivé roky je jen předpoklad. Pro odhad počtu etap měření byl použit "harmonogramu stavby 
VD Kutřín". Skutečný průběh výkonu TBD bude závislý i na postupu stavby.

V/13  Zpracování Souhrnné zprávy o TBD v průběhu stavby

5. rok

V/12  Zpracování Dílčí zprávy o TBD v průběhu stavby

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

V/14  Kompletace dat z měření a sledování provozních veličin a veličin TBD za období výstavby 
VD

5. rok

Zpracování strukturované editovatelné tabulka ve formátu xls s naměřenými daty TBD od technika stavby (TS),

technického dozoru stavby (TDS) a pověřené organizace výkonem TBD.

Dílčí zpráva bude zpracována dle § 10 vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.

Souhrnná zpráva bude zpracována dle § 10 vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly v termínu
nejpozději do 3 měsíců od předání stavby investorovi.

2. rok
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Veškeré písemné zprávy budou předány objednateli v tištěné formě ve 4 paré a v elektronické formě 
(kompletní ve formátu PDF, tabulky s výsledky měření editovatelné ve formátu XLS, a pořízenou 
fotodokumentací a videozáznamy v plném rozlišení)"  
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