
  

ČR - ČSSZ

W ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

Dílčí smlouva č. 2 k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolni činnost - II

úprava aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného

důchodového pojištění OSVC pro přechod na rok 2021, úprava pro

přechod na rok 2021 v oblasti účetnictví a úprava v souvislosti

s Paušálním režimem - „CSSZ - Legislativní změny a povinné

úpravy APV 2019+“

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

Osoba oprávněná jednat: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace aplikačního programového

vybavení

Kontaktní osoba: _

E-man: —
Tel. spojení: _

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

a

OKsystem a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326

Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 — Nusle

IČO: 27373665

DIČ: C227373665

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 48973004/2700

Zastoupená: _místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba: _

E-mail: —

Tel. spojení: _

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky - úprava aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC pro přechod na rok 2021, úprava pro přechod na rok 2021 v oblasti

účetnictví a úprava v souvislosti s Paušálním režimem — „CSSZ — Legislativní změny a povinné úpravy APV

2019+“ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení

pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolní činnost — II, ze dne 28. 7. 2020 (dále též „RS“),

a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS provést úpravy

aplikačního programovaného vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVC (dále jen

„APV LOK“), konkrétně úpravu pro přechod na rok 2021, úpravu pro přechod na rok 2021 v oblasti

účetnictví a úpravu v souvislosti s Paušálním režimem (dále jen „Dílo“). Bližší specifikace Díla je

uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění kvýkonu práva vytvořené Dílo užít za

odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo

nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí: 13.520.000,- Kč bez

DPH, tj. 16.359.200,- Kč vč. DPH.

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle parametrů RS.

Maximální cena Díla se skládá z cen jednotlivých dílčích plnění tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 této

Smlouvy, přičemž jednotlivá dílčí plnění jsou předmětem samostatného akceptačního řízení a následné

fakturace odpovídající části ceny dílčího plnění uvedené v Příloze č. 1 dle podmínek RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli faktury za podmínek

stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za dílčí plnění poskytnuté Zhotovitelem budou provedeny způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Fakturyjsou splatné do 30 dnů od data jejich doručení

Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od jejího podpisu do skutečného předání Díla a jeho akceptace.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem

plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.
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3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních

a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:
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5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni, kdy

bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení

výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze

strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, ato ani do 150 kalendářních dnů

ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují

žádné závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla v českém jazyce.

V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele

včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným

elektronickým podpisem.
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6.6. Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla;

Příloha č. 2 — Podmínky plnění.

6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

podepisují.

Objednatel: Zhotovitel:

Česká republika - Česká správa sociálního OKsystem a.s.

zabezpečení

V

Digitálně podepsal-

Lu b0S Digitálně podepsal Luboš Wimmer _

Wimmer Datum: 2021,0309 12:56:57 +0'I'00Y Datum: 20210211 10:22743

+o1'00'

Jméno: Ing. Luboš Wimmer, Jméno:_

Funkce: ředitel odboru implementace Funkce: místopředseda představenstva

aplikačního programového vybavení

Místo: Praha Místo: Praha
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Příloha č. 1 - Specifikace Díla

1 Specifikace Díla

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS provést úpravy APV

LOK týkající se legislativních změn a úprav.

Úpravy APV LOK spočívají v provedení níže uvedených požadavků:

Požadavek na každoročně se opakující úpravy APV LOK pro období 1/2021 - 12/2021 včetně APV

PVO:

LOK agenda OSVČ

LOK agenda OSVQ

LOK agenda OSVQ

LOK agenda OSVQ

LOK agenda OSVQ

LOK agenda OSVQ

LOK agenda OSVQ

LOK agenda OSVC

část.

N_OSVČ, přenos dat za rok 2020 do centrální aplikace PNP.

N_OSVC, inventura za rok 2020. „

N_OSVC, elektronické přehledy OSVC za rok 2020.

N_OSVC, vyúčtování roku 2020.

N_SOCSIT, vracení přeplatku v roce 2021, vyhotovení potvrzení pro SSP.

N_OSVC, minimální VZ OSVC pro rok 2021.

N_OSVC, roční chod - přechod do roku 2021.

N_POJS, umisťování plateb a další změny pro přechod na rok 2021 — 1. a 2.

Text informativního dopisu — legislativní změna minima, text informativního dopisu v LOK pro rok

2021. Text informativního dopisu bude Zhotoviteli dodán Objednatelem po schválení všech

legislativních změn.

LOK agenda OSVC

pojištění za rok 2020.

N_OSVC — 12/2020, důchodové pojištění, tvorba a tisk ELDP a potvrzení o době

PVO - úpravy číselníků pro pohledávky za rok 2020.

LOK agenda OSVČ

LOK agenda OSVQ

LOK agenda OSVQ

LOK agenda OSVQ

LOK agenda OSVQ

LOK agenda OSVQ

LOK agenda OSVQ

LOK agenda OSVC

N_UDRZBA, přechod na rok 2021 v Údržbě.

N_UCEI', přechod na rok 2021vv účetnictví.

N_SANKCE, pro rok 2021 - 1. Cást úpravy v Sankcích.

N_OSVC, kontrolní sestavy, speciální výběry, statistiky v roce 2021.

N_OSVg, PV, NEDO a splátky pro rok 2021.

N_OSVC, vyúčtování roku 2021 pro zemřelé.

N_SANKCE, 2. část úprav pro rok 2021.

N_OSVC, pravděpodobná výše pojistného za rok 2020.

Požadavek na každoročně se opakující úpravy APV LOK v oblasti účetnictví a zpracování roční

účetní závěrky:

Příprava kalendáře pro rok 2021 APV Hidalgo (balík CIS).

Příprava kalendáře pro rok 2021 v APV UCZPR.

Podpora při zpracování účetní závěrky tj. dodatkové období (převod důchodového účtu + přechod na

účetní měsíc 1/2021).

Skript pro nulté období UCZPR (tabulky param, ucty) (bude realizováno po dodatkovém období

převodu na důchodový účet).

Převodový skript pro otevření nového účetního roku v UCZPR.

Podpora při přípravě skriptu pro nastavení tabulky ekis_rdok| pro rok 2021.

Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve vazbě na přechod do roku 2021.
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Požadavek na úpravu APV LOK v souvislosti se zavedením Paušálního režimu:

Úpravy v AVP LOK:

Doplnění dvou nových druhů přihlášek SVČ — PAU I a PAU II, a to vždy na zvolený kalendářní rok i do

budoucna (bude—li posledním druhem přihlášky OSVC a současně není ručně zadán druh přihlášky pro

rok následující, bude tato automaticky pokračovat do násl. roku; bude—li posledním druhem přihlášky

PAU I a současně není ručně zadán druh přihlášky pro rok následující, bude tato automaticky

pokračovat do násl. roku; bude-li posledním druhem přihlášky PAU II a současně není ručně zadán

druh přihlášky pro rok následující, bude automaticky do násl. roku zadán druh PAU1). Musí být ovšem

umožněno zadat určitý druh přihlášky jen pro konkrétní rok a APV musí být schopna pouze tento

vybraný rok dle druhu přihlášky hodnotit. Každá z těchto bude mít odlišný režim pro povinnost podat

Přehled, s dopadem na výpočet penále z doplatku pojistného za tento rok.

APV musí umožnit přepínání mezi druhy přihlášek PAU I a PAU II (změnu druhu přihlášky na daný rok)

i v průběhu daného roku, a to včetně změny chování podle druhu přihlášky.

Úpravy v APV LOK platné pro PAU I:

1. Změna způsobu stanovení předpisu záloh na pojistné, kdy tyto budou stanoveny pevně ve výši

odpovídající minimálnímu vyměřovacímu základu (VZ) stanoveného pro daný kalendářní rok

s navýšením o 15%.

Platnost takto stanoveného VZ bude (nikoliv jako doposud od Převhledu do Přehledu), ale od ledna

do prosince daného kalendářního roku, resp. měsíců výkonu SVC v daném kalendářním roce.

Musí být doplněn nový identifikátor plateb uhrazených v rámci paušálních záloh (nové ID platby

převedených 2 Finanční správy (FS)).

PAU I bude vždy charakter činnosti hlavní (pokud by byl zadán důvod vedlejší činnosti již

z dřívějška, nesmí být po dobu PAU I akceptovatelný).

Uprava Přehledu za rok PAU I (přehled je de facto fiktivní, PAU I Přehled nepodává, mělo by se

týkat až Přehledu za rok 2021):

- Přehled za daný rok PAU I bude generován automatickým výpočtem, kdy bude

zohledněn celkový předpis pojistného vůči úhrnu zaplacených záloh a bude nést

datum pro podání a datum podání shodný, tj. měsíc od lhůty pro podání Daňového

přiznání, tj. vždy 2. května (nemůže mít daňového poradce, nepodává DP),

- Položka daňového základu nebude editovatelná (daňový základ nebude v podstatě

existovat),

- Minimální vyměřovací základ = určený vyměřovací základ bude násobkem počtu

měsíců výkonu činnosti a měsíčního minimálního VZ pro daný kalendářní rok

navýšeného o 15 %,

- Určený vyměřovací základ bude roven minimálnímu a nebude editovatelný,

- Charakter SVC bude vždy hlavní (vedlejší činnost nebude možné editovat),

- Doplatek pojistného - budou—li uhrazeny všechny zálohy odpovídající předpisu,

nebude doplatek. Nebudou—li uhrazeny všechny zálohy = dluh (doplatek) na

paušální dani (není dluhem dle ZPSZ) pojistném (pozn. není vymáhaným dluhem,

ale je jako dluh v účetnictví ve smyslu předepsaných a neuhrazených záloh na

paušální pojistná). Tento v případě PAU Ije dluhem dle daňového řádu, je vymáhán

FS. Vzhledem k tomu, že dluh na paušální dani pro PAU I není dluhem dle ZPSZ,

nebude vstupovat do kontrolní sestavy nedoplatků zvoleného roku neošetřených

platebním výměrem. Bude vytvořena nová výběrová sestava tvořící jen stav úhrad

a pohledávek PAU I (paušální dani),

- Nebude—li plně uhrazen doplatek, bude pro výpis z evidence generován VZ v podobě

XXXX, stejně i při stahování údaje do PNP se VZ nebude generovat,

- Doplatek pojistného PAU I (dluh na veřejné pojistné) nesmí vstupovat do vyúčtování

ani pohledávek, a do účetnictví [vzhledem ktomu, počet záloh PAU I = VZ pro

pojistné, nebude již vznikat účetně nový dluh ve smyslu doplatku (DD1), když tento

dluh už bude v kontě ve formě předepsaných záloh na paušální pojistné (MD1-12)],
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- Fiktivní Přehled u PAI I nebude vstupovat do statistiky přehledů o příjmech a

výdajích.

6. PAU I nebude umožněno vypočtení penále ze záloh daného kalendářního roku. Výpočet nesmí

vstupovat ani do dávkového výpočtu penále (hromadného), a do účetnictví.

7. PAU I nebude umožněno vypočtení penále doplatku pojistného za daný kalendářní rok. Výpočet

nesmí vstupovat ani do dávkového výpočtu penále (hromadného), a do účetnictví.

8. Uprava statistického přehledu evidovaných OSVC, kdy tato bude nově doplněna o PAU I a PAU

II.

9. PAU I nebude vstupovat do inventurních souborů — této OSVČ nebude vytvářena inventura

pohledávek OSVC.

10. PAU I (PAU II) nebude vstupovat do stávající sestavy Plateb pojistného za zadaný měsíc (funkce

3—1 OSVCSIT), do sestavy OSVC s povinností platit zálohy (funkce 3 — I OSVCSIT) ani dalších

sestav týkající se záloh roku, pro který platila PAU I. Sestava Plateb pojistného za daný měsíc

bude vytvořena zvlášť pro PAU I (PAU II).

11. Použití všech plateb pojistného je vyhodnocováno uživatelsky (ručně) pro jednotlivé platby —

platby uhrazené v paušálním režimu, označení novým ID platby, musí být aplikací,

prostřednictvím níž jsou platby umisťovány na jednotlivá období a pohledávky (POJSIT) nabízeny

jen na úhradu záloh na pojistné na ta období, v nichž je OSVC v režimu paušální daně (PAU).

12. Vytvoření nové sestavy s nepodanými Přehledy dle roku pro PAU I (Přehledy pro PAU II zůstávají

součástí stávající sestavy nepodaných přehledů).

13. Pro PAU I bude vytvořena nová sestava dlužného pojistného za daný kalendářní rok (sestava

bude hodnotit předpis záloh za daný rok versus úhrada těchto záloh, bez ohledu na přehled).

Úpravy platné pro PAU II:

1. Pro PAU II platí stejné úpravy jako u PAU I uvedené v bodech 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11. Pro tuto

OSVC platí pouze režim PAU I ve vztahu k událostem v daném roce (vyměřovací základ pro

nemocenské pojištění) a ve vztahu k zálohám. „

2. Zpracování přehledu probíhá ve stejném režimu, jako u druhu přihlášky OSVC pouze stím

rozdílem, že:

datum skutečného podání Přehledu nesmí být nižší, než poslední den lhůty pro podání

daňového přiznání. Podá—li jej OSVC před uplynutím posledního dne lhůty pro podánídaňového

přiznání, bude jím tento poslední den. Od tohoto dne se bude odvíjet počáteční datum

splatnosti doplatku i počáteční datum pro výpočet penále z doplatku.

Úpravy v souvislosti se stanovením limitu maximálního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění (MAX

VZNP):

V souladu s výše uvedenými body č. 5 až 8 musí být Zhotovitelem upraveny algoritmy, typy výpočtů, hodnoty

a doby platnosti MAX VZNP stanovené při jeho odesílání z APV LOK do APV POJ. Uvedené úpravy musí být

koordinovány se zhotoviteli APV LOK a POJ a to v závislosti na jejich návrhu řešení (složitost v nastavení

akceptace a zápisu jednotlivé APV, kdy každá „hlídá“ jiné kritérium - způsobeno nemožností APV LOK nastavit

všechna kritéria dle legislativy).

Musí být zajištěno generování MAX VZNP ve výši 1/12 minimálního VZ roku 2021 navýšeného o 15% (v roce

2021 bude generován stávající funkcí uživatelsky - ručně vždy při obdržení informace od FS o vstupu do

paušálního režimu). Od roku 2022 by se měl MAX VZNP generovat pro všechny OSVC s PAU I hromadně, např.

při přechodu na nový rok.

Údaje pro zaúčtování platby v APV Hidalgo zaslané z centrálního účtu ČSSZ předpokládá vytvoření nové řady

plateb s ID 61 — 9, kdy 6 bude označovat paušální pojistnou a 1—9 bude označovat rok, za který se paušální

pojistná hradí (1:2021, 2: 2022 atd.), kdy podle tohoto ID se budou platby v APV POJSIT nabízet u paušalistů

(není-li pro daný rok zadán paušální režim, APV musí upozornit, že se nejedná o paušální režim v daném roce)

na zálohy roku dle druhé pozice ID (1—9). Nová řada 61—9 plateb je obdobou platby s ID 95 (srážka z doplatku

důchodu).
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Navazující úpravy a dopad do okolních APV:

Další úpravou bude rozšíření množiny údajů odesílaných (předávaných) z APV LOK do Klš - k přenosu údajů

dochází skrze VZT, kdy nově předávanými údaji bude Datum oznámení zahájení SVC, Datum oznámení

ukončení SVC a Důvod vvedlejšví činnosti včetně platnosti od — do. V TCL pak budou v záložce plátce na

příslušném intervalu SVC OSVC a spolupracující vložena nová pole pro tyto dva údaje, charakter vedlejší

činnosti byl již v minulosti v TCL naplňován (pole je již obsaženo). Současně musí být upraven číselník důvodů

ukončení SVC, podle kterého se důvod v detailu intervalu SVC OSVC a spolupracující zapisuje a číselník důvodů

vedlejší činnosti.

Veškeré zkratky použité výše v popisu požadovaného plnění jsou zavedeny a uvedeny v RS.

Součástí Díla bude:

. předání úplného znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení,

. předání aktualizované technické a uživatelská dokumentace a zdrojových kódů se zapracovanými

změnami na dohodnutém médiu (CD/DVD/flash disk),

. předání upraveného APV k nasazení do testovacího prostředí Objednatele a funkční otestování,

. předání upraveného APV k nasazení do produkčního prostředí Objednatele,

. poskytnutí zvýšené podpory po dobu od nasazení dílčích plnění do produkčního prostředí v délce 14

pracovních dní, která bude zahrnovat především:

. vybrané činnosti při odstraňování nestandardních stavů a narušení požadované úrovně

funkcionalvity APV LOK, detailní analýza zaslaných log souborů APV LOK z produkčního

prostředí CSSZ (součinnost Objednatele) po všechny pracovní dny v období zvýšené podpory;

. proaktivní řešení nestandardních stavů a narušení požadované úrovně funkcionality APV LOK

vprodukčním prostředí CSSZ, včetně implementace případných opravných verzí a jejich

předání k instalaci do testovacího i produkčního prostředí CSSZ.

2 Specifikace ceny a rozsah požadovaného plnění v člověkodnech (dále jen „ČD“)

 

Role

    

 

 

  

  

  

 

Architekt

informačního

 

  

 

   

 

Procesní

anal ik

yt systému

Sazba (Kč bez DPH) Celková cena]

Požadavek
Požadavek

Požadavek na každoročně se

opakující úpravy APV LOK pro

období 1/2021 — 12/2021 včetně

APV PVO

Požadavek na každoročně se

opakující úpravy APV LOK

v oblasti účetnictví a zpracování

roční účetní závěrky

Požadavek na úpravu APV LOK

v souvislosti 5 zavedenim

Paušálního režimu

Projektový

manažer

      

   

Tester Vývojář Ostatní

  

  

 

   

   

   

 

   

  

 

    

   

Celkový počet ČD/Požadavek

Celková cena/Požadavek

Celková cena bez DPH 13 520 000 Kč
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3 Harmonogram plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ID Požadavek Termín

požadavku dokončení

(kalendářní

dny)

Požadavek na každoročněse opakujícíúpravyAPVLOK

pro období1/2021 — 12/2021 včetněAPVPVO:

1 LOK agenda OSVČ N_OSVČ, přenos dat za rok 2020 do centrální T + 15

aplikace PNP

2 LOK agenda OSVČ N_OSVC, inventura za rok 2020 T + 15

3 LOK agenda OSVČ N_OSVC, elektronické přehledy OSVČ za rOk T + 15

2020

4 LOK agenda OSVČ N_OSVC, vyúčtování roku 2020 T + 15

5 LOK agenda OSVČ N_SOCSIT, vracení přeplatku v roce 2021, T + 15

vyhotovení potvrzeni pro SSP

6 LOK agenda osvč N_OSVC, minimální vz osvč pro rok 2021 T + 15

7 LOK agenda OSVČ N_OSVC, roční chod — přechod do roku 2021 T + 15

8 LOK agenda OSVČ N_POJS, umisťování plateb a další změny pro T + 15

přechod na rok 2021 — 1. a 2. část.

9 Text informativního dopisu — legislativní změna minima, text T + 15

informativního dopisu v LOK pro rok 2021.

10 LOK agenda OSVČ N_OSVC — 12/2020, důchodové pojištění, T + 15

tvorba a tisk ELDP a potvrzení o době pojištění za rok 2020

11 PVO — úpravy číselníků pro pohledávky za rok 2020, T + 15

12 LOK agenda osvč N_UDRZBA, přechod na rok 2021 v Údržbě T + 15

13 LOK agenda OSVČ N_UCEI', přechod na rok 2021 v účetnictví T + 15

14 LOK agenda OSVČ N_SANKCE, pro rok 2021 — 1. Část úpravy T + 15

v Sankcích

15 LOK agenda OSVČ N_OSVC, kontrolní sestavy, speciální výběry, T + 15

statistiky v roce 2021

16 LOK agenda OSVČ N_OSVC, PV, NEDO a splátky pro rok 2021 T + 15

17 LOK agenda osvč N_OSVČ, vyúčtování roku 2021 pro zemřelé T + 60

18 LOK agenda OSVČ N_SANKCE, 2. část úprav pro rok 2021 T + 60

19 LOK agenda OSVČ N_OSVC, pravděpodobná výše pojistného za T + 90

rok 2020

Požadavek na každoročněse opakujícíúpravyAPVLOK

v oblasti účetnictvía zpracováníročníúčetníza'věrky:

20 Příprava kalendáře pro rok 2021 APV Hidalgo (balík CIS) T + 15

21 Příprava kalendáře pro rok 2021 v APV UCZPR. T + 15

22 Podpora Zhotovitele při zpracování účetní závěrky tj. dodatkové T + 15

období (převod důchodového účtu + přechod na účetní měsíc

1/2021).

23 Skript pro nulté období UCZPR (tabulky param, úcty) (bude T + 15

realizováno po dodatkovém Období převodu na důchodový účet)

24 Převodový skript pro otevření nového účetního roku v UCZPR T + 15

25 Podpora Zhotovitele (příprava skriptu pro nastavení tabulky T + 15

ekis_rdok| pro rOk 2021)

26 Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve vazbě na T + 15 přechod do roku 2021   
strana 10/23

 



W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavek na úpravuAPVLOK vsauvislasti se

zavedením Paušálního režimu:

27 Přepínat druh přihlášky DP T + 15

28 Výpočet vyměřovacího základu DP PAU I, PAU II T + 15

29 Automatické stanovení druhu režimu SVČ za určitých okolností T + 350

30 Příslušenství (úroky) účtovat na zvláštní konto T + 90

31 Generovat fiktivní přehled pro PAU I T + 350

32 Doplatek pojistného v režimu PAU I — odlišení pohledávek T + 350

(doplatku) pojistného PAU I od dluhů OSVC, které nejsou v

režimu PAU

33 Fiktivní Přehled u PAU I nebude vstupovat do statistiky přehledů T + 350

o příjmech a výdajích

34 Vyřadit PAU I + PAU II z výpočtu penále T + 15

35 Doplnit PAU I a PAU II do statistického přehledu evidovaných T + 15

OSVC

36 Vyřadit PAU I a PAU II ze sestavy Plateb pojistného za zadaný T + 15

meSIc

37 Platby paušálních záloh nedovolit umístit na jiné pohledávky T + 15

38 Vytvořit novou sestavu s nepodanými Přehledy dle roku pro PAU T + 350

I

39 Přehled pro PAU II zpracovat v normálním režimu T + 350

40 Upravit výpočet maximálního vyměřovacího základu pro T + 15

nemocenské pojištění (MAX VZNP)

41 Rozšířit údaje předávané z LOK do VZT/KE T + 15      
I IV-

,,T“ = datum nabytl ucmnosti této Smlouvy

Tato jednotlivá dílčí plnění — etapy budou předmětem samostatných akceptačních řízení a jejich předání a

akceptace opravňuje Zhotovitele k fakturaci příslušné části celkové maximální ceny vážící se k dané etapě.

Etapa 1 (dílčí plnění s termínem plněníT+15)

Etapa 2 (dílčí plnění s termínem plněníT+60)

Etapa 3 (dílčí plnění s termínem p|něníT+90)

Etapa 4 (dílčí plnění s termínem plnění T+350)

Rozdělení činností plnění podle etap s termíny plnění

 

 

 

 

 

         

Termín odevzdání objednateli ,

Eta aa 'e'í Nasazenl Z 'šena'

p, ' ' _ , Plnění Plnění plnění vv Akceptace
termln ID pozadavku Navrhu , , podpora od _

„ , _ _ „ pro nasazenl pro nasazenl na PP _ objednatelem

plnenl resenl _ Zhotowtele

do TP do PP objednatelem

1 (T+15) 1 až 16, 20 až 28, 34 až 37, 40, 41 T+8 T+12 T+15 + 14

2 (T+60) 17, 18, T+46 T+53 T+6O + 1 pracovních dní + max. 15

3 (T+90) 19, 30, T+75 T+83 T+90 pracovni den : ukončení pracovních dní

4 (T+350) 29, 31 až 33, 38, 39 T+266 T+290 T+350 předání plnění
 

TP - testovací prostředí objednatele

PP - produkčníprostředíobjednatele
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Rozdělení do etap a zúčastněných rolí, plnění v ČD, cena plnění

  

   
  

    
   

 

    

4

  Etapy

Počet ČD

Počet ČD

Počet ČD

Počet čo

 

  

 

   

      

Role

 
Architekt

informačního

 

  

  

     

      

  

   

    

  

Procesní

analytik   

Projektový

manažer

  

 

Tester Vývojář Ostatní
 

    
  

Sazba (Kč bez DPH Etapa celkem

(bez DPH)

Akceptační kritéria

Akceptační kritéria pro fakturační milník Etapy 1 (T+15)

Předání úplného znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení;

Předání plnění se zapracovanými změnami k instalaci do TP Objednatele;

Předání Objednatelem otestovaného plnění se zapracovanými změnami k instalaci do PP

Objednatele;

Předání odsouhlasené aktualizované provozní a technické dokumentace a zdrojových kódů celého

APV LOK se zapracovanými změnami, vše na dohodnutém médiu (CD/DVD/flash disk);

Nainstalované verze APV LOK se zapracovanými úpravami jsou plně funkční v PP Objednatele;

Poskytnutí zvýšené podpory od Zhotovitele bezprostředně po nasazení verzí APV LOK do PP v délce

14 pracovních dní.

Akceptační kritéria pro fakturační milník Etapy 2 (T+60)

Předání úplného znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení;

Předání plnění se zapracovanými změnami k instalaci do TP Objednatele;

Předání Objednatelem otestovaného plnění se zapracovanými změnami k instalaci do PP

Objednatele;

Předání odsouhlasené aktualizované provozní a technické dokumentace a zdrojových kódů celého

APV LOK se zapracovanými změnami, vše na dohodnutém médiu (CD/DVD/flash disk);

Nainstalované verze APV LOK se zapracovanými úpravami jsou plně funkční v PP Objednatele;

Poskytnutí zvýšené podpory od Zhotovitele bezprostředně po nasazení verzí APV LOK do PP v délce

14 pracovních dní.

Akceptační kritéria pro fakturační milník Etapy 3 (T+90)

Předání úplného znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení;

Předání plnění se zapracovanými změnami k instalaci do TP Objednatele;

Předání Objednatelem otestovaného plnění se zapracovanými změnami k instalaci do PP

Objednatele;

Předání odsouhlasené aktualizované provozní a technické dokumentace a zdrojových kódů celého

APV LOK se zapracovanými změnami, vše na dohodnutém médiu (CD/DVD/flash disk);

Nainstalované verze APV LOK se zapracovanými úpravami jsou plně funkční v PP Objednatele;

Poskytnutí zvýšené podpory od Zhotovitele bezprostředně po nasazení verzí APV LOK do PP v délce

14 pracovních dní.
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Akceptační kritéria pro fakturační milník Etapy 4 (T+350)

. Předání úplného znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení;

. Předání plnění se zapracovanými změnami k instalaci do TP Objednatele;

. Předání Objednatelem otestovaného plnění se zapracovanými změnami k instalaci do PP

Objednatele;

. Předání odsouhlasené aktualizované provozní a technické dokumentace a zdrojových kódů celého

APV LOK se zapracovanými změnami, vše na dohodnutém médiu (CD/DVD/flash disk);

. Nainstalované verze APV LOK se zapracovanými úpravami jsou plně funkční v PP Objednatele;

. Poskytnutí zvýšené podpory od Zhotovitele bezprostředně po nasazení verzí APV LOK do PP v délce

14 pracovních dní.

5 Předání Díla

Předání a převzetí Díla, resp. dílčího plnění dle této Smlouvy bude prováděno vždy v souladu s příslušnými

ujednáními čl. IV. RS.
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Příloha č. 2 - Podminky plnění

1. Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších

externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s plněním Díla

bezprostředně souvisejí.

. Technická součinnost
 

Součinnost ČSSZ Role na straně ČSSZ Rozsah očekávané

součinnosti

 

Zabezpečení HW a SW

vybavení ve všech

prostředích APV CSSZ

Pracovníci odboru provozu

informačních a

komunikačních technologií

Standardní rozsah činností pracovníků

provozu informačních a komunikačních

technologií nutný pro provoz HW/SW

infrastruktury dílčího IS v rámci

komplexního IIS CSSZ

 

Správa, administrace a

provozování dodaného a

upraveného APV

Pracovníci odboru provozu

informačních a

komunikačních technologií

Standardní rozsah činností pracovníků

provozu informačních a komunikačních

technologií nutný pro správu,

administraci a provozování dílčího IS

v rámci komplexního IIS CSSZ

 

Správa, administrace a

proquovém’ všech prostředí

APV CSSZ

Pracovníci odboru provozu

informačních a

komunikačních technologií

Standardní rozsah činností pracovníků

provozu informačních a komunikačních

technologií nutný pro správu,

administraci a provozování

produkčního, testovacího a školícího a

integračního prostředí dílčího IS

v rámci komplexního IIS CSSZ

 

Zajištění nezbytných

instalací a pokrytí

souvisejících postupů při

instalacích nových verzí

nebo opravných balíčků

APV

Pracovníci odboru provozu

informačních a

komunikačních technologií

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

0,25 člověkodne pro 1 instalaci

 

  
Zajištění realizace rozhraní

na spolupracující systémy a

produkty třetích stran,

pokud budou požadovány

 
Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

 
Lze specifikovat až na základě definice

konkrétního rozhraní,

Konkrétní specifikace požadované

součinnosti, rozsah a termíny jejího

poskytování budou upřesněny v rámci

přípravy Plánu řízení projektu pro

jednotlivé Dílčí smlouvy/Dílčí

objednávky dle Rámcové smlouvy
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Součinnost ČSSZ Role na straně ČSSZ Rozsah očekávané

součinnosti

 

Technické zajištění

jednotlivýchvtypů testů

v prostředí CSSZ,

poskytnutí potřebné

infrastruktury

Pracovníci odboru provozu

informačních a

komunikačních technologií

0,25 člověkodne pro příslušný test

v daném prostředí

 

Zajištění nezbytných

instalací a pokrytí

souvisejících postupů při

instalacích nových verzí

nebo opravných balíčků

APV

Pracovníci odboru provozu

informačních a

komunikačních technologií

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

0,25 člověkodne pro 1 instalaci

 

 

Potřebné prostory Pracovníci odboru Nelze určit

k zajištění požadovaných implementace aplikačního

činností programového vybavení

Zajištění vzdáleného Pracovníci odboru provozu Nelze určit

přístupu prostřednictvím

VPN připojení na aplikační

vrstvu APV do testovacího a

produkčního prostředí dle

Rámcové smlouvy

vybraným pracovníkům

Zhotovitele ve výjimečných

případech

informačních a

komunikačních technologií

 

  
Definice množství a typů

dat požadovaných pro

testování, spolupráce při

jejich přípravě a po dodání

potřebných skriptů zajištění

jejich spuštění v prostředí

CSSZ. Anonymizovaná

produkční data pro účely

testování  
Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

Pracovníci odboru provozu

informačních a

komunikačních technologií  
0,4 člověkodne pro jeden běh přípravy

testovacích dat
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Analytická součinnost
 

Součinnost ČSSZ Bole na strané

CSSZ

Rozsah očekávané

součinnosti

 

Poskytnutí nezbytných

podkladů a konzultací

doplňujícíchvzadané

požadavky CSSZ, především

úplného a kompletního

zdrojového kódu, aktivní

účast na schůzkách

Pracovníci sekce sociálního

pojištění

Pracovníci sekce provádění

důchodového pojištění

Pracovníci sekce správy dat

sociálního zabezpečení

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

1—10 člověkodnů dle obsahu a rozsahu

požadavků (větší rozsah možno

očekávat např. při legislativních

změnách)

Konkrétní specifikace požadované

součinnosti, rozsah a termíny jejího

poskytování budou upřesněny v rámci

přípravy Plánu řízení projektu pro

jednotlivé Dílčí smlouvy/Dílčí objednávky

dle Rámcové smlouvy

 

Poskytnutí metodických

postupů CSSZ souvisejících

s využíváním daného APV

Pracovníci sekce sociálního

pojištění

Pracovníci sekce provádění

důchodového pojištění

Pracovníci sekce správy dat

sociálního zabezpečení

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

1—2 člověkodny dle obsahu a rozsahu

požadavků (větší rozsah možno

očekávat např. při legislativních

změnách)

Konkrétní specifikace požadované

součinnosti, rozsah a termíny jejího

poskytování budou upřesněny v rámci

přípravy Plánu řízení projektu pro

jednotlivé Dílčí smlouvy/Dílčí objednávky

dle Rámcové smlouvy

 

  

Specifikace zadání a

požadavků na úpravy APV v

rámci zpracování Dílčího

plnění Zhotovitele, včetně

poskytnutí konzultací

k detailní analýze

požadavků. Poskytnutí

součinnosti k případnému

odsouhlasení návrhu změn,

zabezpečení uživatelského

akceptačního testování

včetně vyjádření

k výsledkům testování  

Pracovníci sekce sociálního

pojištění

Pracovníci sekce provádění

důchodového pojištění

Pracovníci sekce správy dat

sociálního zabezpečení

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení  

1—10 člověkodnů dle obsahu a rozsahu

požadavků (větší rozsah možno

očekávat např. při legislativních

změnách)

Konkrétní specifikace požadované

součinnosti, rozsah a termíny jejího

poskytování budou upřesněny v rámci

přípravy Plánu řízení projektu pro

jednotlivé Dílčí smlouvy/Dílčí objednávky

dle Rámcové smlouvy
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Spolupráce na tvorbě a

oponentuře jednotlivých

výstupů v průběhu trvání

Rámcové smlouvy. Jedná

se zejména o

připomínkování dokumentů

a akceptace výsledných

dokumentů a fází projektu

  

Pracovníci sekce sociálního

pojištění

Pracovníci sekce provádění

důchodového pojištění

Pracovníci sekce správy dat

sociálního zabezpečení

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

Pracovníci odboru provozu

informačních a

komunikačních technologií  

1—5 člověkodnů dle obsahu a rozsahu

požadavků (větší rozsah možno

očekávat např. při legislativních

změnách)

Konkrétní specifikace požadované

součinnosti, rozsah a termíny jejího

poskytování budou upřesněny v rámci

přípravy Plánu řízení projektu pro

jednotlivé Dílčí smlouvy/Dílčí objednávky

dle Rámcové smlouvy

 

Legislativní součinnost
 

Součinnost ČSSZ Bole na strané

CSSZ

Rozsah očekávané

součinnosti

 

Vymezení legislativního

rámce, právní a metodická

podpora při výkladu a

posouzení správnosti

implementace platné

legislativy a připravovaných

legislativních změn

Pracovníci sekce sociálního

pojištění

Pracovníci sekce provádění

důchodového pojištění

Pracovníci sekce správy dat

sociálního zabezpečení

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

1—5 člověkodnů dle obsahu a rozsahu

požadavků

Konkrétní specifikace požadované

součinnosti, rozsah a termíny jejího

poskytování budou upřesněny v rámci

přípravy Plánu řízení projektu pro

jednotlivé Dílčí smlouvy/Dílčí objednávky

dle Rámcové smlouvy

 

 
Identifikace možné potřeby

legislativních opatření nebo

odborníky.

 

jejich signalizaci příslušnými

 

Pracovníci sekce sociálního

pojištění

Pracovníci sekce provádění

důchodového pojištění

Pracovníci sekce správy dat

sociálního zabezpečení

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení  

1 člověkoden dle obsahu a rozsahu

požadavků

Konkrétní specifikace požadované

součinnosti, rozsah a termíny jejího

poskytování budou upřesněny v rámci

přípravy Plánu řízení projektu pro

jednotlivé Dílčí smlouvy/Dílčí objednávky

dle Rámcové smlouvy
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Průběžné sledování výstupů

projektu z důvodu

předcházení problémům

legislativního charakteru.

Pracovníci sekce sociálního

pojištění

Pracovníci sekce provádění

důchodového pojištění

Pracovníci sekce správy dat

sociálního zabezpečení

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

Nelze určit

 

Spolupráce a metodická

podpora při provádění testů

a jejich vyhodnocení.

Pracovníci sekce sociálního

pojištění

Pracovníci sekce provádění

důchodového pojištění

Pracovníci sekce správy dat

sociálního zabezpečení

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

1—5 člověkodnů dle obsahu a rozsahu

požadavků (větší rozsah možno

očekávat např. při legislativních

změnách)

Konkrétní specifikace požadované

součinnosti, rozsah a termíny jejího

poskytování budou upřesněny v rámci

přípravy Plánu řízení projektu pro

jednotlivé Dílčí smlouvy/Dílčí objednávky

dle Rámcové smlouvy

 

  
Schválení a vydání

odpovídajících směrnic a

pracovních postupů.

 
Pracovníci sekce sociálního

pojištění

Pracovníci sekce provádění

důchodového pojištění

Pracovníci sekce správy dat

sociálního zabezpečení

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení  
Nelze určit
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Personální předpoklady a role
 

Součinnost ČSSZ Role na straně Rozsah očekávané

 

 

 

  

CSSZ součinnosti

Jmenování vedoucího Pracovníci sekce sociálního Nelze určit

projektu (garanta) a pojištění

ro'ektového t'mu a 'e'ich , . , „ ,
p J „ , y, . ], J . Pracovmcn sekce provadeni
uvolnem pro pracn v ramCI o , „ ,

. duchodoveho pOJIstenI
pr0jektu v rozsahu

nezbytném pro plnění úkolů Pracovníci sekce správy dat

vyplývajících z jejich role sociálního zabezpečení

Pracovníci sekce

informačních a

komunikačních technologií

Dostupnost těchto Pracovníci sekce sociálního Nelze určit

pracovníků pro práci v pojištění

rámci projektu v rozsahu , . , „ ,
, „ , , o PracovnICI sekce provadeni

nezbytnem pro plneni ukolu „ , „„ „ ,
, ., , . .. duchodoveho pOJIstenI

vyplyvaJICIch z jejich role,

kvantifikovaná v rámci Pracovníci sekce správy dat

plnění dIe Dílčích sociálního zabezpečení

smluv/Dílčích objednávek , .
PracovnICI sekce

informačních a

komunikačních technologií

Vybavení těchto pracovníků Pracovníci sekce sociálního Nelze určit

nezbytnou odpovědností a

jí odpovídajícími

pravomocemi.

 
pojištění

Pracovníci sekce provádění

důchodového pojištění

Pracovníci sekce správy dat

sociálního zabezpečení

Pracovníci sekce

informačních a

komunikačních technologií   
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Projektové předpoklady
 

Součinnost ČSSZ Bole na strané

CSSZ

Rozsah očekávané

součinnosti

 

Vedení projektu jako celku

a organizace spolupráce

všech případných třetích

stran

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

Cca 10% -100% časového fondu

vedoucího projektu (garanta)

v návaznosti na rozsah a trvání projektu

 

Organizace akceptačního

včetně spolupráce při

vytváření akceptačních

testů a jejich vyhodnocení.

testování v prostředí ČSSZ,

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

Pracovníci sekce sociálního

pojištění

Pracovníci sekce provádění

důchodového pojištění

Pracovníci sekce správy dat

sociálního zabezpečení

1—5 člověkodnů dle obsahu a rozsahu

požadavků (větší rozsah možno

očekávat např. při legislativních

změnách)

Konkrétní specifikace požadované

součinnosti, rozsah a termíny jejího

poskytování budou upřesněny v rámci

přípravy Plánu řízení projektu pro

jednotlivé Dílčí smlouvy/Dílčí objednávky

dle Rámcové smlouvy

 

Koordinace

pilotního/testovacího

provozu, vytvoření metodik

/ organizačních opatření.

Zajištění účasti vybraných

pracovníků na pilotním

provozu a spolupráce při

jeho vyhodnocení.

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

Pracovníci sekce sociálního

pojištění

Pracovníci sekce provádění

důchodového pojištění

Pracovníci sekce správy dat

sociálního zabezpečení

1—3 člověkodny dle obsahu a rozsahu

požadavků (větší rozsah možno

očekávat např. při legislativních

změnách)

Konkrétní specifikace požadované

součinnosti, rozsah a termíny jejího

poskytování budou upřesněny v rámci

přípravy Plánu řízení projektu pro

jednotlivé Dílčí smlouvy/Dílčí objednávky

dle Rámcové smlouvy

 

Připomínkování a

schvalování výstupů

Zhotovitele v přiměřených

termínech a lhůtách, aby

nedocházelo k narušení

harmonogramu projektu.

Pracovníci sekce

informačních a

komunikačních technologií

Pracovníci sekce sociálního

pojištění

Pracovníci sekce provádění

důchodového pojištění

Pracovníci sekce správy dat

sociálního zabezpečení

1—5 člověkodnů dle obsahu a rozsahu

požadavků (větší rozsah možno

očekávat např. při legislativních

změnách)

Konkrétní specifikace požadované

součinnosti, rozsah a termíny jejího

poskytování budou upřesněny v rámci

přípravy Plánu řízení projektu pro

jednotlivé Dílčí smlouvy/Dílčí objednávky

dle Rámcové smlouvy

 

 Umožnění vstupu a pohybu

v prostorách CSSZ

pracovníkům Zhotovitele

v rozsahu nezbytném pro

poskytování plnění.  Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení  Nelze určit
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Zabezpečení učebny a

pomůcek pro školení

uživatelů. Jmenování

účastníků školení,

zabezpečení účasti,

organizace školení a

evidence.

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

Nelze určit

 

Konečné vyjádření se

k předávaným projektovým

výstupům v termínech

nezbytných pro řádné

plnění vyplývajících ze

Smlouvy

Pracovníci sekce

informačních a

komunikačních technologií

Pracovníci sekce sociálního

pojištění

Pracovníci sekce provádění

důchodového pojištění

Pracovníci sekce správy dat

sociálního zabezpečení

1—5 člověkodnů dle obsahu a rozsahu

požadavků (větší rozsah možno

očekávat např. při legislativních

změnách)

Konkrétní specifikace požadované

součinnosti, rozsah a termíny jejího

poskytování budou upřesněny v rámci

přípravy Plánu řízení projektu pro

jednotlivé Dílčí smlouvy/Dílčí objednávky

dle Rámcové smlouvy

 

Distribuce relevantních

výstupů plnění Zhotovvitele

na jednotlivé lokality CSSZ

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

Nelze určit

 

Spolupráce při přípravě

podkladů a vyhodnocení

výkazu poskytovaných

služeb aplikační podpory za

dané období.

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

0,5 — 1 člověkoden měsíčně

 

Zabezpečení služeb

Helpdesku CSSZ a zajištění

činností služeb podpory na

úrovni L1.

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

Pracovníci odboru provozu

informačních a

komunikačních technologií

Standardní rozsah činností pracovníků

Helpdesku CSSZ nutný pro podporu

dílčího IS v rámci komplexního IIS CSSZ

 

 
Organizace testování

v testovacím a školícím,

popř. integračním prostředí

CSSZ, pro ověření opravy

chyb.  
Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

Pracovníci odboru provozu

informačních a

komunikačních technologií  
1 člověkoden dle typu a rozsahu

opravované chyby

Konkrétní specifikace požadované

součinnosti, rozsah a termíny jejího

poskytování budou upřesněny v rámci

přípravy Plánu řízení projektu pro

jednotlivé Dílčí smlouvy/Dílčí objednávky

dle Rámcové smlouvy
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Připomínkování a

schvalování výstupů

Zhotovitele při řešení

incidentů v přiměřených

termínech a lhůtách, aby

bylo zabezpečeno dodržení

stanovených SLA.

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

Pracovníci odboru provozu

informačních a

komunikačních technologií

0,1 — 1 člověkoden dle typu a rozsahu

chyby

Konkrétní specifikace požadované

součinnosti, rozsah a termíny jejího

poskytování budou upřesněny v rámci

přípravy Plánu řízení projektu pro

jednotlivé Dílčí smlouvy/Dílčí objednávky

dle Rámcové smlouvy

 

Podpora při identifikaci

příčin zjištěných chyb a při

jejich odstraňování,

zajištění potřebných logů a

chybových hlášení

poskytovaných jednotlivými

prvky infrastruktury

Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

Pracovníci odboru provozu

informačních a

komunikačních technologií

1—5 člověkodnů dle typu a rozsahu

chyby

 

  
Řešení chyb a odstranění

jejich příčin v případě

zavinění třetí stranou.

 
Pracovníci odboru

implementace aplikačního

programového vybavení

Pracovníci odboru provozu

informačních a

komunikačních technologií  
Nelze určit, bude záležet na rozsahu a

komplexnosti problému

 

strana 22/23

 



W

2. Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro

tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Přehled schválených standardů ČSSZ k 18. 11. 2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

v, Název Název

C'Slo souboru dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1_o1

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVO 1_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

Standard systémové konfigurace Standard systémové konfigurace pracovní
6. , . . 3.00

pracovni stanice 3.00 stanice

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. std_praVIdIareleasemanagementu_ap Standard Release managementu 1_2_7

v_1_2_7.pdf

9. std_net_2.0.pdf Standard sít'ové infrastruktury 2_o

Programátorské konvence.NEl' 2.0 - , ,
10. 4- 5_v1_0_19.pdf Programátorské konvence.NET 1_0_19

BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.p Standard pro tvorbu aplikací pro
11. . . 2.01

df Microsoft BizTalk server

. Požadavky na nové aplikace při integraci
12. AAA_Pozadavky_na_apl|kace_v9.04 do AAA portálu 9-04

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Or Standard pro tvorbu, předávání a 0 5

' acle_0.5.pdf spouštění skriptů v databázích Oracle '

Standard API rozhraní systému API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_ WS_API_DMA — Standard rozhraní pro 4.3

3 ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.42.pdf Standard systemove konfigurace 0-42

aplikacnich serveru verze

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku
18. , . . 1.00

v1_00 s externimi firmami

„ , Standard provozních prostředí v prostředí
19. Std provoz prostredi v4 IKT CSSZ.docx 4.00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

Standard Připravenost IIS ČSSZ na Standard Připravenost IIS ČSSZ na
56.1. v , „ , 0.4

otevrena data.pdf otevrena data

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

Standard Využívání datového „ , , ,

56.4. katalogu.pdf Standard vyuzwani datoveho katalogu 0.5

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
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