
 

SMLOUVA O DÍLO

 

Objednatel:

Městská část Praha — Kolovrat

se sídlem

IČO: 002 40 346

DIČ: CZ00240346

zastoupená

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontakt (telefon, e-mail): +420 267 710 135, e-mail: podatelna©kolovraty.cz

 

  

starostou

 

(dále jen ,,objednate|“)

Zhotovitel:

Urbiosisto, s.r.o.

se sídlem

IČ: 28993012

DIČ: C228993012

zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 158480

Jednající:_jednatel

adesa pro doručování:_

Bankovní s o'em’:

Císlo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

Článek l

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Učebny druhého stupně

pro 28 Kolovraty“. v rozsahu třech etap. První etapu bude projektová dokumentace, druhou

etapou projednání a ve třetí etapě bude samotná stavba.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo ve smluveném termínu, svým jménem,

bez nedodělků a vad, to vše na své náklady a na své nebezpečí.

 



3. Dílem podle této smlouvy je „Objekt ZŠ pro 4 x 30 dětí, Kolovraty“ umístěné na pozemku

p.č. 346/4 v k.ú. Kolovraty, dále jen „Stavba ZŠ“ technologií dřevostavby“ (dále jako „dílo");

a to včetně:

a) vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební

povolení

b) zajištění kompletní inženýrské činnosti pro povolení stavby, včetně získání všech

potřebných vyjádření a povolení až k získání stavebního povolení

c) dodávku a kompletní realizaci výstavby budovy pavilonu základní školy a její

kolaudaci

Podrobnější vymezení díla a jeho jakosti je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky a prokázání

kvalifikace ve výběrovém řízení podle §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných

zakázkách pod názvem „Objekt ZŠ pro 4 x 30 détl’, Kolovraty“ které je součástí zadávací

dokumentace k veřejné zakázce a zhotovitel se 3 ní tímto způsobem plně seznámil.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích

osob (poddodavatelů). Seznam poddodavatelů, který bude přílohou č. 2 smlouvy, předloží

zhotovitel do 3 dnů po podpisu této smlouvy, s tím, že v případě, že objednatel nebude

s některým z poddodavatelů souhlasit a toto zhotoviteli sdělí, je zhotovitel povinen nahradit

takového poddodavatele jiným nebo provést příslušnou část díla sám. Poddodavatelé se

budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi

zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů

řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla ato i za části

díla provedené poddodavateli, jakoby tyto části díla prováděl zhotovitel sám. Zhotovitel

provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i

poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy

platnými v České republice v dobé provádění díla tak, aby také konečné dílo bylo v souladu

se všemi právními předpisy a způsobilé k užívání v souladu s jeho účelem.

Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky vmístě plnění a tyto podmínky

shledal dostatečnými pro realizaci díla bez toho, že by bylo nutno zajišťovat jakékoliv nové

stavební práce, nezbytné k další úpravě podmínek. Jakákoliv potřeba dalších nových

stavebních prací, nezbytná k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, nebude-Ii písemně

dohodnuto jinak, půjde k tíži zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že práce a dodávky

provede v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo.

. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv

úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením (méněpráce) či

rozšířením (nové stavební práce) předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků

objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést méněpráce či nové stavební práce v souladu

s objednatelem požadovanou změnou předmětu díla.

. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré objednatelem vyžádané nové stavební práce. Nové

stavební práce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány

písemnými dodatky této smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na

termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku smlouvy i změnu

termínu plnění. Případné neuzavření dodatku nebude mít vliv na povinnost zhotovitele

zajistit provedeni nových stavebních prací nebo naopak zajištění splnění požadavku

méněprací. Vtakovém případě bude postupováno na základě sděleného požadavku
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10.

11.

12.

13.

14.

objednatele, při respektování podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací

dokumentací, včetně všech jejích součástí a příloh.

. Za nové stavební práce se považují práce spočívající v obdobných stavebních prací jako

ve veřejné zakázce a odpovídající veřejné zakázce. Provedení nových stavebních prací

musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem. K realizaci

nových stavebních prací neopravňuje zhotovitele zápis ve stavebním deníku provedený

zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení objednatelem. Jakékoliv náklady na

předem písemně neodsouhlasené nové stavební práce půjdou zcela ktíži zhotovitele.

Zhotovitel není oprávněn o cenu takto provedených nových stavebních prací navýšit cenu

díla.

Hrozí-li při realizaci nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen neprodleně o

tomto nebezpečí informovat objednatele. Zhotovitel je povinen provést pouze takové

práce a plnění, které budou pro odstranění tohoto nebezpečí nezbytné.

Jako součást plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující

práce a výkony:

a) provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů, jakož i

zajištění splnění všech dalších podmínek, udělení souhlasů a rozhodnutí, apod., k

prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož ijeho nezávadnosti ve vztahu

k životnímu prostředí, a dále kužívání díla vsouladu se všemi právními předpisy

(zejména udělení kolaudačního souhlasu, apod.);

b) věcnou a časovou koordinaci činností všech případných poddodavatelů, jakož i

poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost;

o) vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti

k vybraným druhům materiálů dodaných zhotovitelem, které předá zhotovitel ve dvou

listinných vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním všech smluv uzavřených na tuto zakázku, včetně jejich

změn a dodatků, s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele a na

webových stránkách objednatele.

Součástí předmětu plnění je i vyhotovem’ dokumentace skutečného provedení stavby,

písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby. Veškerá grafická,

obrazová, textová, tabulková a jiná část dokumentace bude vypracována svyužítím

výpočetní techniky vdigitální podobě. Dokumentace bude předána objednateli v6

vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě ve formátu PDF.

Součástí plnění podle této smlouvy jsou:

veškeré revize a zkoušky související s úplným a bezchybným provedením díla;

- veškeré náklady na dopravu zejména materiálu, mechanizace a nářadí, osob atd;

- odebrané staveništní energie a veškeré poplatky související s provedením díla;

- ostatní náklady související s úplným a bezchybným provedením díla;

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření

digitální formou podle pravidel lPR ve trojím vyhotovení;

- lešení, případný zábor pozemku a jeho oplocení a případné jiné pomocné konstrukce

potřebné k úplnému a bezchybnému provedení díla.

 



15. Součástí předmětu plnění je dále:

a) vypracování dokumentace dopravně inženýrských opatření (DIO) a zajištění vydání

povolení příslušným Silničním správním úřadem;

b) zajištění všech podkladů potřebných pro kolaudaci stavby, včetně projednání s

dotčenými orgány.

Článek II

Doba plnění

1. Zhotovitelje povinen provést části díla podle této smlouvy v níže uvedených termínech:

a) Vypracování a předání projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a

stavební povolení ke schválení Objednateli: do 45 kalendářních dnů od podpisu

této smlouvy;

b) zajištění kompletní inženýrské činnosti pro povolení stavby, včetně získání všech

potřebných vyjádření a povolení až kzískání stavebního povolení, a to vco

nejkratším možném čase. Ideálně paralelně s vypracováváním projektové

dokumentace. Předána dokumentace kvyjádřeni všem orgánům musí být

nejpozději 5 dní po odsouhlasení Zadavatelem.

c) Před Provedení části stavby stavebních prací v rémci základové desky včetně

přípojek, oplocení a souvisejících praci: nejpozději do 30 kalendářních dnů od

předání staveniště a následně provedení kompletní svrchní stavby (dle HMG) -

dokončení díla nejpozději do 210 kalendářních dnů od dokončení základové desky

včetně přípojek a souvisejících prací.

2. V případě, že veškerá povolení budou do konce ledna 2020, tak objednatel písemně

vyzve zhotovitele k přípravě prací 3 týdny před předáním staveniště, tedy před plněním

bodu 1.c) tohoto článku. Pakliže tyto povolení nebudou a vznikne předpoklad, že by

dílo nebylo dokončené do 31.8.2020, vyzve objednavatel zhotovitele 3 měsíce před

započetím bodu stavby, tj. bodu ll/1 c.

3. Datem dokončení díla se rozumí datum předání zkolaudovaného díla objednateli

zhotovitelem řádně a ve sjednané dobé, prosté všech vad a nedodělků bránících

užívání dila. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro

odmítnutí převzetí díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých

okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedeni dila. Zhotovitel je oprávněn

přerušit provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele pouze

v případě objektivní nemožnosti pokračování provádění díla z důvodu vyšší moci či

z důvodu uvedeného v článku | odst. 9 této smlouvy.

5. Zhotovitel má právo předat Objednateli úplně a bezchybně provedené dilo před

sjednaným termínem a Objednatel má povinnost toto dílo převzít.

Článek IlI

Místo plnění

1. Místem plněnije:

Městská část Praha — Kolovraty

Pozemek parcelní číslo: 346/4 v k.ú. Kolovraty



Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy o dílo

vdohodnutém termínu. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude

zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí staveniště. Zhotovitel podpisem této smlouvy

potvrzuje, že si staveniště prohlédl a přezkoumal jeho stav, a že staveniště je prosté

veškerých právních i faktických vad.

2. Zhotovitel zajistí a na vlastní náklady provede opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (BOZP) na staveništi.

3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen

na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně

odstraňovat veškerá znečištění a poškození používaných komunikací, ke kterým dojde

v souvislosti s prováděním díla.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané území

odpovídalo projektové dokumentaci nebo původnímu stavu, a to i vedlejších ploch,

v termínu podle této smlouvy. V případě, že staveniště nebude předáno v uvedeném stavu,

je objednatel oprávněn ho do takového stavu uvést na náklady zhotovitele. Zhotovitel je

povinen nahradit náklady vynaložené na úpravu staveniště do uvedeného stavu nejpozději

do deseti (10) dnů od doručení výzvy objednatele.

Článek IV

Cena dila

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za řádně

provedené dílo ve výši:

1) Za vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavebm’ povolení:

Cena v Kč bez DPH 104 000 Kč

DPH 21 840 Kč

Cena v Kč včetně DPH 125 840 Kč

2) Za provedení kompletní inženýrské činnosti pro povolení stavby, včetně získání všech

potřebných vyjádření a povolení až k získání stavebního povolení:

Cena v Kč bez DPH 66 000 Kč

DPH 13 860 Kč

Cena v Kč včetně DPH 79 860 Kč

3) Za dodávku a kompletní realizaci výstavby budovy pavilonu základní školy, kdy tento bod

se začne realizovat až po oznámení Objednavatele, že má zajištěny finance k plnění.

Cena v Kč bez DPH 18 720 961 Kč

DPH 3 931 402 Kč

Cena v Kč včetně DPH 22 652 363 Kč

Uvedené ceny jsou ujednány pevnou částkou stím, že jsou stanoveny jako konečné a

zahrnující vše, co je k provedení díla nezbytně. Zhotovitel v této souvislosti ve smyslu § 2620

odst. 2 občanského zákoníku přebírá riziko změny okolností. Celková cena díla je stanovena

oceněním všech položek závazného soupisu prací a projektové dokumentace. Součástí

celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla,

a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této

 



smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele nato, zda je v této smlouvě

uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv). Neuvedení

jakýchkoliv položek apod. nebude mít vliv na povinnost zhotovitele dokončit dílo v souladu

s touto smlouvou za sjednanou cenu.

Sazba daně z přidané hodnoty (DPH) k datu podpisu smlouvy je ve výši 21 %. Ve vystavených

daňových dokladech bude daň z přidané hodnoty účtována v souladu s ustanovením § 92a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (to znamená mimo vlastní

dílo zejména i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, zpracování, projednání a realizaci

dopravně inženýrských opatření, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu

po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid

po dobu výstavby, atesty materiálů, zkoušky a revize, uvedení okolí do původního stavu a zisk

zhotovitele) nutné k řádné realizaci díla.

Článek v

Změna ceny díla

1. Cena díla bez DPH bude upravena odečtením veškerých položek soupisu prací těch částí

díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Cena za méněpráce bude

odečtena ve výši součtu všech neprovedených položek soupisu prací.

2. Cenu díla bez DPH je možné upravit, pouze pokud objednatel vyžádá provedení nových

stavebních prací nebo méněprací.

3. Cena díla bez DPH bude upravena připočtením ceny za provedení těch částí díla, které

představují nové stavební práce vsouladu stouto smlouvou. Oceňování případných

nových stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce,

bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS aktualizovaných pro dané období či dle

jednotkových cen oceněného výkazu výměr. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu

prací je zhotovitel povinen nové stavební práce vyčíslit samostatně tak, aby překročení

nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Ocenění nových

stavebních prací musí být schváleno objednatelem a kjejich provedení musí být vydán

objednatelem písemný pokyn. Schválení nových stavebních prací nebo méněprací bude

uvedeno na formulářích - změnových listech. Z jiných než uvedených důvodů se změna

nabídkové ceny nepřipouští.

Článek VI

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

2. Daňové doklady budou vystavovány měsíčně, na základě soupisu v příslušném měsíci

skutečně provedených prací schváleného ze strany objednatele. Uvedený soupis je

povinen zhotovitel předložit objednateli vždy k 10. dni měsíce následujícího po měsíci, ve

kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis provedených prací odsouhlasí

do 5 pracovních dnů.

Účetní daňové doklady (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Učetní a daňový doklad musí

obsahovat zejména tyto náležitosti:

 



a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ;

b) číslo dokladu;

o) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění;

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní

symbol;

e) účtovanou částku bez DPH;

f) název díla, označení části díla;

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;

h) kód klasifikace CZ-CPV;

i) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu;

j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis;

k) zjišťovací protokol za fakturované práce (příloha kfaktuře), bude vypracován formou

položkového rozpočtu (rozpis jednotlivých fakturovaných položek), který musí být

schválen určeným pracovníkem technického dozoru (čl. XII této smlouvy) a zástupcem

objednatele.

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené

nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je

objednatel oprávněn vrátit jej dodavateli a požadovat vystavení nového řádného daňového

účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zaniká, neuplatní-li jej objednatel do

sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem

doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová

lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o

smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše

uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního

dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení

daňového dokladu objednateli. Platba dle příslušného daňového dokladu bude považována

za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.

. Pozastávka části plateb: Platby budou probíhat až do výše 90 % celkové ceny plnění

veřejné zakázky. Zbývajících 10 % zcelkové ceny veřejné zakázky bude uhrazeno po

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v závěrečném protokolu o předání a převzetí

díla.

. Dodatečné stavební práce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna

smlouvy, popř. bez písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a

zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla případně i odstranit. To

neplatí, pokud objednatel provedení takových dodatečných stavebních prací dodatečně

písemně schválí; je povinen tak učinit, pokud tyto dodatečné stavební práce byly účelně

provedeny k odstranění bezprostředně hrozících škod nebo závad nebo k zamezení rizika

postihu v důsledku porušení právních a jiných předpisů, pokud tyto okolnosti nevznikly z

důvodů na straně zhotovitele.

Článek Vll

Pojištění

. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

zhotovitelem třetí osobě, a to v minimální výši-mil. Kč. Součástí pojistné smlouvy bude

předložení dokladu o úhradě pojistného za aktuální pojistné období. Pojistná smlouva musí

být platná po celou dobu plnění díla. Pojistná smlouva (ověřená kopie) je přílohou č. 5

smlouvy o dílo.

 



Jakékoliv škody z plnění, vzniklé smluvním stranám, tedy i škody, které nebudou kryty

pojištěním podle odst. 1 tohoto článku, budou hrazeny zhotovitelem.

Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena jednáním

nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníka.

Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a

povaze proVáděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas

informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po

celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou vbodě 1 tohoto

článku. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen

předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacem’ pojistného.

. V případě, že zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou

smlouvou nebo pojišťovna odmítne škodu na základě pojistné smlouvy uhradit, je povinen

druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky.

článek VIII

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, včetně všech jeho součástí, vybavení a

příslušenství, po dobu 60 měsíců od dokončení díla.

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v době

odpovídající poskytnuté záruční době, tedy v době 60 měsíců, pokrývající celý předmět

plnění. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně

odstranit. Práva zodpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v době

odpovídající poskytnuté záruční době.

. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po dni převzetí díla objednatelem

doloženém podepsaným předávacím protokolem podle článku XIV „Předání a převzetí díla"

této smlouvy.

. Doba od uplatnění práva z poskytnuté záruky za jakost či z odpovédnosti za vady až do

doby odstranění vad(y) se nepočítá do běhu záruční doby.

. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo

zásahem vyšší moci.

. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla či uplatnění záruky za jakost v záruční době

poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovédnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní oprávněně uplatněné vady;

b) uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady

neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám;

o) uhradí objednateli veškeré z vady či uplatněné záruky vzniklé i následné škody.

. Zhotovitel se v případě uplatnění vady dila či záruky za jakost dila objednatelem zavazuje:
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a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí uplatnění vady či

záruky díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky;

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48

hodin od uplatnění vady;

c) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od

uplatnění vady;

d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě do

12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u

zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, datovou schránkou nebo e-mailem.

8. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis

obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. Vpřípadě

uznáni vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady,

případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

9. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření

a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

Článek IX

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke

škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména

nikoliv však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným

způsobem;

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných

prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem);

c) provádět dílo vsouladu svypracovaným a objednatelem schváleným projektem

organizace výstavby (POV);

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) vsouladu sčl. lll této

smlouvy, staveniště řádně zabezpečit a všechny materiály a véci nacházející se na

staveništi řádně střežit a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, které nejsou

součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i

doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré

pokyny objednatele,

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů

a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

 



. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny,

mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle

zvláštních předpisů.

. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla,

závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na

žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i

ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke

splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti

schválenému soupisu provedených prací či změny, které by bylo v rozporu se zadávací

dokumentaci, ato ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení

díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské

zdraví či se zjiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně

použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově

navržených materiálů je podmíněno souhlasem objednatele a uzavřením příslušného

dodatku smlouvy.

. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v

souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele a

v případě neudělení pokynu věci předat objednateli.

. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a

čistotu na staveništi i na mistech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese

plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým

jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících

při provádění díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími

předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými

předpisy.

. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními

předpisy (zejména v souladu se zékonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve

znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případné jiné

porosty v místě plnění, případně v místech prováděním díla dotčených.

. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana

umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provádění díla zhotovitel

na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen

bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.

. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli uplatněním nároku třetí osoby

podle příslušných ustanovení zákona - občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž

byly zhotovitelem při provádění díla užity, jakož i za škodu způsobenou provozní činností,

pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných

právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady

zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k

postihu příčinu. '
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10. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit pro zaměstnance pracující na

stavbě vhodné sociální zařízení, aby nedocházelo k znečišťování staveniště a jeho okolí.

Případné znečištění je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

11. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci stavby nebylo okolí staveniště

nadměrně rušeno nebo obtěžováno hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy.

12. Zhotovitel se zavazuje splnit či zajistit splnění všech podmínek vyplývajících z uděleného

stavebního povolení či jiných veřejnoprávních rozhodnutí a souhlasů vztahujících se k

dílu. V případě nutnosti zajištění nového rozhodnutí nebo souhlasu či změně stávajícího

se zhotovitel zavazuje takový souhlas nebo rozhodnutí na vlastní náklady zajistit.

Článek XI

Pokyny k provádění díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Pokud

tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou

povahu pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění

díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby

změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení

díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost

objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu

objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta

stanovená pro dokončení díla.

3. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele,

odpovídá za vady dila, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými

pokyny objednatele.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky

znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to

bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou

změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění

díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.

Článek XII

Technický dozor investora

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých

kontrolnich pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru investora (dále jen

„technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor

je oprávněn ke všem právním či faktickým jednáním, které je oprávněn činit na základě

smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí

takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno,

má se zato, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho

práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených dále.

2. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však

oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný;
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b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla;

c) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy;

d) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných

osob;

e) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu příslušných ustanovení trestního zákona.

. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve

stavebním deníku a tyto nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.

. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i

v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může

být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny

akceptovat. Jakoukoliv připomínku technického dozoru je v případě žádosti technického

dozoru zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku.

Článek XIII

Kontrola provádění díla

. Objednatel kontroluje provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny

dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provádění díla,

minimálně však jednou týdně. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo

kontrolní dny. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou,

přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního

dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven v termínu nikoli delší než 2

pracovních dnů po doručení písemné žádosti ojeho provedení, není-li v žádosti objednatele

termín pozdější. Žádá-Ii o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též

technickému dozoru, je-Ii ustaven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel.

Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolní den

stavby řídí objednatel, jeho technický dozor nebo jeho zástupce.

. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen

objednatel zastoupený technickým dozorem. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou

stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu

s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci

smluvních stran formou dodatku této smlouvy. Bez schválení statutárními zástupci nejsou

opatření účinná.

. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho

provádění. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k

provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na

vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady.

. Zhotovitel je povinen s předstihem 3 dnů oznámit objednateli, které provedené práce budou

v následném postupu zakryty, aby mohla být provedena jejich kontrola. Pokud se objednatel

ke kontrole na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

Objednatel průběžně kontroluje kvalitu prováděných prací a svým podpisem ve stavebním

deníku s kvalitou prací souhlasí, pokud zjeho zápisu ve stavebním deníku nevyplývá, že

upozornil na nedostatky v kvalitě prováděných prací.
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Článek XIV

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo jeho řádným dokončením a předáním díla

objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném

předáni se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí

díla nebo jeho části, a to nejméně 5 kalendářních dnů předem.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Vpřípadě

nemožnosti převzít dílo vnabízeném termínu se smluvní strany dohodnou na jiném

termínu, jim oběma vyhovujícím. Rádným dokončením díla se rozumí:

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě plnění,

včetně prověření funkčnosti díla — a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů.

V případě zjištění vad nebo nedodělků nebránících v užívání díla se uplatní pozastávka

v úhradě 10% z ceny díla;

b) předáni kompletní požadované dokumentace podle odstavci 5 tohoto článku.

3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této

doby nesl zhotovitel.

4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací

řízení") nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla, jež je

předmětem předání (dále jen „předávané dilo“). Smluvní strany dohodnou časový průběh

přejímaciho řízení.

5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však

pouze:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých

zkouškách předepsaných projektovou dokumentaci, příslušnými předpisy, normami,

případně touto smlouvou;

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho poddodavateli,

doklady o nakládání s odpady;

c) denik dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci

nebo oproti této smlouvě;

d) stavebm’ a montážní deníky;

e) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky, ve znění pozdějších předpisů;

f) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších

správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním;

g) projektovou dokumentaci skutečného provedení;

h) návody, technické listy, záruční listy a další listiny související s dílem a vhodné či

potřebné kjeho dalšímu užívání. '

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
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a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu

přejímacího řízeni upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny

nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele

trval;

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou vbodě 5 tohoto článku nebo některý

doklad, jež má být její součástí.

V případě nepřevzetí předávaného díla bude po odstranění zjištěných vad či pochybení

realizováno opakované předání díla za stejných podmínek a při stejných právech a

povinnostech jako v případě prvního převzetí.

7. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle

odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému

užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené

objednatelem.

8. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí Protokol o předání a převzetí díla (dále jen

„protokol“), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného dila;

b) zhodnocení kvality předávaného díla;

c) soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje;

d) způsob odstranění případných vad;

e) lhůta k odstranění případných vad;

f) výsledek přejímacího řízení;

9) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě

neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až

do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

Článek XV

Smluvni pokuty

1. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ze strany zhotovitele v případě prodlení

zhotovitele:

a) s termínem v bodech a) a b) stanoveného v článku || odst. 3 této smlouvy, a to ve výši

_(čza každý den prodlení;

b) s termínem v bodu c) stanoveného v článku || odst. 3 této smlouvy, ato ve výši_

Kč za každý den prodlení;

c) s odstraněním zařízení staveniště a uvedenim staveniště do původního stavu, a to ve

výši_Kč za každý den prodlení; '

d) s odstraněním vad oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání

a převzetí díla, a to ve výši _(č za každou vadu a každý den prodlení;
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e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, a to ve výši_Kč za

každou vadu a každý den prodlení;

f) 5 odstraněním vad díla (v průběhu plnění díla), a to ve výši _Kčza každou vadu a

každý den prodlení.

Objednatel má právo na zaplacení smluvních pokut sjednaných v tomto odstavci souběžně

v případě, že prodlení zhotovitele s odstraněním vady či prodlení se splněním termínu trvá

v příslušném dni.

. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle

vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od ceny za dílo nebo jeho část, formou

vzájemného zápočtu, a to i jednostranného.

. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout

neomezené libovolné částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené

smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní

povinnosti, které se smluvní pokuta týká, ato i výše smluvní pokutu nepřesahující.

. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

Článek XVI

Vlastnické právo a nebezpečí škody

. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo

které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

. Nebezpečí škody na prováděném díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody

na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na

objednatele předáním a převzetím díla.

. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího

bodu.

Článek XVII

Bezpečnost a ochrana zdraví

. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně

zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v

místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost

zhotovitel.

. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla

či nacházející se kdykoliv na staveništi, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky

a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik stím spojených.

. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako

poddodavatelé, musejí být označení na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné

přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
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4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnosti práce vsouladu sobecně

závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školeni a soustavnou kontrolu

dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrané zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit všechny pracovníky s riziky

na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti

objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami.

Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na

provádění díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a

prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá

zhotovitel objednateli.

6. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého

pracovníka dozor během 3 po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným

předpisy o požární ochraně.

Článek XVIII

Stavební deník

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a

předání díla dle smlouvy. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat

údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do

stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména

údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od

projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude

vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele, která si z něj může činit kopie,

scany, výpisy, apod. Stavební deník bude po dokončení díla předán spolu s dílem objednateli.

V případě ztráty či nepředání stavebního deníku objednateli v souladu s touto smlouvou vzniká

objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši—Kč.

Článek XIX

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případech stanovených právními

předpisy, a dále pokud zhotovitel:

a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla nebo 10 dnů

od termínu předání staveniště;

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z

kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem;

c) bezdůvodně přeruší provádění díla;

d) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v

rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými

právními předpisy, případně pokyny objednatele.

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty, na kterou

objednateli vůči zhotoviteli vznikl nárok.
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2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku,

je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou

dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu či kjeho částem, jakož i

věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo provádění díla. V případě

porušení této povinnosti vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ze strany

zhotovitele ve výši-(č za každý den prodlení se splněním výše uvedené povinnosti,

na níž odstoupení od této smlouvy nemá vliv.

3. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;

b) nastane vyšší moc podle článku XX „Vyšší moc“ této smlouvy, kdy dojde k okolnostem,

které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této smlouvy.

4. Vzéjemné pohledévky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavce 3 tohoto článku se vypořádají vzájemným jednostranným zápočtem, který je

oprávněn provést pouze objednatel.

5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou

dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.

Článek xx

Vyšší moc

Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplně neplnění smluvních závazků, jestliže k

němu došlo v důsledku vyšší moci nezávislé na vůli smluvní stran. Za vyšší moc ve smyslu

této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní

stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a

jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při

vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se

v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky,

povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

Článek XI

Ukony, doručování, počítání času

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k

těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné.

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení

takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo

osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou,

považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou

formou.

Článek xxu

Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
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2.Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna

v Registru smluv, vedeném na základě zákona č. 340/2015 Sb. a současně souhlasí se

zveřejněním na webových stránkách Městské části Praha - Kolovraty.

Článek XXIII

Postoupení práv ze smlouvy

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy

třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek XXIV

Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva obsahuje osobní údaje fyzických osob

typu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, číslo běžného účtu, IČO

a souhlasí stím, že správcem osobních údajů je nadále pro účely této smlouvy Objednatel.

2. Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených

osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochrané osobních údajů).

3. Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely této

smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy.

Článek xxv

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským

zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky,

zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla

a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy

nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle této smlouvy.

3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou

platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře Ceské republiky a Agrární komoře

České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

4. Nestanoví-Ii smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků

podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně

k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od

doručení tohoto návrhu.

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z

nich nepůsobí neplatnost smlouvyjako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy

některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní

ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva

posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se
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bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany

nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim zném celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě

své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních stejnopisu, z nichž každé vyhotovení má

platnost originálu a každá smluvní straně náleží po dvou z nich.

„/ O .

v flit/£6 dne 0 Š- Z~ 3y?” v Praze dne 23. února 2021

  

objednatel

 

Městská část Praha — Kolovraty UrblOSI to s.r.o.

 

starosta jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 2 — Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám

Příloha č. 3 — Technické řešení stavby

 

 


