

Objednávka

Objednatel:

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Dodavatel	
Název/jméno:	BS energy group s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Pod Kynclovkou 699/8, 182 00, Praha 8 - Kobylisy
IČO:	03639100
DIČ:	CZ03639100
Plátce DPH:	Ano
E-mail:	[REDACTED]

Číslo objednávky:	UKFFS/0 116 / 2021
Číslo zakázky:	715 203
Kontaktní osoba objednatele (i pro zaslání faktury):	
Jméno:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

Předmět plnění (popis, počet kusů):	Objednáváme u Vás výkon technického dozoru stavebníka na akci „Rekonstrukce teras I,III, IV na hlavní budově FF UK“. Cena za výkon činností TDS činí 39.000 Kč bez DPH za měsíc výkonu TDS a v souladu s délkou realizace zhotovitele stavebních prací činí cena maximálně 156.000 Kč (délka realizace maximálně 4 měsíce). Rozsah výkonu činností TDS je stanoven v příloze této objednávky a je její součástí.
Cena bez DPH:	Maximálně 156.000,- Kč
Cena vč. DPH:	Maximálně 188.760,- Kč
Termín dodání (na pozdějším dodání nemá objednatel zájem):	Dle SoD se zhotovitelem stavebních prací
Způsob dodání:	Fyzicky
Místo dodání:	Sídlo objednatele
Splatnost faktury:	21 dní od prokazatelného doručení objednateli. Fakturace bude průběžná, vždy za uplynutí jednoho měsíce výkonu činností TDS
Způsob úhrady:	bankovním převodem na účet dodavatele u bank. ústavu v ČR uvedený na faktuře

Další smluvní ujednání:

- 1) Zástupci objednavatele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k zastupování smluvní strany v rámci tohoto smluvního vztahu.
- 2) Objednávka je platná po jejím potvrzení oběma smluvními stranami a prokazatelném doručení potvrzené objednávky objednateli. Pokud dodavatel nedoručí potvrzenou objednávku objednateli do 10 dnů od data vystavení objednávky, pozbývá tato objednávka platnosti, objednatel není objednávkou vázán a dodavatel není oprávněn provést objednané plnění.
- 3) Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po dodání objednaného plnění objednateli, Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu.
- 4) V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo bez dalšího odstoupit od této objednávky.
- 5) Pokud je předmětem plnění objednávky spotřební zboží, poskytuje dodavatel objednateli záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním vad do 30 dnů od jejich nahlášení dodavatel, není-li pro konkrétní případ sjednána či v záručních podmínkách dodavatele stanovena delší záruka za jakost či kratší lhůta pro odstranění vad. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál.
- 6) Dodavatel bere na vědomí, že objednatel má povinnost některé smlouvy, tedy i objednávky a jejich akceptace, uveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění takové objednávky může nastat až po jejím uveřejnění v registru smluv. O uveřejnění bude dodavatel informován e-mailovou notifikací na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v této objednávce.

- 7) Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak, než shodnou formou, jakou byla objednávka učiněna.
- 8) Součástí smlouvy mezi objednatel a dodavatelem nejsou žádná ujednání, která nejsou výslovně uvedena v této objednávce.
- 9) Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou.
- 10) Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele a je možno ji změnit pouze v případě změny sazby DPH.

Objednatel tímto závazně objednává. Dne: 01. 03. 2021 Za objednatele: MUDr. Martina Novotná, tajemnice	Dodavatel tímto objednávku přijímá. Dne: 11.3.2021 Za dodavatele: [REDACTED]
--	--

Činnost TDS spojená s prováděním stavby podle projektové dokumentace v rozsahu obvyklém dle profesních standardů zahrnuje zejména:

- Účast na předání staveniště zhotoviteli stavby vč. zabezpečení zápisu do stavebního deníku
- Kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku včetně příslušných zápisů do nich
- Organizování a řízení pravidelných a mimořádných kontrolních dnů stavby v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly stavby, minimálně však 1x týdně, zajištění veškerých relevantních podkladů pro řádný průběh kontrolních dnů, z každého kontrolního dne pořízení zápisu, rozesílání zápisů všem účastníkům, archivace zápisů a kontrola plnění úkolů účastníků ze zápisů vyplývajících
- Kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby
- Plnění dalších úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
- Kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí
- Kontrola dodržování harmonogramu výstavby a stanovených uzlových bodů (milníků) dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby včetně včasného zpracování návrhu nápravných opatření
- Pravidelné předávání informací o průběhu výstavby odpovědnému pracovníku zadavatele
- Bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech týkajících se výstavby
- Spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- Organizace a kontrola řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem stavby včetně vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), příprava a účast při komplexních zkouškách a revizích dokončených dodávek
- Kontrola kvality těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými včetně pořizování podrobné digitální fotodokumentace
- Zodpovědnost za dodržení schválené projektové dokumentace (kvalita, rozsah)
- Účast na jednáních v průběhu zpracování případných změn projektu
- Projednávání případných dodatků a změn projektové dokumentace nebo smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
- Kontrola doplňování projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, k nimž v průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavby (výkresy skutečného provedení stavby)
- Spolupráce s autorským dozorem stavby při zajišťování souladu prováděcí (výrobní) dokumentace vypracované zhotovitelem stavby a jím následně realizovaných prací a dodávek s projektem
- Upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování zjednáání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku navrhování zadavateli nařízení zastavení prací zhotoviteli stavby
- Organizace a účast na dílčích přejímkách díla 1x měsíčně a závěrečné přejímce díla
- Kontrola způsobilosti převzetí dílčích plnění od zhotovitele stavby
- Kontrola způsobilosti stavby k závěrečnému předání a převzetí
- Vyhotovení protokolu o dílčím a závěrečném předání a převzetí díla
- Kontrolování a potvrzování věcné a cenové správnosti objemů provedených prací, potvrzování protokolů skutečně provedených prací, jejich souladu s rozpočtem stavby (s položkami oceněného výkazu výměr) a smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby

- Příprava, resp. kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které je povinen zhotovitel stavby předložit k odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí
- Shromažďování a kompletace všech dokladů, revizních zpráv, atestů zařízení, komplexních zkoušek a dalších dokladů stanovených v právních předpisech, oborových normách, které jsou nutné pro převzetí stavby.
- Kontrola kvality a dodržování termínů odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímkách
- Kontrola vyklizení staveniště a závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby zhotovitelem, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu
- Zajišťování odborné podpory zadavateli
- Kontrola kvality odstranění závad vyplývajících z předání díla