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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku)
1.
Smluvní strany

1.1.
Objednatel:
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
Sídlo:


K náměstí 22, 739 44 Brušperk
zastoupený:


Ing. Daliborem Dvořákem, předsedou sdružení



Ing. Petrem Měkýšem, místopředsedou sdružení 
IČ / DIČ:

60045701 / CZ60045701


bankovní spojení: 

číslo účtu:

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Dalibor Dvořák 
Ing. Petr Měkýš 
ve věcech autorských a ve věcech předání a převzetí díla oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:
Mgr. Luděk Bujnošek
a
1.2.
Vykonavatel autorského dozoru:

Zhotovitel: 
 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Sídlo:


Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
  
zastoupený:

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, 


Ing. Jiří Vala, jednatelé společnosti 
IČ:

15053695
DIČ:

 


CZ15053695

bankovní spojení: 

 
číslo účtu:

 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: 
Mgr. Pavel Vančura


Ing. Josef Drahokoupil


ve věcech autorských a ve věcech předání a převzetí díla oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat, a to i jednotlivě:
Ing. Daniel Kotaška


Ing. Michal Kořínek   

2. Předmět plnění
2.1. Předmětem této smlouvy je výkon autorského dozoru na stavbě „Obec   Hukvaldy – splašková kanalizace, II. etapa“, (dále jen „stavba“) v rozsahu specifikovaném v tomto bodu 2 a v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a s předanými podklady (dále „dílo“).
2.2.  AD se vykonavatel zavazuje provést minimálně v tomto rozsahu:
· kontrola souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště,
· účast na odevzdání staveniště zhotovitelem, v případě, že si toto vyžádá objednatel,
· účast na kontrolních dnech, v případě, že si toto vyžádá objednatel,
· sledování dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
· posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení autorsko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
· vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci,
· sledování postupu výstavby z autorského hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
· spolupráce s koordinátorem BOZP
· průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním stavebním objektu, ve spolupráci s investorem, pokud je požadováno,
· spolupráce s odpovědným geodetem,
· účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
· účast na KPS a ZKPS a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.
2.3. Vykonavatel AD se zavazuje vykonávat činnosti v rozsahu:
· Účast zástupce AD na kontrolních dnech 1x za měsíc (vedoucí manažer nebo projektant) po dobu výstavby kanalizačního potrubí a kanalizačních přípojek
· Účast zástupce AD na kontrolních dnech 1x za měsíc (vedoucí manažer nebo projektant) v období mimo předchozí odrážky, v případě, že si toto vyžádá objednatel
· Účast zástupce AD na výrobních poradách zhotovitele a TDI 1x za měsíc dle vyžádání objednatele (vedoucí manažer nebo projektant) 
· Ostatní činnosti AD dle potřeby.
2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, změnit a rozšířit předmět smlouvy o další práce a dodávky a vykonavatel AD se zavazuje tyto práce nacenit podle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA, a dodávky zajistit a provést. Vykonavatel AD provede předmětné vícepráce až po uzavření dodatku k této smlouvě, jež bude řešit rozsah předmětných víceprací.
2.5. Vykonavatel AD podpisem této smlouvy současně stvrzuje, že se řádně seznámil se zadáním objednatele a dále s požadavkem na rozsah, obsah a povahu díla, řádně překontroloval předané podklady a všechny případné nejasnosti si vyjasnil s objednatelem. Dále tímto potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky autorské, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k řádnému provedení díla.
2.6. Vykonavatel AD se zavazuje předmět smlouvy realizovat v souladu s podmínkami uvedenými v předaných podkladech a v souladu s veškerými rozhodnutími a stanovisky orgánů, organizací, vlastníků inženýrských sítí aj. Dále se zavazuje dodržet harmonogram výstavby.
2.7. Obě smluvní strany jsou povinné zajistit v průběhu provádění výkonu AD plnou součinnost všech svých zástupců, a to z důvodu objasnění veškerých případných nejasností.
2.8. Vykonavatel AD prohlašuje, že je plně seznámen rovněž se všemi dalšími podmínkami provádění díla a plnění svých povinností, které nejsou konkrétně uvedeny v této smlouvě. 
2.9. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetí osobě s výší pojistné částky minimálně ve výši ceny dle čl. 3.1. této smlouvy. V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. Uvedená úroveň pojištění musí být dodržena po celou dobu realizace předmětu smlouvy.
2.10.Vykonavatel AD se podpisem této smlouvy zavazuje k povinnosti, že dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2.11.Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektu podle pravidel publicity. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
3. Cena AD
3.1. Cena za výkon AD je oběma stranami sjednána v souladu s § 2, zákona 526/90 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta ve výši:
Celková cena bez DPH 
197 800,-
Kč
DPH (21 %)

41 538,-
Kč
Celková cena včetně DPH
239 338,-
Kč
3.2.
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, režii a zisk vykonavatele AD nezbytné k řádnému a včasnému provedení výkonu AD. 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke snížení či zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížené či zvýšené sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Termín plnění
4.1. Smluvní strany se dohodly na následujících odhadovaných termínech plnění předmětu smlouvy v souladu s předpokládaným harmonogramem stavby:
· Předpokládaný termín zahájení prací: 
zahájením prací zhotovitelem stavby 
· (předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 1. 3. 2021) 
· Předpokládaný termín ukončení díla: 
do doby vydání pravomocného 

kolaudačního souhlasu (9/2022)
· Závazný termín ukončení stavebních prací: do 16 měsíců od zahájení stavby.
4.2. Celková doba výkonu TD se předpokládá v délce trvání 19 měsíců.
4.3. Prodlení vykonavatele AD s ukončením výkonu AD se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vykonavatele AD není zapříčiněno prodlením objednatele s předáním podkladů.
4.4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud vykonavatel AD bezdůvodně a bez souhlasu objednatele přeruší práce na AD po dobu delší dvou týdnů. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody, která objednateli vznikla v souvislosti s odstoupením od smlouvy zapříčiněného porušením povinností vykonavatele AD. Vykonavatel AD má v tom případě pouze nárok na úhradu oprávněných nákladů, které vynaložil v souvislosti s výkonem AD.
4.5. Případné vícepráce mohou mít vliv na termín dokončení díla. 
4.6. Místem plnění předmětu smlouvy je obec Hukvaldy, k.ú. Sklenov, k.ú. Rychaltice.
5. Platební podmínky
5.1. Záloha na cenu AD se nesjednává. Vykonavatel AD vystaví vždy ke konci  kalendářního čtvrtletí fakturu na základě objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací), který je součástí faktury ve formě přílohy, a to počínaje čtvrtletím, kdy došlo k zahájení stavby. Zjišťovací protokol (soupis provedených prací) může obsahovat pouze položky a jednotkové ceny uvedené v oceněném rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Poslední závěrečnou fakturu vystaví vykonavatel AD ke dni vydání kolaudačního souhlasu.
5.2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny AD bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen faktura).
5.3. Vykonavatelem AD vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
5.4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit vykonavateli AD k provedení opravy s uvedením důvodu vrácení. Vykonavatel AD je povinen vystavit novou fakturu se správnými, opravenými údaji a s novou lhůtou splatnosti dle této smlouvy. V daném případě vykonavatel AD není oprávněn požadovat úrok z prodlení.
5.5. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence na adresu objednatele. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i v případě placení smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody, pozastávky aj. Peněžitý závazek objednatele vůči vykonavateli AD se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odeslána z účtu objednatele.
5.6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči vykonavateli AD, je oprávněn si příslušnou částku započíst na částku, na níž je vykonavatelem AD vystavena faktura.
5.7. Práce a dodávky, které vykonavatel AD provede odchylně od této smlouvy o dílo, bez písemného požadavku nebo odsouhlasení objednatelem a o své újmě, nebudou ze strany objednatele uhrazeny. Úhrada těchto prací a dodávek se provede jen tehdy, jestliže je objednatel dodatečně uznal za nutné, a to formou dodatku k této smlouvě.
6. 
Majetkové sankce
6.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je vykonavatel AD oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
6.2. Pokud vykonavatel AD nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5-ti kalendářních dnů od obdržení reklamace objednatele, k odstraňování reklamované vady (vad) v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po vykonavateli AD úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu samostatně až do doby řádného nastoupení.
6.3. V případě, že vykonavatel AD neodstraní reklamovanou vadu v určeném termínu, může objednatel po vykonavateli AD požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
6.4. Vyžaduje-li to charakter vady a uzná-li to objednatel za vhodné, může objednatel určit náhradní termín pro odstranění vady. V případě, že vykonavatel AD neodstraní vadu ani v náhradním určeném termínu, může objednatel po vykonavateli AD požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. V případě, že bude určen náhradní termín pro odstranění reklamované vady, vykonavatel AD je v prodlení až bezvýsledným uplynutím náhradního termínu.
6.5. Smluvní pokutu, úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od obdržení vyúčtování.
6.6. Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut jsou přiměřené.
7. 
Provádění AD
7.1. Vykonavatel AD je povinen provést AD na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu.
7.2. Vykonavatel AD se zavazuje, že AD provede v celém rozsahu v I. jakosti.
7.3. Při provádění AD postupuje vykonavatel AD samostatně. Vykonavatel AD se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění AD nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností vykonavatele AD.
7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění AD. Zjistí-li objednatel, že vykonavatel AD provádí AD v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a předaných podkladů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby vykonavatel AD odstranil vady vzniklé vadným prováděním a AD prováděl řádným způsobem. Jestliže tak vykonavatel AD neučiní v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté objednatelem, nejdéle však do 30 kalendářních dnů od upozornění, a postup vykonavatele AD by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7.5. Vykonavatel AD je povinen dodržovat při provádění AD veškeré podmínky vyplývající z této smlouvy, z vyjádření a stanovisek orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí a jiných. 
7.6. Provádění AD musí vykonávat zaměstnanci vykonavatele AD nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci, resp. autorizaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je vykonavatel AD na požádání objednatele povinen předložit.
7.7. Vykonavatel AD je povinen při provádění AD dodržovat veškeré ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, vše ve znění pozdějších změn a doplňků, které se týkají provádění AD. 
8. 
Odpovědnost za vady, záruční doba
8.1. Vykonavatel AD zodpovídá za zjevné vady a nedodělky a dále za skryté vady zjištěné objednatelem v záruční době, která činí 60 měsíců od ukončení a převzetí díla.
8.2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech od této smlouvy a obecně závazných autorských a právních předpisů. Vady zjištěné v průběhu záruční doby objednatel neprodleně písemně uplatní u vykonavatele AD, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění.
8.3. Vykonavatel AD je povinen po oznámení reklamované vady tuto odstranit na své náklady v objednatelem určeném termínu a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.
8.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby je oběma stranami považována za včas uplatněnou.
8.5. Náklady na odstranění reklamované vady nese vykonavatel AD i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu.
8.6. Vykonavatel AD je povinen určit zodpovědnou osobu včetně kontaktního spojení pro vyřizování všech reklamací v záruční době.
8.7. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhrady škody související s vadným plněním.
8.8. Vykonavatel AD je povinen prokazatelně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů nebo chybné zadání, v opačném případě nese odpovědnost za vzniklou škodu.
9. 
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy
9.1. Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné protokoly, zápisy apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
9.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
9.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení právního předpisu, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
9.4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
· vykonavatel AD provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena AD,
· vykonavatel AD provede finanční vyčíslení provedených prací v rámci AD, zpracuje konečnou fakturu, výše této faktury bude vypočtena z % počtu dní příslušného čtvrtletí, ve kterém k odstoupení došlo,
· vykonavatel AD je povinen předat objednateli veškeré písemnosti a podklady, které mu objednatel předal v souvislosti s prováděním AD, a všechny doklady a dokumentaci.
10. 
Vyšší moc
10.1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
10.2. Pokud se splnění smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
11. 
Ostatní ujednání
11.1. Ostatní vzájemné vztahy obou smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i vykonavatel AD obdrží po jednom vyhotovení.
11.3. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
11.4. Ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Chrudimi dne  10. 3. 2021                        V Brušperku dne 5. 3. 2021
Za Zhotovitele:






Za Objednatele:
……………………………………………….                 

……………………………………………..
   Mgr. Pavel Vančura,


                  Ing. Dalibor Dvořák   
Ing. Josef Drahokoupil
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……………………………………………..
   



                        Ing. Petr Měkýš   
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