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S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č.: 2021/01/NOB    

Ev. č. zhotovitele:     

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

I. 

Smluvní strany 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zastoupené na základě mandátní smlouvy ze dne 25. 06. 2004 společností:  

                                                        Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.), 

                                                        se sídlem Purkyňova 227, Nový Bor,   

                                                        PSČ 473 01, IČ – 25003046, zastoupené Jaroslavem  

                                                        Voldřichem – jednatelem společnosti   

telefon  :  

e-mail :  

ve věcech technických                  : 

                                                         

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma  :BAUMATERM stavební s.r.o. 

sídlo  : Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2 

právní forma  : Společnost s ručením omezeným 

IČ  : 22797793 

DIČ  : CZ22797793 

zápis v OR  : vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C,  

 vložka 312574 

jednající  : Jiří Veselý – jednatel společnosti 

dále za zhotovitele jednají 

ve věcech smluvních  :  

ve věcech technických  :  

  

bankovní spojení  :  

č. účtu  :  

telefon  :  

e-mail  :  
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II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 

předmětem této smlouvy.  

2. Předmětem této smlouvy je oprava stávajícího zateplení fasády bytového domu vč. opravy 

souvisejících částí, dále oprava lodžií, výměna zábradlí a souvisejících prací (dále jen „dílo“). 

Dílo bude sloužit k účelu: Oprava zateplení odstraní závady předchozího zateplení a zvýší 

konfort bydlení v domě. 

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 

stanovisky: 

Tyto práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Jedná se o udržovací práce v souladu 

s výzvou k podání nabídek. 

 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 

uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky 

„OPRAVA ZATEPLENÍ FASÁDY, NOVÝ BOR BD ul. T. G. Masaryka č.p. 822, 823, 824, 

825, 826“, zadávané v elektronickém nástroji dostupném na https://zakazky.novy-

bor.cz/profile_display_106.html,“ (dále jen „Veřejná zakázce“) a které byly poskytnuty podle 

§ 96 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla: 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 

Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním 

uvedených závad, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla  

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 

 zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 

aktualizace  

 

3. Předmět díla je dále specifikován ve Všeobecných standardech stavby Města Nový Bor, 

které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a která je nedílnou součástí této smlouvy. 
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4. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě výkazu výměr (položkový 

rozpočet).  

 

5. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. 

Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  

Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje 

všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr ve Veřejné zakázce a jsou nezbytné 

k řádnému provedení plnění.  

 

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 

v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

 

7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 

k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 

měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za 

dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 

předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu  

článku II Předmět smlouvy takto: 

 

Cena bez DPH:    12.259.032,18 Kč 

Výše DPH:     15 % 

DPH:      1.838.855,- Kč 

Cena včetně DPH:    14.097.887,- Kč 

[slovy: čtrnáctmiliónůdevadesátsedmtisícosmsetosmdesátsedm korun českých] 

 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 

této smlouvy. 

  

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny1 

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 

předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 

Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. 

Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém 

rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací  určena dle aktuálního 

ceníku ÚRS Praha (část III., odst. (3) Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor). 

Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 

                                                 
1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 

stavebním deníku. 

 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

a) Zahájení plnění:   neprodleně po uzavření této smlouvy  

b) Termín předání a převzetí staveniště: čl. VII. odst. 1 této smlouvy 

c) Termín dokončení plnění v 1. roce:  30. 09. 2021 

Termín dokončení plnění 2. roce:  30. 09. 2022 

Termín dokončení plnění 3. roce:  30. 09. 2023 

 

Plnění je z důvodu finančních možností objednatele rozdělena na tři roky (Nejedná se o části 

veřejné zakázky podle § 35 zákona č. 134/2016 Sb.):  

1. rok - č.p. 822 a 823 v době (předpokládané zahájení) 05/2021 – 09/2021 

2. rok - č.p. 824 a 825 v době (předpokládané zahájení) 05/2022 – 09/2022 

3. rok - č.p. 826 v době (předpokládané zahájení) 05/2023 – 09/2023 

 

V 1. roce (v roce 2021) bude zadavatelem zaplaceno za provedení díla max. 6 443 836,- Kč 

bez DPH. 

V 2. roce (v roce 2022) bude zadavatelem zaplaceno za provedení díla max. 6 196 604, - 

Kč bez DPH. 

V 3. roce (v roce 2023) bude zadavatelem zaplaceno za provedení díla max. 3 381 331,- Kč 

bez DPH. 

   

d)  Termín předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení části díla v každém roce    

 

e) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání části díla v každém 

roce 

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. 

Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. 

Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu 

Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a případně 

TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 

VII. odst. 8 této smlouvy.2 

 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 

touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení objednatele s 

poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele 

není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

 

4. Místem plnění je budova na ulici T. G. Masaryka č.p. 822, 823, 824, 825, 826, katastrální 

území: Nový Bor, parcelní čísla pozemků: p.p.č. 994/2, 994/3, 994/4, 994/5, 994/6, k.ú. 

                                                 
2 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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Nový Bor.  

 

V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 

Pojištění 

1. Zhotovitel k podpisu této smlouvy doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 

4387919470 u Generali Česká pojišťovna a.s. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč a pojistnou smlouvu č. 

4388929966 u Generali Česká pojišťovna a.s. pro případ rizik stavebně montážních prací 

ve výši min. 2 mil. Kč. 

2. Objednatel požaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo v souladu 

s podmínkami stanovenými v části V., článku 3 Všeobecných standardů stavby Města 

Nový Bor. 

 

Platební a obchodní podmínky 

3.  Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

4.   Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 

30 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli.  

5.    Daňové doklady budou vystaveny v souladu s oceněným soupisem prací s výkazem 

výměr. 

6.  Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle Všeobecných 

standardů stavby Města Nový Bor uvedených v části IV., bod 6. 

7.     Fakturační období 1 měsíc běží v 1. etapě plnění od 05/2021 – 09/2021, následně a 

následně v 2. etapě 05/2022 – 09/2022, a nakonec v 3. etapě 05/2023 – 09/2023. V 1. etapě 

(v roce 2021) bude objednatelem zaplaceno za provedení díla max. 6 443 836,- Kč bez 

DPH a v 2. etapě (v roce 2022) bude objednatelem zaplaceno za provedení díla max.  

6 196  604,- Kč bez DPH, i kdyby provedené práce přesahovaly dané finanční limity. 

8.    Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle Všeobecných standardů stavby 

Města Nový Bor uvedených v části IV., článku 6. 

9.   Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve Všeobecných standardech stavby Města 

Nový Bor. 

10.  Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

11. Ostatní obchodní podmínky, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle 

Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor. 

 

VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) 

objednatelem bez vad a nedodělků.  
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3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého 

používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené 

nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob 

nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 

skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 

projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 

považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný 

nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních 

dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané 

faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující 

bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen 

nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 

odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 

uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 

formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté 

zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 

znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 

jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 

doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 

objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 

soud. 

VII. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních 

dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve 

smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu 

ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 

této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s 

objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za 

každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 
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zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny 

díla za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta 

ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 

objednatele a TDS a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená 

prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Objednatel je dále oprávněn požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši (bez DPH) 

10 000,- Kč za každý den prodlení, pokud zhotovitel provede změnu pracovníka, který se 

bude podílet na plnění veřejné zakázky (§ 77 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) nebo 

poddodavatele anebo provede změnu pracovníka, který se bude podílet na plnění veřejné 

zakázky nebo poddodavatele a tuto změnu písemně neodsouhlasí objednatel nebo 

poskytovatel provádí práce pomocí pracovníka, který se bude podílet na plnění veřejné 

zakázky nebo poddodavatele, který není uveden v nabídce, příp. ve stavebním deníku. 

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti 

s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 

smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 

zhotovitele vůči objednateli. 

 

VIII. 

Součinnost 

 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat 

a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se 

objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena 

jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 

zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 

podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 

povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 

významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko 

předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 

IX. 

Podzhotovitel  
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1.  Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 

podzhotovitelem.  

2.  Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

3.  Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého 

zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena 

objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.3 Podmínkou 

odsouhlasení je, že nový subjekt musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené 

v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci poskytovatele (§ 77 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 134/2016 Sb.) nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Objednatel 

může požadovat doložení dokladů o kvalifikaci. Poskytovatel odpovídá za činnost 

poddodavatele tak, jako by plnil předmět této smlouvy sám. Seznam pracovníků, kteří se 

budou podílet na plnění je uveden v nabídce a ve stavebním deníku.  

 

X. 

Oprávněné osoby 

 

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele:    

 Za zhotovitele:    

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele:   

 Za zhotovitele:   

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:  

Za objednatele:      

Za zhotovitele:   

 

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru 

stavebníka nebo zástupci objednatele. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka 

objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 

Sb. – Stavební zákon): 

p.  

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje 

ustanovení § 158 odst. 1 Stavebního zákona. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit staveniště tak, aby mezi jednotlivými roky 

plnění, jak jsou uvedeny v čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy, nedošlo k poškození či 

znehodnocení prováděného díla i ohrožení zdraví a života. 

                                                 
3 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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2. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající 

funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele.  

4. Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných 

standardů stavby Města Nový Bor.  

5. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 

b) Zadávací dokumentace 

c) Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor 

6. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Všeobecných standardů 

stavby Města Nový Bor.  

7. Zadavatel nepožaduje bankovní (finanční) záruky uvedené v části V., body 5 a 6 

Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor. 

8. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

9. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 

dodatků. 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato 

je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

11. Tato smlouva je vyhotovena v jednom originále v elektronické podobě.  

12. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný výkaz výměr  

- Příloha č. 2:   Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor 

- Příloha č. 3:  Harmonogram plnění realizace díla 

 

V Novém Boru, dne              V Ústí nad Labem, dne 

 

      

 

 

………………………………………                       …………..……………………..…… 

                   objednatel zhotovitel  

     Jaroslav Voldřich, jednatel                                                Jiří Veselý, jednatel 


