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SMLOUVA O DÍLO 
(č.objednatele SML. 4734/2021) 

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku  
 

na vyhotovení dokumentace pro výběr dodavatele a sestavení zadávací 

dokumentace pro výběr dodavatele 
 

Parkovací dům Praha - Radotín 

na pozemcích 528/10; 528/13; 528/14; 528/11; 528/5 k.ú. Radotín  
 

I.  Smluvní strany 
 

I.1 Objednatel : 
 

 Městská část Praha 16, se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00  Praha–Radotín 
  

 IČO: 00241598  DIČ: CZ00241598 
  

  zastoupená  
 Mgr. Karlem Hanzlíkem– starostou MČ 
 

 Osoba oprávněná jednat  
 ve věcech smlouvy: Mgr. Miroslav Knotek, místostarosta 

 ve věcech technických: Ing. Pavel Švitorka, vedoucí OMH 
 

 tel.: 234 128 280 e-mail: pavel.svitorka@praha16.eu 
 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  Číslo účtu: 27–2000861379 / 0800 
 

dále pouze objednatel 

 

I.2 Zhotovitel :  
 

 ad projekt s.r.o., se sídlem Šlikova 313/58, 169 00 Praha 6 
 

 IČO: 25696548  DIČ: CZ25696548 
 

 zastoupený 

 Ing. Pavlem Slezákem -- jednatelem společnosti 
 

 Osoba oprávněná jednat  

 ve věcech smlouvy: Pavel Slezák, Robert Horák 

 ve věcech technických: Pavel Slezák, Robert Horák, Ondřej Najman 
 

 tel.: +420 60277341, e-mail: slezak@adprojekt.cz 
 

 Bankovní spojení: KB a.s. pobočka PRAHA 6,  Číslo účtu:  271555890267 / 0100 
 

dále pouze zhotovitel 
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II.  Předmět smlouvy 
 

II.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě pro objednatele 

vypracuje projektovou dokumentaci pro  
 

Parkovací dům Praha - Radotín  

 na pozemcích 528/10; 528/13; 528/14; 528/11; 528/5 k.ú. Radotín  
 

 v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi státní správy, zajištění geodetického zaměření pozemku a předběžného 

geologického průzkumu  
 

 Objektové členění projektu: 
  

 SO 01 -  Parkovací dům 

 SO 02 -  Komunikace a zpevněné plochy a chodníky  

 SO 03 -  Areálový rozvod dešťové kanalizace, likvidace dešťových vod 

 SO 06 -  Sadové úpravy 
 

II.2 Předmět díla bude vypracován a plněn v rozsahu dle čl. III. této smlouvy. 
 

II.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení cenu 

sjednanou v čl. VII. této smlouvy a poskytne zhotoviteli dojednané součinnosti.  
 

II.4 Obsah předmětu díla je určen rozsahu vyhláška č. 169/2016 Sb. - vyhláška o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr 
 

III.  Rozsah, obsah a členění předmětu plnění 
 

 Předmětem díla je 
 

III.1 Zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele a sestavení zadávací dokumentace pro 

výběr dodavatele v podrobnosti a rozsahu dle vyhláška č. 169/2016 Sb. vyhláška o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 

 Projekt parkovacího domu bude upraven na snížený počet parkovacích stání zrušením 

parkovací úrovně původního I.PP a 4.NP. Touto úpravou dojde ke snížení celkového počtu 

o 62 parkovacích stání a celkový počet parkovacích míst bude 176 (z toho 13 pro osoby se 

sníženou pohyblivostí a 8 míst s možností nabíjení pro elektromobily. Součástí úpravy PD 

bude také případná změna opláštění objektu parkovacího a domu a rekonstrukce 

chodníku podél objektu a napojení na stávající komunikace 
 

 Po dohodě s investorem bude zadávací dokumentace stavby zpracována na základě 

upraveného projektu pro stavební povolení a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr bude v přímé návaznosti na upravenou projektovou dokumentaci 

pro stavební povolení. Výkaz výměr pro zadávací dokumentaci stavby bude vzhledem 

k typové konstrukci stavby zpracován částečně na základě agregovaných položek.  
 

 Rozsah projektu: 

-  analýza vstupních informací (dosavadních projektových prací s ohledem na výběr 

zhotovitele), 

-  zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to 

samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.   

V rámci objektů je možné soupis členit do funkčních dílů. 
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-  soupis se zpracovává na základě detailních nebo agregovaných položek, a to včetně 

položek vedlejších a ostatních, dále včetně požadavků z konkrétních podmínek 

realizace a včetně celkové rekapitulace, 

-  soupis sestává z pořadového nebo kódového čísla, označení položky v dokumentaci, 

číselného 

- zatřídění položky (odpovídá‐li zvolené cenové soustavě), popisu položky vymezující 

práci, dodávku či službu, měrné jednotky a množství, 

-  spolupráce se zadavatelem při vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k zadávací 

dokumentaci stavby v průběhu zadávacího řízení. 
 

III.4 Součástí předmětu smlouvy není: 
 

- obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro 

vydání změny stavebního povolení – inženýrská činnost a projednávání záměru nebo 

jeho změn s orgány státní správy 

- zpracování hlukových, rozptylových a dopravních studii, pokud budou požadovány. 

- výrobní a dodavatelská dokumentace ocelové konstrukce  

- projektová dokumentace řešení fotovoltaiky a nabíjecích míst pro elektromobily 

- projektová dokumentace částí vnější infrastruktury zpracovávaných dodavateli nebo 

provozovateli sítí (PRE, Eltodo, světelná signalizace apod.), pouze jejich koordinace  
 

IV.  Způsob plnění předmětu smlouvy  
 

IV.1 Kompletní projektová dokumentace bude vypracována a dodána v rámci dohodnuté ceny v 

osmi vyhotoveních a jednom předání v elektronické formě. Na požádání objednatele 

zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném rozsahu za účelem poskytnutí třetím 

osobám  
 

IV.2 Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje, že se bude se řídit výchozími 

podklady objednatele specifikovanými v čl. VI.1 této smlouvy, pokyny objednatele, zápisy a 

dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. 
 

IV.3 Pokud v průběhu zpracování projektu uzavřené dohody budou mít vliv na cenu a termín 

plnění, zavazují se smluvní strany upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění v 

návaznosti na změnu předmětu plnění. 
 

IV.4. Zahájení projektových prací a inženýrských činností na jednotlivých částech projektu je 

podmíněno pokynem objednatele k zahájení těchto prací.  
 

V.  Doba plnění 
 

V.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět dohodnutý v rozsahu, obsahu a 

členění dle čl.III této smlouvy v těchto dílčích termínech (viz harmonogram stavby). 

Zahájení projekčních prací je podmíněno písemným souhlasem objednatele. 
 

 1.1 projektová dokumentace v rozsahu dle bodu III.1 – změna projektové dokumentace 

pro stavební povolení (změna kapacity parkovacího domu) 
 

           v termínu  do 15.3. 2021 
 

 1.2 projektová dokumentace v rozsahu dle bodu III.1 - výkaz výměr a kontrolní rozpočet 

stavby v rozsahu dle bodu III.1 

           v termínu   do 15.4.2021 
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V.2 Předmět plnění podle čl. II.1. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním 

projektu a dalších smluvených prací objednateli. Odevzdáním se rozumí osobní odevzdání 

výsledku prací objednateli v jeho sídle s potvrzením o převzetí. 
 

VI  Součinnost a podklady objednatele 
 

VI.1 Dodržení termínů dle bodu V. této smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti 

objednatele dojednané v této smlouvě. V případě prodlení objednatele s předáním 

požadovaných nutných podkladů není zhotovitel v prodlení s dokončením projektové 

dokumentace o dobu, kterou neplnil objednatel své požadované součinnosti.  

 V případě prodlení objednatele s plněním termínu vydání územního rozhodnutí 

způsobeného nečinností orgánů státní správy nebo dodatečných požadavků orgánů státní 

správy není zhotovitel v prodlení s termínem obstarání pravomocného územního 

rozhodnutí. 
 

VI.2 Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o stavu rozpracovaného díla, 

předkládat ho objednateli a průběžně s ním rozpracované dílo konzultovat a zapracovávat 

případné připomínky do čistopisu díla, a to zejména formou porad zástupců smluvních 

stran při provádění díla a vstupního a závěrečného komplexního projednání. Zhotovitel se 

zavazuje, že bude na vyžádání objednatele předávat pracovní kopie díla tak, aby nebylo 

bráněno plynulému postupu prací na stavbě.  
 

VI.3  V rámci své součinnosti se objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném poskytne 

spolupráci při obstarávání dalších podkladů pro vypracování projektu, doplňujících údajů, 

upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této 

smlouvy. 
 

VII.  Cena předmětu plnění, platební podmínky a odstoupení od smlouvy 
 

VII.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl.III této smlouvy je dojednána dohodou 

smluvních stran podle § 2 zák.č. 526/1990 Sb. o cenách. Cena předmětu smlouvy 

specifikovaného dle bodu III. této smlouvy představuje částku 
 

 1.1 vypracování dokumentace změny projektové dokumentace v rozsahu dle bodu III.1  
 

          100 000, - Kč 
 

 1.2 vypracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele včetně výkazu výměr a 

kontrolního rozpočtu stavby v rozsahu dle bodu III.1 
 

          250 000, - Kč 
 

   Tyto částky je uvedena bez DPH, které činí 21 %. 
 

VII.2 Cena předmětu díla dle bodu VII.1 bude fakturována po dokončení a předání projektové 

dokumentace dílčích částí specifikovaných v bodě III. objednateli v těchto dílčích termínech 

a částkách. 
 

 2.1 vypracování dokumentace změny projektové dokumentace v rozsahu dle bodu III.1  
 

          částka 100 000, - Kč  
 

  fakturováno po dokončení a schválení předané projektové dokumentace 
 

 2.2 vypracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele včetně výkazu výměr a 

kontrolního rozpočtu stavby v rozsahu dle bodu III.1 
 

          částka 250 000, - Kč  
 

  fakturováno po dokončení a předání projektové dokumentace 
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VII.3 Faktury a zálohové listy jsou splatné do 15 dnů od doručení. Faktura musí obsahovat 

všechny náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní a daňový doklad nebude 

obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat 

vystavení řádného dokladu. Zhotovitel je povinen opravit vady dokladu nebo doklad 

doplnit, je-li tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však 

taková výzva nemá účinky spojené s dobou splatnosti. 
 

VII.4 Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury (zálohového listu) dohodly smluvní 

strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované ceny za každý den prodlení, maximálně 

však do výše 10 % z fakturované částky. 
 

VII.5 V případě prodlení zhotovitele s odevzdáváním předmětu díla, a to i jeho dílčích částí, 

dohodly smluvní strany pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované ceny příslušné části 

za každý den prodlení, maximálně však do výše 10 % z fakturované částky 
 

VII.6 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel způsobí nemožnost plnění 

smlouvy nebo že zjistí překážky, které mu znemožní dílo provést. Objednatel může 

odstoupit od smlouvy kdykoliv, zejména v případě, že zhotovitel porušuje povinnosti 

vyplývající ze smlouvy nebo ze zákona, nebo neodstraní ve stanovené lhůtě vady na díle. 
 

VII.7 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně 

objednatele dle bodu VII.6, bude zhotovitel práce, rozpracované ke dni zrušení nebo 

odstoupení, fakturovat objednateli ve výši skutečného rozsahu vykonaných prací ke dni 

zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z dohodnuté ceny podle čl.VII. 
 

VII.8 Odstoupení objednatele z důvodu zastavení projektu: odstoupení oznámí jednatel 

objednatele zhotoviteli elektronickou poštou a následně doporučeným dopisem. Dnem 

získání informace o takovéto skutečnosti budou ze strany zhotovitele provedeny kroky 

směřující k okamžitému zastavení veškerých prací na díle. Následně, nejpozději do 10ti 

pracovních dnů zhotovitel předloží objednateli přehled nákladů souvisejících s mírou 

rozpracovanosti díla a zároveň bude předána nedokončená dokumentace objednateli.  
 

VIII  Odpovědnost za vady, záruky, změna závazku 
 

VIII.1 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů a požadavků 

převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, případně na ně písemně upozornil objednatele a ten trval na jejich použití. 
 

VIII.2 Pro případ vady projektu dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 

povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje 

případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné 

reklamace objednatelem. V případě, že vada projektu způsobí vícenáklady související 

s jejím odstraněním (změnu již realizovaných částí stavby, významné zpoždění projektu), 

budou takovéto náklady hrazeny zhotovitelem. 
 

VIII.3 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo uplatní nové 

požadavky vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy tehdy, když 

dojde k prodlení se splněním jeho povinností spolupůsobení, sjednaných v této smlouvě. 
 

VIII.4 Zhotovitel prohlašuje, že pro případ škod způsobených vadou projektu má uzavřenou 

smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu s ČSOB Pojišťovna a.s. a to do částky 5 mil. Kč. 
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IX. Všeobecná ujednání 
 

IX.1 Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu zhotovitele. Vlastnictví ke 

zhotovenému projektu, jakož i nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na 

objednatele předáním předmětu plnění. 
 

IX.2. Tuto smlouvu je možné změnit nebo zrušit pouze písemnými dodatky podepsanými 

statutárními zástupci smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou 

účastníků. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podepsání 

obdrží objednatel tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 

 

v Praze dne  

 

 

 

 

 

                 za objednatele Mgr. Karel Hanzlík                za zhotovitele Ing. Pavel Slezák 

 starosta MČ         jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

.............................................      .......................................... 
  objednatel             zhotovitel 


