
I. SMLUVNÍ STRANY

Magistrát města Jflitav
smlouva zaevidována

pod č.:

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1,58601 Jihlava

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA — náměstkem primátora

iČo: 00286010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna as., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 5002072/0800

I. 2. Zhotovitel: PLYNOSERVIS-DQBROVOLNÝ, spol.s r.o., Kosmákova 4795/1 0,

586 01 Jihlava

Zastoupený: Jaroslavem Dobrovolným —jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně.

Oddíl C, vložka 15131

IČO: 60706031

DIČ: CZ60706031

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava.

Číslo účtu: 33506681/0100

1.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:
Bytservis spol. s r.o.
za zhotovitele:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Romana Metelková
Ing. Jan Farka
Iveta Borošová

11.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních
hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:

„Čajkovského 9, Jihlava — Oprava sociálního zařízení
v 1. NP.“

11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

a) Projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou společností FORTIS, spol.
s r.o., Husova 46, 58601 Jihlava, ICO: 181 98414.

b) Závazným stanoviskem ÚÚP Magistrátu města Jihlavy, Čj.: 2047/2016-5

c) Podmínkami výzvy ze dne 6. 2. 2017.

d) Nabídkou zhotovitele ze dne 17. 2. 2017

Smlouva o dílo
uzavřená dle 52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

zákoník) ve zněni pozdějších předpisů

e) Touto smlouvou o dílo.



• ;. .•;

f) Právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele,
platnými v době provádění díla.

g) Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy.

h) Zhotovitel je povinen do 7 dnů od podpisu smlouvy předložit harmonogram prací
včetně zapracováni kontrolních dnů.

11.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu dila provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání
předmětu díla (např. vytýčení stáv. síti a zabezpečení jejich ochrany před narušením,
zajištěni skládky vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu
na skládku s předložením Základního popisu odpadu“ dle přílohy č.1 vyhlášky
č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládáni odpadů na skládky apod.). Poplatky související
s realizací díla hradí zhotovitel.

11.4. Stavba bude realizovánaza provozu objektu. Veškeré stavební a montážní práce
budou předem konzultovány se zástupcem nájemce objektu — Středisko křesťanské
pomoci Jihlava, Čajkovského 9, Jihlava — panem ředitelem Mgr. Davidem Chlupáčkem,
č. tel. 777 322 758. Zhotovitel je povinen zabezpečit prováděni prací tak, aby při
realizaci díla nedošlo k poškození stávajících budov a jejich vybavení. V průběhu
realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor
znečistěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů.

11.5. Případné změny a rozšířeni předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem
odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány do stavebního deniku. Teprve
Po jejich odsouhlasení formou písemného dodatku může zhotovitel tyto změny provést
a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez
písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cena
za rozšíření předmětu díla se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedených
prací odsouhlasených objednatelem. Případné rozšíření předmětu díla nebude mít vliv
na termín dokončení díla podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne
sjednanou cenu díla o více než 10%, což posoudí technický dozor objednatele (dále
jen „TD“).

11.6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít
a zaplatit za něj cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

11.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost
ve sjednané době. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací
a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které
by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čI. II. této smlouvy. Na případné
vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodleně
Po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené
a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami,
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, přičemž odpovídá v plném rozsahu rovněž
za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku
opomenutí zhotovitele objednateli vznikne.

11.8. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady, které
se vztahují kjakosti a certifikaci použitých materiálů.

Ill. TERMÍN PLNĚNÍ

111.1. Práce budou zahájeny: po zveřejnění smlouvy a předání staveniště — březen 2017.

111.2. Předmět díla bude dokončen: do 29. května 2017.
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111.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (čI. 11.2 a násl. této smlouvy) vyžádaná
objednatelem nebo vynucená skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu
provádění prací na díle a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušením prací na díle
na základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodloužení termínu
k dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci díla. Toto musí být řešeno písemným
dodatkem ke smlouvě o dílo.

111.4. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdáni před
dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném
termínu.

111.5. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném
v či. Ill. 2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení.

111.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla, má objednatel kromě
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo
dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci
dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně
zabudovaného materiálu. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny
objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.

1(1.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně min. tři dny před započetím prací
tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v zadávací
dokumentaci a v podmínkách výzvy.

111.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajisti jeho provoz, údržbu
a pořádek Po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro zařízení staveniště a realizaci
díla si zajistí zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká
poplatků za skládku, záborů veřejného prostranství, případně dalších služeb
souvisejících s realizací předmětu díla. Zhotovitel ručí za škody způsobené
na staveništi do doby předání a převzetí díla — tj. do vyklizení staveniště.

111.9. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření
na staveništi předepsaná platnými předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.10. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších zákonů jsou stanoveny
základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze
nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel
při předání zhotoveného díla předloží doklady prokazující způsob naložení se
stavebním odpadem na dané zakázce.

lll.11.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky
ochrany životního prostředí.

llI.12.Zhotovitel odstraní neprodleně škody způsobené jeho činností a veškerá znečištění
a poškozeni komunikací a chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

111.13. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím
díla. V případě nesplněni tohoto termínu není objednatel povinen dílo převzít.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací
a touto smlouvou jako cena maximální, platná Po celou dobu výstavby + DPH
s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických
jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen URS Praha) a jsou
v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.
Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

3



V
I

Cena dila celkem bez DPH 540 977,- Kč (doplni uchazeč)

slovy: Pět set čtyřicet tisíc devět set sedmdesát sedm.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.
V případě poskytnutí plnění dle ~ 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení
daňové povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.

Cenová nabídka je zpracována na rozsah předané zadávací dokumentace (výkazu
výměr), podmínek výzvy a návrhu smlouvy o dílo.

V.2. Případné změny, doplňký nebo rozšířeni předmětu díla, které nebyly uvedeny
v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových
cen jako rozpočet pro předmět díla předložený v nabídce. Položky neobsažené
v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných URS Praha
platných v době uzavřeni smlouvy ponížených minimálně o 5% .

IV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny budou oceněny
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla
a budou odečteny z ceny dodávky.

lV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční
náklady (tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady
spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě,
že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel.
Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným pracím odsouhlasených technickým
dozorem objednatele v protokolu dílčího plnění a přiloženého soupisu provedených
prací.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné
majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel
může fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.4. Veškeré provedení rozšíření předmětu díla případně neprovedené práce budou při
fakturaci podloženy položkovým soupisem prací, který bude odsouhlasen TD
objednatele. Ocenění bude provedeno dle či. lV.2. a IV.3. této smlouvy. Cena
za rozšíření bude uplatněna na základě dodatku ke smlouvě, vyúčtování proběhne
nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčíslení
a vyúčtování neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci.

V.5. Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě převzetí díla s vadami
a nedodělky. Právo na zaplaceni pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne
dnem odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději
do patnácti dnů po sepsání zápisu o jejich odstranění.
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V.6. Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla
a v ní bude vyrovnána případná poskytnutá záloha.

V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů Po jejich doručení
objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni fakturované částky z účtu
objednatele.

V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením čini úrok z prodleni 0,05 % z fakturované částky
za každý den prodlení.

V.9. V připadě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě
objednatelem vystavené faktury).

V.10.Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančnich prostředků. Zhotovitel
má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých
a přiměřeně se prodlužuje termin plnění, který bude upraven dodatkem ke smlouvě.
Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu,
Po kterou trvalo zastavení prací.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Vl.1. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným
~ 2628 občanského zákoníku a touto smlouvou.

Vl.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí
kompletně dokončeného předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předloženi veškerých atestů,
revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy,
prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na
výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějšich
předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užíváni a údržby nutné Po
dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace
skutečného stavu předmětu dila ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek
proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stav, řízení. Případné nepředáni této
dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mit předmět
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání
předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně
dohodnutém.

e) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis
o předání a převzetí díla, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad
a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předání a převzeti díla přechází nebezpečí
vzniku škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předáni
a převzetí díla, stanovené pro odstranění vad a nedodělků je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich
odstraněni.

Vl.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizení a uvolnění staveniště.
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VIJ. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

Vlil. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájení a realizaci
díla.

Vll.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkon technického dozoru (dále jen
TD) objednatele bude provádět technický dozor investora, který je oprávněn :

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací
dokumentací, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné
vážné škody

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků

- TD objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele,
kde je zpracováván a realizován předmět díla

- nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele
k pozastavení stavby do doby sjednání nápravy, pozastavení stavby musí být provedeno
písemně zápisem do stavebního deníku, v případě opakovaného nerespektování je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VIJ.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole
prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
a včasné plněni smlouvy.

Vll.4. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník.

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
do tří pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného
prodlouženého terminu.

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovaní pracovníci
TD a projektant.

d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit
nejpozději do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku
ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel
informovatTD objednatele ihned Po učiněném zápisu.

Vll.5. Zhotovitel nese do předání a převzetí předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech
určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož
i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

VU.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících
ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li
to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Vli.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit
u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání
předložit objednateli.

VII.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.
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Vll.9. Záruky: Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek
smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsaně příslušnými
právními předpisy a normami.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně
u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamovaně
vady, nejpozději však do deseti dnů od uplatnění oprávněně reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín
odstranění vad se dohodne písemnou formou. Současně zhotovitel musí odstranit
případnou škodu, která touto závadou vznikne. Pokud zhotovitel nezahájí
odstraňováni vad nebo nesplní dohodnutý termín, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní
dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní
pokutu nárok na případnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady nejpozději do jednoho měsíce Od doručení
reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho
neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce
provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé
náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů od doručení
faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající
datem uplatnění reklamace a konči dnem odstranění vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná
nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem
na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu
převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou
k odstranění vady.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně
u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže,
že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust.
~ 2630 občanského zákoníku.

VlIlO. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to potřebné
pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků.

Vlili. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky
od zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního
deníku.

VlI.12. Pro náhradu škody platí ustanovení 52913 a násl. občanského zákoníku, s tím, že se
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vll.13. Pro vady díla platí ustanovení 5 2615 a násl. občanského zákoníku, pokud vtéto
smlouvě není stanoveno jinak.

Vll.14. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel:
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a) za podmínek dle ~ 2001 občanského zákoníku, neprovádí práce v odpovídající
kvalitě a neodstrani vady vzniklé vadným prováděním díla do l4ti dnů po písemném
upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku.

b) nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží
termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně,
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámeni.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů
vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračováni
zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel
veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti
vznikly.

Vlil. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

zavazuje uhradit objednateli
5 porušením této povinnosti

Vlll.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

Vlil.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku. Právní
vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty,
se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Vlll.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: —3. 03. 2017
PLYNORfl‘IS - 00880VOLNÝ, ~ps4. s v.a

Kom‘~kova 10, 586 01 J~hiava
tel,: 567 322 850-2, fax: 567 322 853

LČ: 60706031
D4Č: CZ60706031

L~. 1(8 Jihlawi 335 06 6817ó1i~)

~~oÝ‘tel J

—
—
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Vlll.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této
smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí
s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní
obsaženy.

4.......
Objednatel
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