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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění 

(dále jen “Smlouva”) 

Evid. číslo zhotovitele:  
Evid. číslo objednatele: SML-PMŠ/K3/01/2021 

1. Smluvní strany 

1.1. Zhotovitel:  

TESPO – Topenářské centrum s.r.o. 
se sídlem: 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk 
obchodní rejstřík: K. S. v Ostravě, sp. zn. C 23218 
zastoupený: Ing. Radomír Krmela 
bankovní spojení: KB Šumperk, 86-7472730257/0100 
IČO: 25868349 
DIČ:  CZ25868349 
Osoby oprávněné k jednání 
 ve věcech obchodních: Ing. Radomír Krmela 
 ve věcech technických: Jakub Urban 

1.2. Objednatel: 

PODNIKY MĚSTA ŠUMPERKA a.s. 
se sídlem:  Slovanská 21, 787 01 Šumperk 
zastoupený:  Ing. Miroslav Pospíšil 
obchodní rejstřík:  K. S. v Ostravě, sp. zn. B 1224 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., 1905742329/0800 
IČO:  65138163 
DIČ:  CZ65138163 
Osoby oprávněné k jednání 
 ve věcech obchodních: Ing. Miroslav Pospíšil  
 ve věcech technických: Veronika Ječná 

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje odstranit nevyhovující a poruchový stav 
rozvodů teplé vody (TV) na zdroji K3-Anglická, v úseku Pod Senovou 22 podél objektu Pod 
Hájovnou 2,4,6 v Šumperku. 

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Předmět díla: 

„Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K3-Anglická, v úseku Pod 
Senovou 22 podél objektu Pod Hájovnou 2,4,6, Šumperk“ 

jak je vymezeno ve Smlouvě a v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 a nedílnou 
součást této Smlouvy. Předmět díla bude splňovat parametry stanovené touto Smlouvou a 
zahrnovat mimo jiné: 

− ověření vstupních informací včetně ověření délek potřebného množství potrubí pro účely 
jeho objednání, shromáždění a vyhodnocení údajů a dat potřebných pro zhotovení díla a 
pro následný řádný provoz díla 
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− veškerou dokumentaci potřebnou pro provedení díla, provoz, údržbu, opravy zahrnující 
zejména: 

1. technické parametry navržené technologie 
2. inspekční dokumentaci zahrnující atesty, certifikáty 
3. geodetické zaměření trasy rozvodů TV 
4. doklady o likvidaci odpadu ze stavby – kopie 

− výrobu/obstarání/dodávku veškerých věcí včetně poskytnutí/obstarání příslušných 
užívacích práv 

− zajištění a kontrolu jakosti v souladu s platnými normami  
− nakládku, dopravu, vykládku a skladování, proclení věcí při dovozu do České republiky 
− pojištění 
− řízení, koordinace a administrativní činnosti pro zhotovení díla vč. zajištění potřebných 

správních rozhodnutí pro účely realizace překopu místní komunikace  
− provedení demontáží, včetně odvozu a likvidace demontovaných zařízení a dílů 
− provedení montáží/instalací, včetně zabudování a připojení předmětu díla 
− odborný dohled nad prováděním demontážních a montážních prací 
− odzkoušení díla 
− záruky 
− spolupráci s provozovatelem soustavy tepelného zásobování teplem společností SATEZA 

a.s., se sídlem 8. května 2948/41A, Šumperk 787 01, IČO: 25350129 

2.2. Smluvní dokumenty 

Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou dále specifikovány v následujících 
dokumentech, které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy: 

Příloha č.1 – nabídka zhotovitele 
Příloha č.2 – technická zpráva + situace (schéma trasy) 

2.3. Místo plnění 

Místem plnění je Šumperk, K3 – Anglická, v úseku Pod Senovou 22 podél objektu Pod Hájovnou 
2,4,6 v Šumperku 

2.4.  „Na klíč“ 

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že předmět díla bude proveden zhotovitelem formou „na klíč“, 
tedy  

− bez součinnosti a spoluplnění objednatele 

3. Označení a specifikace provozních souborů a stavebních objektů 

Specifikováno přílohou č. 2 – technická zpráva + situace (schéma trasy) 

4. Čas plnění díla 

Termín plnění díla v rozsahu podle článku 2. této Smlouvy je dohodnut oběma smluvními stranami 
takto: 

Zahájení     01.05.2021 
Dokončení díla ke zkušebnímu provozu 31.08.2021 
Zkušební provoz do     28.02.2022 
Předání díla    nejpozději do 31.08.2021 

5. Cena díla 

5.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

1 161 134,78 Kč bez DPH 

Práce je zařazena pod kódem CZ CPA 42.21.22 Výstavba místních sítí, jedná se o přenesení 
daňové povinnosti podle ust. § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění. 
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5.2. Cena za dílo uvedená v čl. 5.1 je cenou pevnou podle ust. § 2620 občanského zákoníku 
na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele, tvořící přílohu č.1 a nedílnou součást 
této smlouvy a je platná po celou dobu trvání této Smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, 
změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. 
Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu daného s výhradou ve 
smyslu ust. §2622 občanského zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše 
jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této Smlouvy či 
obecně závazných právních předpisů povinen. 

5.3. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 
169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do 
nabídky, a to maximálně ve výši 100 % jednotkových cen uvedených v této soustavě. Pro 
práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo 
hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona. K základním 
nákladům víceprací dopočte zhotovitel následně přirážku na podíl vedlejších nákladů v té 
výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro příslušnou část díla. 

5.4. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. 
Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno 
jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele 
nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 

6. Platební podmínky, fakturace 

Objednatel bude platit zhotoviteli za dílo dle této Smlouvy a podle dále uvedených pravidel: 

6.1. Objednatel neposkytne zálohy. Úhrada ceny za dílo bude provedena tak, že po dokončení 
a předání díla do zkušebního provozu uhradí objednatel 80 % z ceny díla (dílčí plnění), 
dalších 20 % z ceny díla na základě vyhodnocení zkušebního provozu a předání díla bez 
vad a nedodělků na základě vystaveného předávacího protokolu. 

6.2. Podkladem pro placení je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který musí mít veškeré 
náležitosti dle § 29 zákona č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

6.3. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad nově vystavit. 

6.4. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele uvedený na daňovém dokladu. 

6.5. Objednatel a zhotovitel sjednávají dobu splatnosti daňového dokladu do 30 dnů od jeho 
doručení objednateli. 

6.6. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

7. Odpovědnost za vady díla a záruky; kvalita prací 

7.1. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů 
díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými 
obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i 
právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle 
vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 7.2. 

7.2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 ve spojení s ust. § 2113 občanského zákoníku 
objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i 
jednotlivé komponenty včetně zabudovaných a softwaru, bude po záruční dobu způsobilé 
pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými předpisy a normami. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad a 
nedodělků objednatelem a trvá 60 měsíců na stavebně-montážní práce a 24 měsíců na 
dodaný materiál. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během 
záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou 
formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je 
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zhotovitel povinen odpovědět do 5 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je 
povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím 
oznámení, nejpozději však do 21 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné 
dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel 
zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje 
dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění 
na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží 
zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je 
objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční 
době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká 
nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. Je-li vada způsobena zaviněním 
zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli 
příslušnou škodu. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za 
odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve 
veřejném zájmu. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly 
způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

8. Pojištění 

8.1. Zhotovitel na své náklady bude udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby byla zajištěna a 
udržována v platnosti pojištění, a to po celou dobu provádění díla až do převzetí díla 
následující pojištění: 

− pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám (s min. plněním 2,0 mil. Kč) 

Toto pojištění bude krýt veškeré ztráty, poškození nebo škody na majetku třetích osob 
(včetně majetku objednatele), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla. 

8.2. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením realizace díla doklady o pojištění – pojistku 
(nebo kopie o sjednaném pojištění) jako průkaz, že požadované pojištění je platné a 
účinné. 

9. Dokončení díla, prokázání parametrů díla, předání díla, provádění díla 

9.1. Ukončení montáže 

9.1.1. Dosažení kompletace znamená, že: 

− dílo je kompletně montážně ukončeno 
− jsou provedeny, ukončeny jednotlivé individuální zkoušky 
− je proveden montážní úklid 

9.1.2. Jakmile je podle názoru zhotovitele dílo montážně ukončeno, vyzve zhotovitel 
objednatele ke kontrole mechanické kompletace. Smluvní strany následně podepíší 
příslušný protokol o mechanické kompletaci. 

9.2. Souběžně s podpisem protokolu o mechanické kompletaci bude objednateli předána 
dokumentace potřebná pro provedení díla, provoz, údržbu, opravy v rozsahu vymezeném 
v bodu 2.1. 

9.3. Zhotovitel je při provádění díla povinen: 

9.3.1. Zhotovitel je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, 
zajistit dodržování povinností o ochraně života, zdraví, životního prostředí a 
bezpečnosti práce. 

9.3.2. Zhotovitel před zahájením prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí 
v dotčeném prostoru, zodpovídá za jejich neporušení během stavby. 

9.3.3. Zhotovitel bude provádět stavbu dle odsouhlaseného projektu organizace výstavby 
(POV), uchazeč musí zpracovat POV. Do návrhu POV musí být uchazečem 
zapracován mimo jiné i režim obsluhy staveniště, vyznačeny skladovací plochy 
materiálu a trasy pohybu techniky po staveništi, řešení problematiky zabezpečení 
přístupů obyvatel domů při realizaci stavby. V POV musí být dále vyznačeno, které 
plochy komunikací a chodníků budou zhotovitelem po dobu provádění prací 
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průběžně čištěny, POV musí respektovat skutečnosti uvedené v bodě c) tohoto 
článku, do POV musí uchazeč zapracovat další požadavky zadavatele na provádění 
stavby uvedené v této výzvě ve vztahu k realizaci stavby. V POV musí být uveden 
plán odstávek dodávek TV do domácností dotčených domů a závazek zhotovitele 
informovat obyvatele dotčených domů s plánem odstávek TV, při definitivním 
schvalování POV bude plán odstávek projednán s dodavatelem tepla a 
provozovatelem distribuční soustavy kotelny K3-Anglická v Šumperku. POV musí 
být uchazečem vypracován a musí být součástí nabídky. Po ukončení výběru 
zhotovitele bude POV s vybraným zhotovitelem detailně projednán, případně 
dopracován a odsouhlasen ještě před podpisem smlouvy o dílo. 

9.3.4. Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny v četnosti dle dohody při předání staveniště 
(min. 1x týdně). Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele a 
objednatele ve věcech technických a zástupce oddělení komunálních služeb, 
majetkoprávního odboru městského úřadu Šumperk. 

9.3.5. Zadavatel vyžaduje, aby potrubí pro rozvody TUV mělo minimálně technické 
parametry, které jsou uvedeny ve výkazu výměr pro příslušný materiál. 

9.3.6. Zhotovitel stavby bude na stavbě vést pořádek a nebude využívat ostatní plochy pro 
skladování materiálu než ty plochy, které byly odsouhlaseny v POV. 

9.3.7. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklady a odpovědnost před započetím prací 
zajistit potřebná povolení správních orgánů, zejména povolení ke zvláštnímu užívání 
pozemních komunikací, povolení pro stanovení přechodného dopravního značení 
pro účely realizace překopu místních komunikací a povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les. Za pokácené dřeviny zajistí adekvátní náhradní výsadbu dle 
požadavků správce veřejné zeleně. 

9.3.8. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklady a odpovědnost před započetím prací 
zajistit k realizaci akce potřebné vyjádření vlastníka dotčených pozemků město 
Šumperk, zastoupené odborem strategického rozvoje, územního plánování a 
investic. 

9.3.9. Zhotovitel je povinen před započetím prací projednat veškeré zásahy do zeleně, 
chodníků a městského mobiliáře se správcem zeleně a komunikací, zastoupeného 
oddělením komunálních služeb majetkoprávního odboru městského úřadu Šumperk 
a s tímto uzavřít smlouvu. 

9.3.10. Objednatel vyžaduje, aby vybraný zhotovitel při montáži potrubí rozvodů tepla a TV 
postupoval dle montážního předpisu příslušného výrobce předizolovaného potrubí. 

9.3.11. Zhotovitel předá dokončené dílo zadavateli do zkušebního provozu. Po dobu 
zkušebního provozu bude zadavatel ve spolupráci s provozovatelem kotelny K3-
Anglická a distribuční soustavy rozvodů tepla a TV sledovat funkčnost díla (zejména 
celkovou funkčnost, průchodnost rozvodů, netěsnosti potrubí apod.). Předpoklad 
ukončení zkušebního provozu je k termínu 28.02.2022 v případě, že bude kladně 
vyhodnocen provoz díla po dobu zkušebního provozu bez závad, bude vypracován 
protokol o průběhu zkušebního provozu díla, pokud bude zařízení po dobu 
zkušebního provozu vykazovat vady a nedostatky opakovaně, bude délka 
zkušebního provozu prodloužena do 31.05.2022. 

9.3.12. Zhotovitel zajistí, aby stromy a ostatní dřeviny v místě stavebních prací byly 
zabezpečeny proti poškození. Dle Standardů péče o přírodu a krajinu SPPK 
A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

9.3.13. Zhotovitel je povinen veškeré zásahy do zeleně a městského mobiliáře předem 
nahlásit objednateli a předložit uzavřenou smlouvu se správcem zeleně a 
komunikací, zastoupeného oddělením komunálních služeb majetkoprávního odboru 
městského úřadu. 
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10. Přechod vlastnictví, péče o dílo, přechod rizika, odpovědnost za škody 
na majetku, zdraví a životě osob 

10.1. Přechod vlastnictví 

10.1.1. Vlastnictví k jednotlivým částem díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, 
přechází ze zhotovitele na objednatele 

− u věcí (s výjimkou dokumentace) v okamžiku jejich zapracování do díla nebo 
zaplacení, podle toho, co nastane dříve; dodaný materiál nezapracovaný do 
díla zůstává ve vlastnictví zhotovitele 

− u dokumentace – v okamžiku jejího dodání na místo určení specifikované 
smlouvou nebo zaplacení, podle toho, co nastane dříve 

− u prací, služeb a užívacích práv – dnem jejich provedení, resp. poskytnutí nebo 
zaplacení podle toho, co nastane dříve 

10.1.2. Vlastnictví ke stavebním a montážním prostředkům používaným zhotovitelem a jeho 
poddodavateli ve spojitosti s dílem, zůstane zhotoviteli. 

10.1.3. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny 
(ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční 
převod na účet objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být 
samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky 
odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána 
k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.  

10.1.4. Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a roztřídění 
demontovaných výrobků tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny 
samostatně dle jednotlivých druhů. 

10.1.5. Nehledě na přechod vlastnictví zůstávají na zhotoviteli péče o dílo a jeho správa, 
společně s riziky ztráty, zničení nebo poškození, a to do doby převzetí díla 
objednatelem. 

11. Smluvní pokuty 

11.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení 
s termínem dokončení a předání díla ve výši 10.000 Kč za každý započatý den 
prodlení. 

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
reklamační vadu a den prodlení nad sjednaný termín odstranění vady. 

11.3. Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů poté, co bude písemná výzva objednatele 
doručena zhotoviteli. 

11.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v čl. 11.1. a 11.2., není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 

11.5. Způsob vyúčtování smluvních pokut 

11.5.1. Smluvní pokutu může vyúčtovat objednatel zhotoviteli. Ve vyúčtování musí být 
uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob 
výpočtu celkové výše sankce.  

11.5.2. Zhotovitel se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto 
rozumí písemné stanovisko zhotovitele. 

11.5.3. Nesouhlasí-li zhotovitel s vyúčtováním sankce je povinen písemně nejpozději do 
deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit objednateli důvody, pro které vyúčtování 
sankce neuznává. 
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11.6. Lhůta splatnosti sankcí  

11.6.1. Zhotovitel je povinen uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  

11.6.2. Omezení celkové výše sankcí  

11.6.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí podle Smlouvy o dílo 
nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. Zaplacením sankce 
(smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

12. Obchodní tajemství   

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím 
zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod. 

13. Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud dojde k podstatnému porušení 
smluvních povinností ze strany zhotovitele. 

13.2. Za podstatné porušení povinností se považuje na straně zhotovitele: 

13.2.1. Na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz, či vstoupil do likvidace. 

13.2.2. Zhotovitel je v prodlení se splněním svého závazku zhotovit dílo v termínech 
uvedených v čl. 4. této Smlouvy po dobu delší než 5 dnů. 

13.2.3. Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací ve lhůtě uvedené 
v bodě 7.3. 

13.2.4. Provádění změn v rozporu s článkem 14.1. a 14.2. 

13.2.5. Z důvodu výslovně ve Smlouvě uvedených. 

13.2.6. Dílo vykazuje vadu, která znemožňuje nebo omezuje jeho využití pro provoz. 

13.3. V případech uvedených v čl. 13.2.2., 13.2.3., 13.2.4., 13.2.5. a 13.2.6. zašle objednatel 
zhotoviteli písemné upozornění o vzniklé skutečnosti.  Zhotovitel do 5 dnů od obdržení 
písemného upozornění zjedná nápravu. Jestliže k požadované nápravě nedojde, má 
objednatel možnost bez dalšího od této Smlouvy odstoupit.  Zhotovitel se v takovém 
případě zavazuje, že v termínu stanoveném v oznámení o odstoupení ukončí práce a 
vyklidí staveniště.  Termín na vyklizení staveniště nebude kratší než 5 pracovních dnů 
po obdržení vyrozumění o odstoupení od Smlouvy.  V případě takového ukončení 
Smlouvy má zhotovitel nárok na vynaložené náklady odsouhlasené objednatelem ke dni 
ukončení Smlouvy.  Po vypořádání vzájemných plateb nebudou mít obě strany vůči 
sobě další závazky s výjimkou povinnosti zhotovitele zajišťovat opravy a garanční práce 
pro ty části díla, které zhotovitel provedl do ukončení Smlouvy. 

14. Závěrečná ustanovení 
14.1. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu 

řádu nebo k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným a/nebo některé ustanovení 
chybí, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto 
dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného 
právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této 
Smlouvy nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v 
obchodním styku obvyklý. 

14.2. Veškerá oznámení, schválení či souhlasy, požadavky, návrhy, nároky nebo jiná sdělení 
požadovaná nebo schválená touto Smlouvou musí být, aby byla platná, v písemné 
formě a budou považovaná za dodaná a obdržená, pokud jsou doručena osobně nebo 
jestliže jsou zasílána faxem, pokud jsou při obdržení elektronicky potvrzena stranou, pro 



 

 strana 8 

kterou byla určena, pokud jsou zaslána poštou, vždy na adresy uvedené v záhlaví této 
Smlouvy. 

14.3. Tato Smlouva, spolu se všemi přílohami, které jsou do ní vtěleny a/nebo jsou k ní 
připojeny, tvoří úplnou Smlouvu. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována 
písemnými dodatky, na jejichž celém obsahu se smluvní strany dohodnou. Rovněž 
přílohy této Smlouvy mohou být v dohodnutém rozsahu měněny a doplňovány. 

14.4. Smlouva se stává závaznou dnem podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. Je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z 
nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních. Každá stránka této Smlouvy musí být 
parafována smluvními stranami pod sankcí její neplatnosti. 

14.5. Smluvní strany se dohodly, že strana, která obdržela návrh dodatku nebo návrh přílohy 
Smlouvy, je povinna se k němu vyjádřit do 10 dnů po jeho obdržení. 

14.6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.   
Autentičnost této Smlouvy potvrzují svými podpisy. 

14.7. Rozhodnutí o uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením správní rady společnosti 
Podniky města Šumperka a.s. č. 22/21 ze dne 11.03.2021. 

V Šumperku dne 12.03.2021 

 
za zhotovitele:  za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ing. Radomír Krmela 
jednatel společnosti 
TESPO – Topenářské centrum s.r.o. 

 Ing. Miroslav Pospíšil 
předseda správní rady společnosti 
Podniky města Šumperka a.s. 

   

   

Příloha č.1    Cenová nabídka zhotovitele   

Příloha č. 2   Technická zpráva + Situace (schéma trasy) 



            KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název  zakázky:

„Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) p�i tepelném 
zdroji K3-Anglická, v úseku Pod Senovou 22 podél objektu 

Pod Hájovnou 2,4,6, Šumperk“

ÚDAJE O SPOLE�NOSTI

Obchodní název TESPO – Topená�ské centrum s.r.o.

I�0 25868349

DI� CZ25868349

Ulice a �.p. 8. kv�tna 2952/24

Místo Šumperk

PS� 787 01

telefon 583223446, 777 216 672

e-mail urban@tespo-su.cz

KONTAKTNÍ OSOBA

titul Ing.

jméno Radomír

p�íjmení Krmela

telefon 583 223 446

mobil 777 216 672

e-mail urban@tespo-su.cz

NABÍDKOVÁ CENA V K� 

Celková nabídková cena bez DPH 1 161 134,78 K�

DPH 243 838,30 K�

Celková nabídková cena v�. DPH 1 404 973,08 K�

25.02.2021
Datum

Ing. Radomír Krmela - jednatel spole�nosti
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 Technická zpráva 
 
Název akce: Oprava rozvodů teplé užitkové vody na zdroji K3 - Anglická v Šumperku 
Větev: v úseku Pod Senovou 22 podél objektu Pod Hájovnou 2,4,6 
 Rozsah je specifikován níže 
 
 

 
Stávající stav: 

Jedná se o opravu rozvodů teplé užitkové vody (dále TV) o celkové délce 120 m, od objektu 
Pod Senovou 22 podél objektu Pod Hájovnou 2,4,6 až po lom teplovodu včetně přípojek do 
objektu Pod Hájovnou 2,6. Stávající potrubí je z PPr a vede v železobetonovém kanálu. Je 
obsypáno pískem a označeno zelenou folií. Potrubí TV vede společně v kanálu s potrubím 
topné vody (dále ÚT). Technický stav potrubí v zemi není znám.  
Staveniště je ve svažitém terénu mezi bytovým panelovým domem a ploty přilehlých zahrad. 
Prostor je podél objektu Pod Hájovnou stísněný pro použití stavebních strojů. Podél trasy 
potrubí vedou telekomunikační kabely (CETIN)  a může dojít ke křížení s inženýrskými 
sítěmi. Trasa teplovodu vede v zatravněných plochách, pod chodníky a křižuje asfaltovou 
komunikaci - ulici Pod Senovou. Provozní teplota rozvodů teplé užitkové vody je 55°C a 
provozní tlak 5,4MPa. 
 

Způsob provedení: 
Před zahájením prací se vytyčí veškeré inženýrské sítě (včetně datových a optických kabelu, 
veřejného osvětlení). Zhotovitel si zajistí vyjádření a souhlasy od provozovatelů sítí, správců 
a vlastníků komunikací, veřejného osvětlení, chodníků a zeleně. Sejme se vrstva ornice nad 
teplovodním kanálem, která se ponechá na závěrečné terénní úpravy. Odstraní se povrchy 
chodníků a komunikací. Výkopy se provedou strojně až po stávající pískový zásyp potrubí. 
Na místech, kde není možné použití stavebních strojů se výkopy provedou ručně. Potrubí je 
označeno zelenou folií. V případě výskytu se odstraní zákrytové desky kanálu. Další 
výkopové práce se doporučuje provádět ručně, aby nedošlo k poškození stávajícího potrubí 
ÚT. Po odkrytí a vypuštění se stávající potrubí demontuje. Demontované potrubí a ostatní 
odpad se odveze na skládku.  
Upraví se pískové lože pod potrubí min. tl. 100mm. Položí se nové předizolované potrubí 
teplé užitkové vody z potrubí PEX-S - TV (10bar) nebo obdobného splňující požadované 
parametry. Musí být dodrženy uvedené parametry tloušťky teplonosného potrubí. Nové 
potrubí se zhotoví v celé délce uvedené trasy. Pokud to bude technologicky možné, tak 
v místě kompenzátoru se nové potrubí povede napřímo. Stěny stávajícího kanálu se podle 
potřeby ubourají. 
Zapraví se prostupy do domů včetně vnitřních omítek a nátěrů a řádně opraví hydroizolace. 
Po položení potrubí a odzkoušení se potrubí zasype pískem min. 200 mm nad potrubí, 
zhutní a položí se výstražná zelená folie. Odstraněné krycí desky teplovodního kanálu se 
vrátí na původní místo. Výkop se zasype vytěženou zeminou zbavenou jakéhokoliv 
kameniva, betonu či sutě a zhutní se po vrstvách 300 mm.  
Dokončí se zemní a terénní práce. Plochy staveniště se uvedou do původního stavu v 
souladu s vyjádřením vlastníka.  
Při montáži předizolovaného potrubí je nutno dbát montážního návodu výrobce. Musí být 
dodržovány bezpečnostní předpisy.  
 
 
Výkaz výměr viz. rozpočet 
  
 
  
 
 
 
 
 



Celková situace (schéma trasy) 
 

 
 

___________    trasa teplovodu  
 
 
 
 

 
 
 
Vypracovala: Veronika Ječná       Dne: 26.1.2021 


