
Smlouva o dílo č. 01/2021/REUP
podte příslušných ustanovení § 2586 a nási zákona č 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1.
Smluvní strany

Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
IČ; 00279846
DIČ; CZ00279846
Bankovní spojení; Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města
zastoupené ve věcech technických: ’ _ '
e-maíl:
(dále jen „objednater)

mtemí číslo smlouvy 0000140/2021

Bonidee MNG s.r.o.
se sídlem Ostrovského 1190/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ; 06187366
DIČ: CZ06187366
Bankovní snoiení:
číslo účtu: . _ _ ____
zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vjpžka 277730 
zastoupená ve věcech smluvních: Jaroslavem Šímáčkem, tel.: 
zastoupená ve věcech technických: Jaroslavem Simáčkem, tel.

(dále jen ,^hotoviter) 

společně {„smluvnístraný')

uzavírají mze uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo,

Měrou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svojí odpovědnost dílo „Rekonstrukce skateparku 
Žamberk" specifikované v článku II. této smlouvy a v projeMové dokumentací pro realizací stavby zpracované 
společností U / U Studio s.r.o., Praha, IČO: 09147373.

Vymezení pojmů:

„Objednatelem" je „zadavateP' po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem" je „dodavateP' po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Podzhotovitelem" je „poddodavateP' po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Příslušnou dokumentacP' je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem

„Položkovým rozpočtem" je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny 
pro zadavatelem vymezené množství.

II.
Předmět díla

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce skateparku Žamberk". Kdílu je zpracována 
projektová dokumentace pro realizací stavby a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný 
společností U / U Studio s.r.o., Praha, IČO: 09147373.



Předmětem díla je rekonstrukce stávajícího skateparku spočívající ve výstavbě nových betonových překážek 
a opravě překážek stávajících kovových. V parku bude zřízeno nové oplocení se vstupní brankou na jižní a 
servisní dvoukřídlou bránou na severní straně skateparku. Stávající asfaltovou plochu z velké části nahradí 
hladká betonová plocha navržená pro kolečkové sporty s novými překážkami. Bude doplněna díažbou, 
mobiliářem a drobnými sadovými úpravami.

2.2 Přesná specifikace veškerého materiálu a montážních prací je uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracovaném v rámci projektové dokumentace vyhotovené společností U / U Studio s.r.o., 
Praha, IČO; 09147373 a oceněném v cenové nabídce zhotovitele ze dne 11.1.2021.

2.3 Součástí díla jsou dále související plnění, jako zejména: 
veškeré související režie, vedlejší náklady zhotovitele s provedení díla nebo jeho části jako jsou 
doprava, energie, mzdové nákiady a další nezbytné stavební práce,
kompletní dodávka a montáž zařízení v rozsahu projektové dokumentace. Dodávka díla bude 
provedena podle příslušných ČSN, zákonfi a ostatních příslušných právních předpisů, 
vypracování dokumentace skutečného provedení díla,
zařízení staveniště, které si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou 
dokumentad a v souladu s požadavky objednatele,
odborná likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla, včetně zaplacení poplatků za 
uložení odpadu na skládku,
ochrana konstrukcí a zařízení, které by během realizace díla mohly být poškozeny (zakrytí, dočasné 
označení, oplocení atp.)
zajištění pořádku ve vztahu k příjezdové komunikaci (dštění vozidel vyjSdějících ze stavby) po celou 
dobu plnění veřejné zakázky
provedení předepsaných zkoušek, revizí a atestů včetně pořízení příslušných dokladů dle závazných 
předpisů, norem a podmínek projektové dokumentace,
zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla a zajištění nutné péče o nepředané objekty, 
včetně zabezpečení jejich ochrany a pojištění, 
vedení a předání průběžné fotodokumentace díla,
před započetím veškerých zemních prací vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, 
závěrečné zaměření geometrickým plánem.

2.4 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace 
nejpozději před zahájením prací na příslušné částí díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
qištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost 
předané dokumentace. Případný soupis jištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

III.
Termíny a místo plnění

3.1 Předpokládaný termín zahájení realizace díla 22. 3. 2021
Předání a převzetí staveniště: na výzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dní od vyzvání)
Zahájení stavebních prací; den následující po dni předání staveniště
Dokončení stavebních prací: do 78 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací
Předání a převzetí díla (stavby): poslední den lhůty pro dokončení stavebních prad
Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků

3.2 Předpokládaný termín dokončení realizace díla 8, 6. 2021
3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškeiých okolnostech, které mohou 

mít vliv na termín dokončení díla. Termín realizace díla lze prodloužit pouze v odůvodněných případech. 
Veškeré změny budou odsouhlaseny písemně, dodatkem ke smlouvě.

3.4 Místem stavby jsou pozemky pare. číslo 518/7 a 518/6, vše v k.ú. Žamberk.

IV.
Cena díla

4.1 Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky 
č. VZ/012/2020/REUP, zadané dle Pravidel pro zadávání zakázek městem, stanovené v souladu s podmínkami 
danými zadávací dokumentací a činí:
Cena bez DPH 1 976 155,30 Kč
DPH 21 o/o činí
Cena celkem včetně DPH

414 992,61 Kč 
2 391 147,91 Kč



4.2 Tato cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen položkový rozpočet) uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 11.1.2021, který tvoří 
nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Je cenou pevnou po celou dobu provádění díla, úplnou, nejvýše přípustnou, 
stanovenou v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací.

4.3 Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související se zhotovením díla, místem plnění, zařízením staveniště a dalších 
nákladů, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí díla, 
zejména:
• zhotovení díla v rozsahu této smlouvy a projektové dokumentace,
• odbornou likvidaci odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
• zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pří provádění díla.

4.4 DPH bude účtována ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Změna cenv díla;

4.5 Změnit dohodnutou cenu díla je možné pouze v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací 
dokumentací veřejné zakázky. Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě písemného dodatku k t^o 
smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

4.6 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce, jiná kvalita provedení),
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),

při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
pří realizaci se gistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 

je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést výpočet nové ceny a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení. Pro výpočet cenových změn se u položek, které jsou součástí položkového 
rozpočtu zhotovitele, použijí jednotkové ceny těchto položek. V případě změn u potožek prací a materiálů, 
které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, zhotovitel použije cen odsouhlasených objednatelem na 
základě cenové soustavy URS nebo RTS.
Pokud zhotovitel realizuje vícepráce bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, nevznikne na 
jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály 
byly součástí ceny díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

4.7 Na změnu odsouhlasenou objednatelem bude zpracován změnový list, který popisuje změnu díla a případný 
dopad změny na termín dokončení díla. Změnový list bude očíslován a vydán ve dvou vyhotoveních. Po 
potvrzení změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se změnový list stane podkladem pro 
vytvoření dodatku ke smlouvě. Dodatek vypracuje objednatel. Bez podpisu písemného dodatku ke smlouvě 
oběma smluvními stranami není zhotovitel povinen ani oprávněn změny provádět.

V.
Platební podmínky a fakturace

5.1 Platby za vykonanou práci budou probíhat bezhotovostně na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) 
odsouhlasených objednatelem. Každá faktura musí být označena názvem díla a musí obsahovat soupis 
provedených prací dle smlouvy a položkového rozpočtu (soupis skutečně provedených prací bude odsouhlasen 
technickým dozorem objednatele). Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Za den zdanitelného plnění je 
sjednán poslední den příslušného měsíce nebo den předání, převzetí díla.
Poslední faktura bude uhrazena bezodkladně (do 15 dnů) po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla 
(po dodání všech dokladů nezbytných pro předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem). Pokud 
se při předání díla vyskytnou vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, úhrada této 
faktury proběhne až po jejich úplném odstranění.

5.2 Faktura je současně daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v zákoně 
o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění a její přílohou bude potvrzený soupis skutečně 
provedených prací.

5.3 Splatnost faktury činí 25 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení a předání objednateli. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.

5.4 Pokud se v díle vyskytnou vícepráce, budou fakturovány samostatně na základě schváleného dodatku 
ke smlouvě o dílo.



VI.
staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště ve stanovené IhCtě převzít, pokud se strany písemně nedohodnou 
jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepisí. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

6.2 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ostrahu staveniště, je povinen udržovat na převzatém staveništi 
pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní nebo jinou činností.

6.3 Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele.

6.4 Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, vykonávat na stavbě dozor, 
zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, smluvních podmínek, platných 
českých technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem je zhotovitel povinen 
kdykoliv umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám přístup na staveniště.

6.5 Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky a umožnit výkon technického dozoru 
objednatele a autorského dozoru projektanta.

6.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým 
dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

6.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení všech tras inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a stavbu 
uvedených v projektové dokumentaci. Zhotovitel je odpovědný za jejích neporušení.

6.8 NejpozdějI do 3 dnů od protokolárního převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště vyklidit.

Vil.
stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o prováděných pracích v souladu s příslušnými právními 
předpisy (vyhláškou ke stavebnímu zákonu) stavební deník (dále jen „deník"). Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací 
stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům 
připojovat svá stanoviska. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku 
končí dnem, kdy zhotovitel odstraní stavební vady a nedodělky podle předávacího protokolu díla nebo 
kolaudačního rozhodnutí.

7.2 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a k tomu 
zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem 
objednatele, je povinen dát k záznamu do pěti pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že technický dozor nesouhlasí se záznamem 
stavbyvedoucího.

7.3 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů z deníku odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

VIII.
Prováděni díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, zvláště pak v souladu 
s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným v rámci nabídky ze dne 11.1.2021, který 
je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy, s platnými právními předpisy a dle příslušných ČSN a dle platného 
rozhodnutí stavebního úřadu.
Zhotovitel provede předmět stavebního díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané ve smlouvě, 
v souladu s touto smlouvou, a při respektování všech obecně závazných právních předpisů ČR, v platném 
znění. Pokud si charakter prací vyžádá vydání povolení orgánů místní nebo státní správy, je zhotovitel povinen 
je zajistit. Zhotovitel není oprávněn provádět žádné materiálové ani jiné změny oproti cenové nabídce pro 
provedení díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo jím pověřeného zástupce.

8.2 Řádným splněním díla se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu čl. II této smlouvy bez vad a nedodělků, 
vyklizení a úklid staveniště, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů a atestů 
o předepsaných zkouškách a revizích.



8.3 Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese odpovědnost objednatel, případné vady 
dokumentace nesmí být zahrnuty do ceny díla.
Povinnost zhotovitele

8.4 Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele převzal projektovou dokumentaci.
8.5 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-lí pro 

jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
8.6 Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky. Prohlašuje, že 

důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připraveností a prohlašuje, že neshledal žádné 
překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy a v souladu 
s projektovou dokumentací, zejména stanovenými pracovními postupy.
Kontrola provádění prací

8.7 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta.
8.8 Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v každé fázi jeho provádění, 

vykonávat na stavbě dozor, zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, 
smluvních podmínek, platných českých technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto 
účelem je zhotovitel povinen kdykoliv umožnit objednateli nebojím pověřeným osobám dle článku 6.5. přístup 
na staveniště.

8.9 Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout mu při kontrole součinnost. V průběhu 
provádění díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené zhotovitelem a 
objednatelem. Závěr kontrolního dne bude zapsán do zápisu a do stavebního deníku a bude pro obě strany 
závazný. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem nebo technickým zástupcem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad.

8.10 Pokud sí zhotovitel zvolí technický dozor objednatele, jméno osoby sdělí objednatel zhotoviteli pří předání 
staveniště. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud 
oprávněný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-ll ohrožena bezpečnost provádění díla.

8.11Zjlstí-lí objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je v prodlení s odstraněním vad vytknutých 
v průběhu provádění díla, neprovádí práce v odpovídající kvalitě, neoprávněně zastavil či přerušil práce nebo 
provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl 
dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel uložit smluvní pokutu 
dle článku XII. této smlouvy nebo eventuálně odstoupit od smlouvy, vedMí by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.

8.12Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zhotovitelem 
sdělena objednateli a jeho technickému dozoru telefonem, e-mailem a bude současně zapsána ve stavebním 
deníku nejméně tří pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto 
práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací 
v požadovaném termínu zúčastnit. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, prověrky nezúčastní, je zhotovitel 
oprávněn v realizací díla pokračovat.

8.13Zhotovítel má právo změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 
pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

8.14Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentací díla nebo požadavkům objednatele, 
nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny 
z místa plnění ve lhůtě jednostranně stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

IX.
Bezpečnost práce

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem platnými předpisy 
upravujícími BOZP a PO.

9.2 Zhotovitel při provádění díla zajistí veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staverílšti) a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

9.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu 
jejich zneškodňování. Po dokončení díla je povinen předat objednateli doklady o uložení stavebního odpadu.



X.
Předání díla

10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a jeho části nejméně 2 pracovní dny předem prostřednictvím 
osoby vykonávající technický dozor. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k přejímacímu řízení pouze 
v případě, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace díla je kompletní. 
Objednatel předání a převzetí díla zorganizuje. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla 
či jeho předávanou část převzít v&tně drobných vad a nedoděiků, které nebrání provozu a užívání, 
zhotovitel je však povinen tyto vady a nedodělky odstranit v dohodnuté ihůtě. Objednatel je povinen 
k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně 
autorského dozoru.

10.2 Zhotovitel při převzetí díla předloží všechny potřebné doklady vztahující se ke každé předávané části. Jedná 
se zejména o následující doklady:
=> dokumentace skutečného provedení díla, bude-ll se lišit od předané dokumentace 
=> zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měření,
=» fotodokumentace na CD,
=> dokumentace použitých materiálů a hmot (atesty),
=> prohlášení o shodě,
=> originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
=> protokoly o likvidaci odpadů vzniklých stavební činností,
=> zaměření díla geometrickým plánem,
=> ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla.

10.3 O předání a převzetí díla i jeho částí sepise objednatel protokol, který obě strany podepisí. Protokol bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu bude 
uvedeno prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, soupis případných vad či nedodělků gištěných při 
přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.

10.4 Pro stanovení lhůty smluvní strany stanoví tento postup: odstraňovaní vad (či nedodělků) zhotovitel zahájí 
nejpozdějí do 3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté 
s objednatelem. Tato IhŮta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a 
rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhŮtu delší. Ve dnech 
pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Pokud objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, je povinen písemně sdělit zhotoviteli 
důvod odmítnutí, a to bez zbytečného odkladu po jeho jištění.

XI.
Vlastnictví a nebezpečí škod na stavebním díle

11.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které 
vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich 
vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2 Vlastníkem zhotovovaného dňa je objednatel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel, a to až 
do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatelem.

Xll.
Smluvní pokuty

12.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat pří plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v prodlení, 
jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitel však není 
v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních 
závazků.

12.2 Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli dále uvedené smluvní pokuty:
a) za prodlení s dokončením a předáním předmětu díla delším než 5 kalendářních dnů od termínu dokončení 

stavebních prací dle této smlouvy, případně jejích dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, 
smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

b) za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v zápisech o předání a převzetí díla nebo prodlení 
s odstraněním vad vytknutých v průběhu díla zápisem ve stavebním deníku smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu,

c) za prodlení s odstraněním vad dle čl. XIII. bodu 13.6 této smlouvy ve sjednaném termínu smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.



d) za porušení dalších povinností stanovených touto smlouvou, včetně povinností uložených zhotoviteli 
prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku, 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou 
odsouhlasené faktury po Ihfitě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.

12.4 Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové Ihfity, jsou pro posuzování prodlení závazné 
tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.

12.5 Uplatněním nároků ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

XIII.
2^ruka za jakost, vady díla

13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, 
odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již 
při přejímání stavebního díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen 
tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápise o převzetí díla.

13.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem 
následujícím po dni protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
to, že předmět stavebního díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, 
projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami.

13.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, 
jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu rádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či 
nesprávnou údržbou.

13.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhŮty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel 
zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím qlštění. V oznámení o vadě podle tohoto odstavce 
(dále „reklamace") musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje a případně 
další Informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu 
odstranění, neuplatňuje-ll objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

13.5 Práva z vad lze uplatnit nejpozdějí do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává čl neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací objednatele uznává. 
Bezplatné odstraňování uznané reklamace zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení. Vadu poté 
odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou 
případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany 
sjednají lhŮtu delší. Ve dnech pracovního klidu čí volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní 
den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě, že má porucha charakter havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hodin 
od okamžiku nahlášení.

13.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dot&ny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

14.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

14.2 Oprávnění odstoupit od smlouvy vzniká v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 
Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
=> prodlení zhotovitele, z důvodů ležících na jeho straně, se zahájením provádění díla, s odstraněním vad 

vytknutých v průběhu provádění díla nebo dokončením díla delším než 10 dnů,
«=> pokud zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě; jeho postup při provádění díla je v rozporu 

s projektovou dokumentací, jsou použity materiály nebo pracovní postupy, které neodpovídají 
projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, 

neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele po dobu více než 5 dnů, 
nedostatečným nasazením pracovníků nebo techniky; nedostatečným nasazením pracovníků nebo 

techniky se rozumí takové personální nebo technické podhodnocení díla, které neumožňuje 
provádění prací a je vytknuto ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne,

^ prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 15 dnů,
=> prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vystavených faktur delším než dva měsíce.



14.3 Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v prodlení, bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodlení. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Stanoví-ll strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, 
vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem 
odstoupení druhé strany nebo popírá-lí jeho existenci je povinna to písemně oznámit druhé straně bez 
zbytečného odkladu.

14.4 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dní, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení 
od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.

14.5 OdstoupMí některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a vystaví dílčí konečnou fakturu. 
Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání 
zahájit přejímací řízení. V případě, že se smluvní strany neshodnou na hodnotě provedených prací, určí 
hodnotu dosud provedeného díla soudní znalec, kterého jmenuje objednatel.

14.6 Strana, která podstatným způsobem porušila své povinnosti dle odst. 14.2 této smlouvy, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů tohoto porušení povinností od smlouvy.

14.7 V případě porušení povinností, které zakládají právo odstoupit od smlouvy, je smluvní strana, která toto 
svým jednáním zapříčinila, povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% 
z celkové ceny díla bez DPH. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

XV.
Ostatní podmínky, pojištění

15.1 Zhotovitel zajistí péči o nepředané dílo včetně zabezpečení jejich ostrahy a pojištění.
15.2 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a převzetí, 

v platností pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví třetích osob.
15.3 Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidencí o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti 

zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat 
objednateli.

15.4 Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen jí v plné výši 
uhradit.

XVI.
Změna, zánik smlouvy

16.1 Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze písemnými dodatky s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.

16.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků ke smlouvě. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode 
dne následujícího po dni prokazatelného doručení návrhu dodatku.

XVII.
Závěrečná ustanovení

17.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci 
strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

17.2 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, všech 
jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele podle 
§ 219 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

17.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislostí s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu 
díla a poskytnout jím součinnost.

17.4 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním 
údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.



17.5 Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem die zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí objednatel.

17.6 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této smlouvy mohou přijít do 
styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajfl a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona o ochraně 
osobních údajů účinného v době uzavření smlouvy a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto 
zákonů a souvisejících právních předpisů.

17.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a úannostl dnem 
zveřejnění v registru smluv.

17.8 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavírají na 
základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto 
skutečností připojují svoje podpisy.

17.9 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 67/202l-RADA/3065 ze dne 25.2.2021.

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr

V Praze, dne: V Žamberku, dne: .^2/1

za: Bonidee MNG s.r.o.

.icceed
^raha 5

Jař^lSraiUárček, jednatel

za: město Žamberk

V

Ing. Bc. pidřlch Jedllčka,^^rosta města

/ ~ -2-

\



Rekonstrukce skateparku Žamberk
Položkový rozpočet We ueeecd Wien 3F0U lueecea

SOOl - Skatepark MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Bourání konstrukcí
Rozetxání stávči]íddi ocelcivo/drévěných překážek t 6,00 1 680,00 10 080,00 Kč

Bourání piotu v 2,5 m tyčkových, látkových, prkenných z drá^ného pleOva plechu m 10,00 480,00 4 800,00 Kč

Přesun betonových květináčů ks 3,00 1 450,00 4 350,00 Kč

Odstraněni' plastových k<šů ks 4,00 650,00 2 600,00 Kč

Přesun přelážek na nově vybetonovanou plochu dle PD M 1,00 59 000,00 59 0(K),00 Kč

Řezání do stáva^'d asfaltové plochy m 7,00 750,00 5 250,00 KČ

Bourání asfaltově plochy • tl. 100 mm m2 3,00 1400,00 4 200,00 Kč

Přesun hmot a uskladnění hmot asfalt t 030 14 500,00 4 350/WKč

Zemní práce
Sejmild ornks 300 mm s pfemístěním do 50 m m3 33,50 250,00 8 375,00 Kč

Vodorovné i^emistěni výkopku z hor .1-4 do 50 m m3 33,50 150,00 5 025,00 Kč

ZemitM - nákup a dovoz, distribuce m3 45,00 290,00 13 050,00 Kč

Kačírek - nákup a dovoz, distribuce t 5,00 2 850,00 14 250,00 Kč

Hutnění násypového tělesa, sbojcrvá modelář m2 53,00 290,00 15 370,00 Kč

3emně dokončovací strojové a ruční zemní práce m3 17,00 670,00 11 390,00 Kč

Podkladní vrstw
Geotedllie netkartá pro ochranu, separaci nebo řiltrad, měrná hmotnost 300 g/m2 m2 727,00 51,00 37 077,00 Kč

Podklad ze štórkodrtě ŠO d. Cca 300 mm -f zhutnění m2 148,00 590,00 87 320,00 Kč

Modelace překážek tétna ze ŠD m2 53,00 460,00 24 380,00 Kč

Betonová kce
Beton C25/30 pr^ó&y, doprava m3 21,25 3 490,00 74 162,50 Kč

Beton C25/30 podlaha, doprava m3 80,00 3 490,00 279 200,00 Kč
Beton C25/30 -15cm, ruční moddace a hladní, specffikace dle PD na hkmých plochách a 
radil nech řpTání tklalarí

m2 75.50 1 250,00 94 375,00 Kč

* Strojové a nicne hlazeny beton C25/30 na vodorovných plochách, řezání t^tad, tmelení 
rtlararí

m2 575,00 520,00 299 000,00 Kč

Bednění překážek a desky, CNC šablony, systomové bednění m2 41,00 2 010,00 82 410,00 Kč

Bet.vvztuž-v ruční vázání podlaha t ■5,30 31 500.00 166 950,00 Kč

Betvýztuž+ruční vázání zborcené ploďry, překážky t 1,40 31 500,00 44 100,00 Kč

Dlažba ve skateparku
Betonová dlažba BEST Befisima, U. 60 mm m2 50,00 420,00 21 000,00 KČ

Vbdoprrvustná zálivka spráry betorhdtažba Š.10mm ks 4,00 4 000,00 16 000,00 Kč

poldádka dlažby m2 50,00 510,00 25 500,00 Kč

provedení zálivky styčné spáry beton-dlažba mb 14,00 700,00 9 800.00 Kč

obrubník zahradní BEST Limita přírodní ks 23,00 98,00 2 254,00 Kč

Osa^et^í obrubníku do beton.hae s operou m 34,00 135,00 4 590,00 Kč

VýplA spár křemičitým pískem dle TP m2 50,00 145,00 7 250,00 Kč

Přesun hmot na staveništi, doprava štěrku a osob kpl 1.00 7 500,00 7 500,00 Kč

Doprava, VRN, geometrický plán kpl 1,00 91000,00 91 000,00 Kč

Konstrukce zámečnické SO.Ol
Koping TR 60x3, pceink, nátěr RAL 9005 ohýbání m 6,00 1 650,00 9 900,00 Kč

Rail TR 60x5, pozink, nátěr RAL 9005 + výroba, ukotvení m 5,00 2 800,00 14 000,00 Kč

lekl 100x50x5, pozink, nátěr RAL 9005 (fv^žky) m 46,00 810,00 37 260,00 Kč

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m (př^rézky) t 0,66 9 500,00 6 292,80 Kč

Doplirění rt^u prólažky ocel viz. PD + práce ks 1,00 32 000,00 32 000,00 KČ

Nátěr stávajkíd) překážek (vkStelnýth ploch a tyčovách ptvkO) RAL 9022 m2 100,00 750,00 75 000,00 KČ

Celkem SOI ’ SIcateparfc ^ • •; 1710411,30 KČ

6002-Oplocení MJ množství cena/M3 '■/: --.cetHemflCft

Vrtán jamek pro plotové sloupky ks 62,00 170,00 10 540,00 Kč

Betonové patky C16/20, prOměr 200, hloubka 800 mm ks 62,00 460,00 28 520,00 Kč

Osazení plotu, žárově zlntorvané s naprtadm drátem m 123,00 160,00 19 680,00 IS

Sloupek plotový hladký, žárově zinkovaný, výška 1600 mm ks 62,00 370,00 22 940,00 Kč

Vzpěry sloupku plotový ks 10,00 370,00 3 700,00 Kč

Systémový podstavec pro sloupky v místf zpevněné plochy ks 14,00 320,00 4 480,00 Kč

Branka kovová systémová vchodová š.1200 mm, výška 1600, uzamykatelná ks 1,00 12 000,00 12 000,00 Kč

Brarrka kov. Dvoukřídá systémová vchodová š.3000 mm, v^ka 1600, uzam^tdrrá ks 1,00 21 000,00 21 000,00 Kč

Celkem 6002 - Oplocení 'I'''*' % 122 860,00 Kč

M>03 - Sadové úpravy ' MD mncáství cena / M3 celkem (kO

Práce - výsadba stromů
Trávník (nákup a dovoz) kg 2,<K) 980,00 1 960,00 Kč

Trávník (výsadba) m2 80.00 75,00 6 000,00 Kč



Keř - Ptačí zob (nákup a dovoz) ks 20,00 180,00 3 600,00 Kč

Keř - Ptačí zob (výsadba) m 10,00 240,00 2 400,00 KČ

Celkem S003 - Sadové úpraw 13 960,00 KČ

S004 - Mobiliář MJ množství cena/MJ celkem (Kč)

Piknikový stdl
Ocelový profil 50x50x3 m 25,00 570,00 14 250,00 Kč

Ocelový profit 50x20x2 m 10,00 550,00 5 500,00 Kč

Výrots kce ■ řezání + svařování m 35,00 350,00 12 250,00 KČ

Antikorozní nátěr oceli RAL 9005 m2 7,00 460,00 3 220,00 Kč

Dřevěné latě vč.dopravy a lakování m2 3,40 1 800,00 6120,00 Kč

Řezání a osazení lab' m2 3,40 900,00 3 060,00 Kč

CeUcem Iks 44 400,00 Kč

Celkem 2ks 68 800,00 Kč

Lavice
Ocelový profil 50x50x3 m 11,60 570,00 6 612,00

Ocelový profil 50x20x2 m 1,50 550,00 825,00 KČ

Výroba kce - řezání -r svařování m 13,10 350,00 4 585,00 KČ

Antikorozní rtátěr oceli RAL 9005 m2 3,00 460,00 1 380,00 Kč

Dřevěné latě vč.dopravy a lakování m2 0,80 18W>,00 1440,00 Kč

Řezání a osazení latí m2 0,60 900,00 720,00 Kč

Celkem iks 0,00 15 562,00 Kč

Celkem 2ks 0,00 31 124,00 Kč
Úprava kvétináčO na odpadkové koše 5x, pozinkované vložky 5x, ocel d.3mm RAL 9005 s 
nantv-vflm nřexiinkoífi kpl 5,00 1800,00 9 000,00 Kč

Celkem S004 - Mobiliář ^ Í12S 924.00 KČ

Cena celkem .19761S540KČ


