

Číslo Smlouvy Objednatele: 000072 00 21

Číslo Smlouvy Zhotovitele: .....

Číslo akcí: 60-0-1952, 41-0-2179

## SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená mezi níže popsanými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), a to na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 16. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“).

### 1. Smluvní strany

#### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

sídlo: Sokolovská 42/217, Vysočany 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

#### Colsys s.r.o.

sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí  
zastoupená: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem společnosti  
IČO: 14799634  
DIČ: CZ14799634, plátce DPH  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
číslo účtu: 117573603/0300  
OR: MS Praha, sp.zn. oddíl C, vložka 902

(dále jen „Zhotovitel“)

### 2. Výchozí ujednání

- 2.1. Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran při provedení stavby **„Rekonstrukce WIFI a CCTV ve vozovně Vokovice“** včetně všech přidružených činností, dále vymezených v čl. 3 této Smlouvy, a to tak, aby došlo ze strany Zhotovitele k řádnému a včasnému zhotovení stavby a provedení přidružených činností.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 16. 11. 2020 s názvem **„Rekonstrukce WIFI a CCTV ve vozovně Vokovice“** jejímž zadavatelem byl Objednatel, na uzavření této Smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož poskytnutí se zavazuje Smlouvou, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci poptávkového řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob plnění

Smlouvy včetně doby trvání závazku ze Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení. To však nijak nezbavuje Objednatele odpovědnosti za správnost a úplnost Zhotoviteli předané dokumentace.

### 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající v „**Rekonstrukci WIFI a CCTV ve vozovně Vokovice**“ v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené společností Metroprojekt a.s., která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, včetně veškerých prací souvisejících s provedením rekonstrukce (dále jen „**Dílo**“ a projektová dokumentace dále jen „**Projektová dokumentace**“). Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele na svůj náklad, nebezpečí, řádně a včas provést Dílo a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli smlouvenou cenu.
- 3.2. Dílo spočívá zejména v rekonstrukci silového napájení a slaboproudých rozvodů příslušejících k datovým rozvaděčům a kamerovému systému vč. zemních prací. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v projektové dokumentaci, která byla k dispozici Zhotovitelem v digitální podobě v rámci PŘ. Předmětem Díla jsou veškeré práce a dodávky související s řádným a úplným provedením rekonstrukce.
- 3.3. Dílo zahrnuje zejména:
  - 3.3.1. redislokaci datových rozvaděčů;
  - 3.3.2. úpravy části přístupového systému;
  - 3.3.3. koordinační činnost;
  - 3.3.4. inženýrskou činnost;
  - 3.3.5. vytyčování stávajících inženýrských sítí a kolizních rozvodů;
  - 3.3.6. provádění výkopových prací;
  - 3.3.7. stavební práce;
  - 3.3.8. provádění obnovy včetně asfaltové zálivky dotčených konstrukčních a povrchových vrstev komunikací;
  - 3.3.9. spojovací a upevňovací materiál;
  - 3.3.10. montážní práce;
  - 3.3.11. pokládku a instalace optických a metalických kabelů;
  - 3.3.12. pokládku a instalaci silových rozvodů;
  - 3.3.13. dodávku a montáž rozvaděčů;
  - 3.3.14. dodávku a instalaci datových rozvaděčů a skříní;
  - 3.3.15. dodávku a instalaci přístupových bodů (AP pro WIFI), kamer kamerového systému (CCTV), přístupového systému;
  - 3.3.16. nezbytné úpravy stávajícího zařízení;
  - 3.3.17. podporu dodaných HW zařízení;
  - 3.3.18. oživení a nastavení dotčených technologií na požadované parametry;
  - 3.3.19. demontáže stávajícího zařízení a uvedení dotčených konstrukcí a rozvodů do původního stavu;
  - 3.3.20. likvidaci odpadů;
  - 3.3.21. seznámení pracovníků Objednatele s obsluhou a údržbou;
  - 3.3.22. zajištění potřebných zkoušek, protokolů, licencí, certifikátů a revizí pro kolaudaci a následné provozování Díla Objednatelem;
  - 3.3.23. dokumentaci potřebnou k provozu Díla v podmínkách Objednatele;
  - 3.3.24. Poskytnutí součinnosti a provádění činnosti Zhotovitele v rámci plánování a koordinace nezbytného omezení dopravy pro provádění Díla, zkušebního provozu a

- kolaudace Díla;
- 3.3.25. Vyhotovení a odevzdání všech nutných dokladů (osvědčení o jakosti, o individuálních zkouškách, apod.), zajištění všech potřebných zkoušek, protokolů, revizí, vč. průkazu způsobilosti ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, pro kolaudaci a následné provozování Díla;
  - 3.3.26. Všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení Díla do řádného provozu a předání Díla v podmínkách Objednatele dle platné legislativy;
  - 3.3.27. Zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle skutečného provedení Díla, do které budou zapracovány připomínky Objednatele. Dokumentace bude předána ve 4 výtiscích a v elektronické verzi v neuzamčených formátech \*.pdf, \*.docx, \*.xlsx a \*.dwg. Příslušné zdrojové soubory má Objednatel k dispozici.
- 3.4. Požadované dodávky kamerového systému CCTV a jeho HW a SW částí a vybavení:
- 3.4.1. Nadstavbový SW musí umožňovat lokální i síťové stahování dat v datové síti Objednatele pouze osobám s příslušným oprávněním. Nadstavbový SW musí splňovat podmínky architektury server x klient. Server a jeho základní nastavení dodá a provede odd. 600150. Nastavení SW pro správu a ovládání CCTV na straně serveru i klientů provede Zhotovitel ve spolupráci s garanty.
  - 3.4.2. Možnost sledování kamer a záznamu v rámci datové sítě Objednatele:
    - 3.4.2.1. vrátnice ostrahy vozovny Vokovice – pouze online,
    - 3.4.2.2. kancelář směnových mistrů vozovny Vokovice – pouze online,
    - 3.4.2.3. útvar 600120 – online, off-line,
    - 3.4.2.4. útvar 600150 – (vedoucí oddělení), online, off-line, stahování všech záznamů,
    - 3.4.2.5. útvar 600150 – (DPPC), online, off-line, stahování všech záznamů,
    - 3.4.2.6. centrální dispečink – online, off-line, připojení na dispečink JPT.
- 3.5. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci Díla jako dodávky na klíč a následnému provozu v podmínkách Objednatele v souladu s příslušnými předpisy a touto Smlouvou.

#### **4. Zahájení plnění a Doba plnění**

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění plnění Díla na základě písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění plnění Díla, že splní následující dílčí termíny:
  - 4.2.1. zahájení plnění nejpozději do 7 dní ode dne předání a převzetí staveniště;
  - 4.2.2. dokončení Díla do 90 dnů od předání a převzetí staveniště;
  - 4.2.3. zahájení přejímacího řízení 91 dnů od předání a převzetí staveniště;
  - 4.2.4. provedení Díla, včetně dokončení přejímacího řízení nejpozději do 150 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor Objednatele a Objednatele ke kontrole dokončení Díla. Taková výzva musí být učiněna nejpozději 7 dní před termínem pro dokončení Díla zápisem ve stavebním deníku, písemnou výzvou doručenou Objednateli a technickému doзору Objednatele. Pokud Zhotovitel nedodrží tuto povinnost vyzvat nebo nedodrží lhůtu pro takovou výzvu, považuje se Dílo za nedokončené až do okamžiku provedení kontroly dokončení Díla s potvrzeným výsledkem jeho řádného dokončení. Pokud výsledkem kontroly bude zjištění, že Dílo nebylo dokončeno řádně, stanoví technický dozor Objednatele příp. Objednatel termín opakované kontroly.
- 4.4. V případě nedodržení termínů uvedených v odst. 4.2 je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí k minimalizaci prodloužení.
- 4.5. Termín pro dokončení Díla může být přiměřeně prodloužen:

- 4.5.1. jestliže dojde k omezení nebo přerušení provádění Díla z důvodu výlučně na straně Objednatele,
  - 4.5.2. zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se provedení Díla znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem,
  - 4.5.3. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ.
- 4.6. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.
- 4.7. Prodloužený termín pro dokončení příslušného plnění se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro dokončení plnění. Zhotovitel i Objednatel je zároveň povinen učinit veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Pokud to nebude vzhledem k době zahájení plnění objektivně možné, má Zhotovitel nárok na odpovídající úpravu termínu plnění.
- 4.8. Případné úpravy doby provádění plnění dle Smlouvy budou případně řešeny dodatkem ke Smlouvě a Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro včasné uzavření takového dodatku.
- 4.9. Objednatel není povinen učinit žádné kroky směřující k uzavření dodatku dle odst. 4.8 této Smlouvy, pokud Zhotovitel do 4 (čtyř) dnů po zjištění vzniku relevantní okolnosti dle odst. 4.5 této Smlouvy o ní písemně neinformoval Objednatele a do 7 (sedmi) dnů po tomto oznámení nebo v jiné přiměřené lhůtě odsouhlasené Objednatelem nesdělil písemně Objednateli podrobné důvody pro prodloužení termínu, jež může považovat za oprávněné a návrhy na snížení tohoto prodloužení; to neplatí, pokud Objednatel o vzniku relevantní okolnosti dle odst. 4.5 této Smlouvy sám věděl.
- 4.10. Objednatel a/nebo technický dozor Objednatele a/nebo autorský dozor, bude oprávněn kontrolovat provádění Díla dle § 2593 OZ. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku a vyjma autorského dozoru budou potvrzovat soupisy skutečně provedených prací a dodávek.
- 4.11. Objednatel nebo technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele, pokud hrozí:
- 4.11.1. nebezpečí poškození Díla nebo
  - 4.11.2. je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob nebo
  - 4.11.3. pokud Zhotovitel provádí Dílo odlišně od Projektové dokumentace bez odsouhlasení Objednatele nebo
  - 4.11.4. pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se smlouvou.
- 4.12. Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně Zhotovitele, nemá to vliv na dobu plnění. Za důvod na straně Zhotovitele se považují veškeré důvody, za které neodpovídá Objednatel a které nejsou zapříčiněny vyšší mocí dle odst. 4.5.3 této Smlouvy, zejména plnění Díla v rozporu s touto Smlouvou, nedodržení povinností stanovených touto Smlouvou a skutečnosti stanovené v odst. 4.11 Smlouvy.
- 4.13. V případě, že dojde k přerušení provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel zajistit dosud prováděné Dílo proti poškození a zakrýt odkryté části prováděného Díla, a to na své náklady.

## 5. Místo plnění, staveniště

- 5.1. Místem plnění jsou prostory Objednatele ve vozovně Vokovice.
- 5.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro plnění Díla v rozsahu dle Projektové dokumentace.

- 5.3. Nejpozději při předání staveniště budou Zhotoviteli předány tištěné verze projektové dokumentace v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje předat staveniště bez věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré skladovací plochy k provedení plnění, neuvedené v Projektové dokumentaci, je povinen zabezpečit Zhotovitel na vlastní náklady. Pokud na staveništi nebudou překážky bránící zahájení prací a staveniště je v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen staveniště přijmout.
- 5.4. Zhotovitel bude písemně vyzván Objednatelem k převzetí staveniště pro plnění Díla minimálně 14 dní předem. Ve výzvě bude Objednatelem mj. stanoven konkrétní termín předání staveniště. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, a v případě že o náhradní termín požádal, nedostaví se k převzetí staveniště ani v náhradním termínu, který mu Objednatel určil, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal.
- 5.5. Předání staveniště a/nebo tištěné verze projektové dokumentace bude provedeno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem a dále jej pověření pracovníci obou smluvních stran a technický dozor Objednatele potvrdí společným zápisem ve stavebním deníku.
- 5.6. Protokol o předání a převzetí staveniště bude obsahovat alespoň následující údaje:
- 5.6.1. Identifikace Objednatele a Zhotovitele (č. smlouvy, sídla atd.),
  - 5.6.2. vyznačení bodů pro napojení odběrných míst elektrické energie, vody, kanalizace, případně jiných médií na staveništi,
  - 5.6.3. údaje o stavu měřidel odběru médií ke dni převzetí staveniště,
  - 5.6.4. vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
  - 5.6.5. podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zeleň, manipulace s odpady, odstraňování znečištěných vod, atp.) a další údaje v souladu se stavebním povolením,
  - 5.6.6. datum předání staveniště,
  - 5.6.7. podpisy oprávněných osob.
- 5.7. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Po předání staveniště se Zhotovitel zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru Objednatele a autorského dozoru a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat technickému doзору Objednatele, autorskému doзору a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace Díla nezbytnou součinnost.
- 5.8. Pro dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen udržovat pořádek a čistotu prostoru kolem stavební části výkopových prací. Zhotovitel je povinen veškeré výkopové práce a zásahy do živního povrchu vrátit do původního stavu před předáním stavby.
- 5.9. Zajistit si na vlastní náklady povolení k odběru a odběr elektrické energie, vody a dalších energií. Veškeré náklady spojené s odběrem elektrické energie, vody a dalších energií nese Zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí staveniště. K tomu Objednatel Zhotoviteli poskytne potřebou součinnost, bude-li to dle povahy věci třeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí pro rozvod tepelné energie, plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení již existujících inženýrských sítí, nevytyčil-li je před předáním staveniště Objednatel.
- 5.10. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na stávajícím i novém zařízení. Nebezpečí vzniku škody přechází zpět na Objednatele po protokolárním předání Díla.

- 5.11. Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním do Díla.
- 5.12. Objednatel neodpovídá Zhotoviteli za ztrátu či zničení věcí Zhotovitele.

## 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Dílo bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu oběma Smluvními stranami (dále jen „**Předávací protokol**“).
- 6.2. Po dokončení Díla se smluvní strany zavazují postupovat při předání a převzetí Díla následujícím postupem:
  - 6.2.1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí dokončeného Díla zápisem do stavebního deníku a písemnou výzvou doručenou Objednateli a technickému dozoru Objednatele. K převzetí Díla je Zhotovitel oprávněn vyzvat Objednatele za předpokladu, že:
    - 6.2.1.1. Dílo je dokončeno, plně funkční a schopné bezpečného a spolehlivého provozu bez jakýchkoli omezení.
    - 6.2.1.2. veškeré součásti, příslušenství, jakož i veškeré systémy splňují všechny specifikace a požadavky tak, jak jsou stanoveny touto Smlouvou, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
    - 6.2.1.3. Neexistují žádné změny nebo odchylky od této Smlouvy a dokumentacím uvedeným v předchozím odstavci, vyjma změn, na kterých se Objednatel a Zhotovitel dohodli postupem stanoveným touto Smlouvou.
  - 6.2.2. Objednatel zorganizuje předání a převzetí Díla tak, aby se konalo ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle odst. 6.2.1 Smlouvy Objednateli. O konkrétním termínu předání a převzetí Díla bude Objednatel nebo technický dozor Objednatele včas písemně informovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a informací v zápisu z Kontrolního dne Díla. K předání a převzetí Díla Objednatel přizve technický dozor Objednatele, případně také autorský dozor projektanta.
  - 6.2.3. Zhotovitel je povinen připravit a předat v rámci přejímacího řízení Díla Objednateli zejména následující dokumenty (bez těchto dokladů nelze považovat Dílo schopné předání):
    - 6.2.3.1. všechny nezbytné doklady dle zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, zejména dokumentaci skutečného provedení Díla řádně zpracovanou dle této Smlouvy;
    - 6.2.3.2. originál chronologicky posledního sešitu stavebního deníku;
    - 6.2.3.3. protokoly o zkouškách předepsaných touto smlouvou včetně certifikátů všech použitých materiálů;
    - 6.2.3.4. prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
    - 6.2.3.5. veškeré návody k použití;
    - 6.2.3.6. měřicí protokoly datové kabeláže;
    - 6.2.3.7. postup provádění všech stupňů údržby včetně seznamu, specifikace přípravků a potřebného strojního vybavení, HW, SW a případného licenčního vybavení nutného k této činnosti vykonávané Objednatelem v časově neomezeném rozsahu;
    - 6.2.3.8. doklad o uložení a likvidaci odpadu ze stavební činnosti;
    - 6.2.3.9. revizní zprávy;
    - 6.2.3.10. průkazy způsobilosti určených technických zařízení;
    - 6.2.3.11. protokol o seznámení zaměstnanců Objednatele dle čl. 10 Smlouvy;
    - 6.2.3.12. protokoly o tlakovém těsnění objektů;

- 6.2.3.13. zápisy z komplexních zkoušek vč. odstranění případných vad z těchto zkoušek;
  - 6.2.3.14. zápisy ze zkoušek signalizace a ovládání vč. odstranění případných vad z těchto zkoušek;
  - 6.2.3.15. zápisy z technických prohlídek vč. odstranění případných vad z těchto zkoušek;
  - 6.2.3.16. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s odst. 3.3.27 této Smlouvy;
  - 6.2.3.17. seznam předávané dokumentace Objednateli.
- 6.3. O předání a převzetí Díla sepíše Objednatel Předávací protokol s uvedením data předání a převzetí Díla, zhodnocením jakosti provedených prací a výsledky dohodnutých kontrol a zkoušek, který bude v případě kladného výsledku přejímacího řízení podepsán Objednatel a Zhotovitelem. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, uvedou se v Předávacím protokolu stanoviska obou smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá technický dozor Objednatel nebo Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele v souladu s tímto článkem Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.4. Protokol o předání a převzetí Díla
- 6.4.1. Povinným obsahem protokolu jsou zejména:
- 6.4.1.1. údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli,
  - 6.4.1.2. stručný popis Díla,
  - 6.4.1.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
  - 6.4.1.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
  - 6.4.1.5. seznam předaných dokladů,
  - 6.4.1.6. prohlášení Objednatel, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 6.4.2. Obsahuje-li Dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
- 6.4.2.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
  - 6.4.2.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
  - 6.4.2.3. dohodu o zpřístupnění Díla Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
  - 6.4.2.4. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody.
- 6.5. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jakékoli, byť drobné, vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující vady nebo nedodělky, dohodne se písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění, což bude uvedeno v Předávacím protokolu. Odstranění vad a nedodělků Objednatel písemně potvrdí.
- 6.6. Do 10 dnů od předání a převzetí Díla zajistí Zhotovitel vyklizení staveniště a uvedení staveniště, popřípadě zařízení staveniště do původního stavu na základě Zhotovitelem zpracované pasportizace stavby a jejího okolí. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

## **7. Podmínky plnění, práva a povinnosti stran**

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má veškerá povolení a licence, jež jsou nezbytné ke zhotovení Díla a poskytnutí součinnosti dle této Smlouvy a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl zahájit, zhotovit a řádně dokončit Dílo.
- 7.2. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby při provádění Díla a poskytování součinnosti dle této Smlouvy jeho pracovníky nebyl jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz MHD, vyjma situací, kdy se na omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou.

- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla a poskytování součinnosti dle této Smlouvy nebude svou činností narušovat provoz sousedních objektů, zejména že omezí obtěžování hlukem, prachem, špínou, otřesy (vibracemi), zplodinami (plyn) apod. tak, aby nebyly překračovány úředně stanovené limity
- 7.4. Zařízení nutné pro plnění předmětu Smlouvy je povinen zajistit na své náklady Zhotovitel.
- 7.5. Zhotovitel je povinen provádět Dílo a poskytovat součinnosti dle této Smlouvy mj. dle pokynů Objednatele a je povinen vždy jej bez zbytečného odkladu upozornit na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Nevhodnost pokynu Objednatele a setrvání na pokynu neopravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. Ustanovení § 2595 OZ se neaplikuje.
- 7.6. Veškerá dodávaná zařízení, nebo jejich části, potřebná pro provedení Díla se Zhotovitel zavazuje dodat nová. Za nové se ve smyslu této Smlouvy považují nepoužité originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované, opravované ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné a v době montáže nejsou starší než 6 měsíců od data prvovýroby.
- 7.7. Dodávané zařízení nebudou žádným způsobem blokovány ani kódovány bez předání potřebných deblokačních prvků, kódů a návodů Objednateli nejpozději při protokolárním předání Díla.
- 7.8. Smluvní strany si ujednaly, že v případě, kdy se některý z prvků, které jsou součástí Díla, přestane vyrábět, nebo se stane pro Zhotovitele jinak objektivně nedostupný, lze takový prvek nahradit prvkem stejných vlastností a funkce, přičemž kvalita a jakost takového prvku zůstane minimálně zachována. Pokud vyjde během plnění smlouvy najevo, že jakýkoli prvek je pro účely Díla nevyhovující (např. rozměrově), lze takový prvek rovněž nahradit postupem uvedeným výše. Nový prvek musí být schválený Objednatelem.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých se v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. Porušení kterékoli z povinností uvedených v tomto odstavci Smlouvy se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel je povinen zajistit, že prováděním a dokončením Díla nebo při poskytování součinnosti dle této Smlouvy nedojde k nefunkčnosti, popř. zhoršení současného stavu majetku Objednatele.
- 7.11. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla a součinností dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele, které si vyžadají kontrolní orgány. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním Díla a jeho realizací pověřeným osobám oprávněných orgánů státní správy.
- 7.12. Zhotovitel odpovídá za poškození veškerých inženýrských sítí, které budou vyznačeny na staveništi nebo Zhotoviteli předány při předání staveniště, anebo budou jejich zákresy součástí předané projektové dokumentace, a dále veškerých inženýrských sítí vytyčených Zhotovitelem v rámci provádění Díla.
- 7.13. Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená povinnost Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo ode dne předání staveniště až do okamžiku vyklizení staveniště. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo

v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením. Zhotovitel zajistí, bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, výrobky, technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla i během vykládky na staveništi, během dočasného skladování na staveništi, provádění stavebních prací, montáže a instalace až do doby vyklizení staveniště, v případě zajišťování vlastní dopravy také mimo staveniště, během nakládky a přepravy.

- 7.14. Zhotovitel je povinen uvědomit technický dozor a zástupce Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to bez zbytečného odkladu, co toto poškození nebo zničení nastalo. Zhotovitel je na své náklady povinen bez zbytečného prodlení zajistit nápravu, v případě poškození trvalých konstrukcí po předchozím souhlasu technického dozoru a zástupce Objednatele.
- 7.15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou odbornou způsobilost. Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Nepředloží-li Zhotovitel na požádání Objednatele doklad o odborné způsobilosti pracovníka, je povinen zajistit za tohoto pracovníka bez zbytečného odkladu náhradu.
- 7.16. O počtech a profesní skladbě pracovníků má Zhotovitel povinnost podávat technickému doзору a zástupci Objednatele pravdivé informace na každé vyžádání obratem.
- 7.17. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný platný právní předpis, příslušné správní orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
- 7.18. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat technický dozor Objednatele a zástupce Objednatele o všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty ve vztahu k realizaci Díla.

## **8. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**

- 8.1. Zhotovitel je povinen před předáním staveniště i během provádění Díla zakládat a aktualizovat veškeré doklady a podklady, týkající se BOZP a PO ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a vést tuto dokumentaci po celou dobu výstavby.
- 8.2. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 8.3. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných podzhotovitelů, resp. u jejich pracovníků.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za dodržování BOZP a PO všemi osobami, které se s jeho vědomím zdržují v místě provádění Díla.
- 8.6. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) na ochranu před riziky vyplývajícími z jejich vlastní

činnosti na staveništi, na ochranu před riziky z činností ostatních subjektů na staveništi s možností jejich ohrožení a na ochranu před riziky prostředí v místě jejich působení.

- 8.7. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce, vyplývá-li tato povinnost ze zvláštních právních předpisů.
- 8.8. Dojde-li v souvislosti s prováděním Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle.
- 8.10. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací a případné nedostatky bezodkladně odstraňovat.
- 8.11. Zhotovitel je povinen oddělit prostor staveniště/pracoviště od ostatních prostorů plastovým/kovovým/apod. oplocením s příslušnou odolností a označením.

Jedná se zejména o:

- 8.11.1. výkopové práce,
- 8.11.2. práce ve výškách,
- 8.11.3. práce na elektrickém zařízení,
- 8.11.4. práce v kolejišti,
- 8.11.5. apod.

## **9. Likvidace odpadů a kovových materiálů**

- 9.1. Jakýkoliv finanční prospěch z této činnosti patří Objednateli.
- 9.2. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž vlastníkem a původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.
- 9.3. Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie. Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů):
  - 170405 – železo, ocel
  - 170401 – měď, bronz, mosaz
  - 170402 – hliník
  - 170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
  - 170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely
  - 170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely
  - 170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely
  - 170407 – směsné kovy
  - 160214 – (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory.
- 9.4. Vzhledem k tomu, že Oddělení Likvidace majetku 900450 zajišťuje ekologickou likvidaci i vyřazování majetku z evidence DP a rozhoduje, kam bude kovový odpad předán, je nutné 5 pracovních dnů před zahájením demontáží a likvidace odpadu tuto skutečnost oznámit vedoucí oddělení ~~Oddělení Likvidace majetku~~, nebo písemně na ~~Oddělení Likvidace majetku~~. Oddělení Likvidace majetku určí, zda bude kovový odpad předán na Centrální úložiště odpadu v ÚD Hostivař, případně zda bude předán do jiné provozovny, která je oprávněná převzít kovový odpad v souladu s vnitropodnikovou normou. Při odvozu a předání kovového odpadu je nutné sjednat přítomnost zástupce oddělení 900450 a to z důvodu

zajištění dokladů o předání kovového odpadu (váženek) pro bezprostřední vyřazení tohoto majetku z evidence DP.

- 9.5. Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla.
- 9.6. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s vlastníkem majetku odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele.

## 10. Seznámení pracovníků Objednatele

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady nejpozději 15 dní před termínem předání a převzetí Díla písemně seznámit Objednatele a jím určené zaměstnance (v přiměřeném počtu) pro zabezpečení úspěšného a bezpečného provozu Díla, které musí zohledňovat i veškeré uplatněné změny a aktualizace vzniklé prováděním Díla. Po provedeném seznámení musí být Objednatel schopen samostatně Dílo obsluhovat a provádět jeho běžnou údržbu a opravy.

## 11. Zkušební provoz, kolaudace

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost při předepsaném zkušebním provozu, jehož účelem bude ověření funkčnosti a vlastností Díla k řádnému provozu a užívání, a poskytnout Objednateli v souvislosti se zkušebním provozem veškeré potřebné dokumenty.
- 11.2. Zkušební provoz proběhne v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon a zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách. Zkušební provoz bude zahájen do 30 dnů po dokončení Díla a jeho předání a převzetí, případně po odstranění všech vad a nedodělků, pokud s nimi bylo Dílo převzato.
- 11.3. Nezahájení zkušebního provozu příslušným orgánem z důvodu na straně Zhotovitele se považuje za porušení Smlouvy bez ohledu na to, zda má Dílo vady.
- 11.4. V přiměřené době po skončení zkušebního provozu zajistí Objednatel nebo technický dozor Objednatele vydání kolaudačního souhlasu k Dílu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jeho případným zástupcům součinnost v souvislosti s kolaudačním řízením, zejména poskytnout veškeré potřebné dokumenty.

## 12. Vlastnictví a nebezpečí škody na věci

- 12.1. Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Díla Objednatel. Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním do Díla
- 12.2. Ode dne převzetí staveniště až do doby řádného dokončení Díla a jeho předání a převzetí nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na Díle. Objednatel neodpovídá za ztrátu či zničení věcí Zhotovitele použitých pro plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škody, kterými se pro účely Smlouvy rozumí přímé znehodnocení hmotného statku, resp. snížení konkrétního práva, které je předmětem plnění. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody na majetku Objednatele způsobené v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy, a to jak úmyslně, tak nedbalostí.

## 13. Cena

- 13.1. Celková cena za provedení Díla dle této Smlouvy (dále jen „**Cena Díla**“) činí **5 148 003,66 Kč (slovy: Pět miliónů sto čtyřicet osm tisíc tři korun českých šedesát šest haléřů)** bez DPH.
- 13.2. Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena ve Zhotovitelem oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství

- a který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“). Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Zhotovitel není oprávněn jednotlivé položkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jakkoliv měnit.
- 13.3. Cena Díla obsahuje ocenění veškerých nákladů, nutných k provedení Díla a všech povinností Zhotovitele z této Smlouvy vyplývajících, zejména pak:
- 13.3.1. veškerých nákladů Zhotovitele na provedení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a další, včetně všech přírážek a režii, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto Smlouvou,
  - 13.3.2. zvýšené úsilí Zhotovitele spojené s provedením Díla, včetně nákladů, jež mu mohou vzniknout ve smyslu § 1765 a § 2620 Občanského zákoníku,
  - 13.3.3. veškerých nákladů na řádné dokončení Díla včetně mj. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem),
  - 13.3.4. nákladů na BOZP a PO pracovníků,
  - 13.3.5. nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení, které zřídí a odstraní Zhotovitel a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,
  - 13.3.6. nákladů na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkazy způsobilosti ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla,
  - 13.3.7. nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými normami nebo Objednatelem,
  - 13.3.8. nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostražky staveniště dle požadavků Objednatele, případných záborů veřejného prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu plnění,
  - 13.3.9. nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů,
  - 13.3.10. náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor,
  - 13.3.11. náklady na územní a provozní vlivy a ztížené podmínky,
  - 13.3.12. náklady na staveništní i mimostaveništní dopravu,
  - 13.3.13. nákladů na součinnosti při zkušební provozu a náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle této Smlouvy,
  - 13.3.14. nákladů na součinnosti při zajištění kolaudačního souhlasu a nákladů na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle této Smlouvy,
  - 13.3.15. všech dalších nákladů Díla, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a vytvoření Díla a jeho zajištění a Zhotovitel je měl a mohl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát.
- 13.4. Cena Díla je pevná, je nejvyšší přístupná a nepřekročitelná a je platná po celou dobu provádění Díla, nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než dohodou smluvních Stran. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících zvýšení Ceny Díla, přičemž Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 OZ.
- 13.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané Ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení Ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla.

Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění Díla za následek překročení rozpočtu.

- 13.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy detailně seznámil se zadávací dokumentací včetně Projektové dokumentace a veškerými potřebnými informacemi v souvislosti s realizací Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, s přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem prací, vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých budou muset být práce prováděny, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění prací a všech údajů, které mohou být nezbytné pro stanovení Ceny Díla a uzavření této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebudou akceptovány. Zhotovitel se dále zavazuje před zahájením plnění dle této Smlouvy s potřebnou péčí prověřit zadávací dokumentaci včetně Projektové dokumentace a další pokyny a informace předané mu Objednatelům a v souladu § 2594 odst. 1 OZ upozornit Objednatel na zjištěné nedostatky. To však nijak nezabavuje Objednatel odpovědnosti za správnost a úplnost předané zadávací dokumentace a Projektové dokumentace.
- 13.7. Méněpráce jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané Ceně Díla a:
- 13.7.1. Objednatel je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu Díla;
  - 13.7.2. Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné k řádnému dokončení Díla;
  - 13.7.3. nemusí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce obsahuje v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace příp. Položkového rozpočtu;
  - 13.7.4. tyto práce, činnosti nebo dodávky není třeba provést v důsledku skutečností, které nebyly a nemohly být v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat.
- 13.8. Vícepráce jsou práce, činnosti nebo dodávky nezahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané Ceně Díla a:
- 13.8.1. Objednatel požaduje jejich provedení;
  - 13.8.2. Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nezbytné k řádnému dokončení Díla;
  - 13.8.3. musí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce neobsahuje v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace příp. Položkového rozpočtu;
  - 13.8.4. tyto práce, činnosti nebo dodávky je třeba provést v důsledku skutečností, které nebyly a nemohly být v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat.
- 13.9. Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mohou být zahájeny pouze po vyčíslení v souladu s odst. 13.11 a odsouhlasení zástupcem Objednatel uvedeným v odstavci 24.2.1 nebo 24.2.2. Součástí požadavku Zhotovitele bude podrobné zdůvodnění, včetně předložení fotodokumentace nebo jiných podkladů, které takový postup opodstatňují.
- 13.10. Způsob oceňování víceprací a méněprací je následující:
- 13.10.1. Zhotovitel stanovil v Položkovém rozpočtu jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí Díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací.
  - 13.10.2. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen Položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni vynásobené koeficientem 0,75. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha

s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha pro daný obor stavebních prací.

- 13.11. Návrh kalkulace ceny víceprací či méněprací vypracuje Zhotovitel dle předchozího odstavce do 5 pracovních dnů a předloží jej Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem. Provedení víceprací, resp. neprovedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou Změnového listu (ZL) a následně dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě není Zhotovitel oprávněn Cenu Díla fakturovat.
- 13.12. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 13.13. Vylučuje se ustanovení § 2627 OZ. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že:
  - 13.13.1. je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla,
  - 13.13.2. správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy,
  - 13.13.3. při kalkulaci Ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do Ceny Díla řádně přezkontroloval,
  - 13.13.4. řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla.

#### **14. Platební podmínky**

- 14.1. Faktura – daňový doklad (dále jen „faktura“) bude Zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu Díla, vystaveného Zhotovitelem po provedení Díla a písemně potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je podpis předávacího protokolu.
- 14.3. Objednatel na základě Zhotovitelem vystavené faktury uhradí fakturovanou částku do výše 100 % fakturované části ceny Díla. Zbývající část fakturované částky tvoří zádržné, na jehož úhradu vznikne Zhotoviteli nárok při splnění následujících podmínek:
  - 14.3.1. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující vady nebo nedodělky, vznikne Zhotoviteli na základě výzvy nárok na zaplacení části zádržného ve výši 100 % fakturované částky (zádržné za řádné dokončení Díla) odstraněním všech vad a nedodělků Díla, písemně potvrzeným Objednatel a uvedením Díla do zkušebního provozu dle platné legislativy; lhůta splatnosti zádržného činí 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel Objednateli doručí písemný, Objednatel potvrzený, protokol o odstranění vad a nedodělků a kopii rozhodnutí o uvedení Díla do zkušebního provozu dle platné legislativy.
  - 14.3.2. Pokud Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků, vznikne Zhotoviteli na základě výzvy nárok na zaplacení části zádržného ve výši 100 % fakturované částky (zádržné za řádné dokončení Díla) předáním a převzetím Díla dle této Smlouvy Objednatel a uvedením Díla do zkušebního provozu dle platné legislativy; lhůta splatnosti zádržného činí 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel Objednateli doručí kopii rozhodnutí o uvedení Díla do zkušebního provozu dle platné legislativy.
- 14.4. Na zadržovanou část Ceny Díla se nevztahují ustanovení této Smlouvy o prodlení s úhradou Ceny Díla.
- 14.5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 14.6. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném

znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění. Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat:

- 14.6.1. údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky
  - 14.6.2. IČ Objednatele a Zhotovitele
  - 14.6.3. číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy a číslo objednávky
  - 14.6.4. název a číslo akce Objednatele
  - 14.6.5. popis plnění Zhotovitele
  - 14.6.6. den odeslání a den splatnosti faktury
  - 14.6.7. fakturovaná suma
  - 14.6.8. razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
  - 14.6.9. vyčíslení zádržného
  - 14.6.10. č. účtu Zhotovitele
  - 14.6.11. kód klasifikace produkce CZ CPA
- 14.7. Přílohu faktury bude tvořit Objednatelům potvrzený předávací protokol a soupis skutečně provedených prací.
- 14.8. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude faktura Zhotoviteli vrácena bez proplacení k opravě. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu.
- 14.9. Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy. Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že taková faktura nebude akceptována a bude vrácena bez dalšího upozornění k opravě či doplnění s tím, že ode dne řádného doručení řádné faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 14.10. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 14.11. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
- 14.12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.
- 14.13. Zálohy nebudou poskytovány.
- 14.14. Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## **15. Licence, práva k autorskému dílu**

- 15.1. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva užití součástí Díla dle této Smlouvy, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v neomezeném rozsahu, tj. územním, časovém a množstevním. Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (např. jiných architektů). Tato licence se poskytuje za následujících podmínek:
- 15.1.1. Licence se poskytuje jako neomezená výhradní a vzniká a je platná od předání Díla Objednateli.
  - 15.1.2. Objednatel není povinen licenci využít.
  - 15.1.3. Odměna za licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně Díla podle Smlouvy.
  - 15.1.4. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této licence jakékoli třetí osobě formou další licence

- (podlicence) v souladu s § 48 autorského zákona, a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu.
- 15.1.5. Objednatel je oprávněn předmět licence jakkoliv upravit, jinak měnit, spojit s jiným autorským dílem, jeho názvem nebo označením autora. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dává výslovné svolení k takovým úpravám, změnám či spojení předmětu licence.
- 15.1.6. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele (popřípadě autora, pokud jím není Zhotovitel) k předmětu licence.
- 15.1.7. V případě, že Zhotovitel není autorem předmětu licence nebo jakékoliv jeho části, zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to na vlastní náklady a bez zbytečného odkladu. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost v případě, že včas nezajistí licenci k předmětu licence jako celku ve shora uvedeném rozsahu.
- 15.2. Je-li kterákoli část Díla autorským dílem, Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva užít takovou část Díla a to v rozsahu a způsoby nezbytnými k řádnému a neomezenému užívání Díla. Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob. Tato licence se poskytuje za následujících podmínek:
- 15.2.1. Licence se poskytuje jako územně neomezená, nevýhradní a vzniká a je platná od předání Díla Objednateli.
- 15.2.2. Odměna za licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně Díla podle Smlouvy.
- 15.2.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence) v souladu s § 48 autorského zákona.
- 15.2.4. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele (popřípadě autora, pokud jím není Zhotovitel) k předmětu licence.
- 15.2.5. V případě, že Zhotovitel není autorem předmětu licence nebo jakékoliv jeho části, zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to na vlastní náklady a bez zbytečného odkladu. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost v případě, že včas nezajistí licenci k předmětu licence jako celku ve shora uvedeném rozsahu.

## **16. Kontroly v průběhu plnění a jejich dokumentace**

- 16.1. Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu prací v místě plnění.
- 16.2. Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku Objednatele i jeho podzhotovitelé, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a jejich předmětem bude stav a postup provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla.
- 16.3. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude Zhotovitel pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu nebo její upravené znění.
- 16.4. Zápis z kontrolního dne musí obsahovat minimálně následující údaje:
- 16.4.1. Prezenční listinu
- 16.4.2. Identifikační data Díla
- 16.4.3. Pořadí kontrolního dne
- 16.4.3.1. Název, místo a doba realizace Díla;

- 16.4.3.2. Identifikace Zhotovitele a Objednatele;
- 16.4.3.3. Aktuální seznam podzhotovitelů.
- 16.4.4. Stav výstavby
  - 16.4.4.1. Technický a kvalitativní stav/postup prací na Díle;
  - 16.4.4.2. Přehled provedených zkoušek, testů;
  - 16.4.4.3. požadavky Zhotovitel na organizační opatření pro provádění Díla (omezení dopravy, výluky napájení, výluky datové sítě apod.);
  - 16.4.4.4. stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „**BOZP a PO**“) na staveništi;
  - 16.4.4.5. Přehled kontrol a jednání s orgány státní/místní správy.
- 16.4.5. Časový průběh výstavby
  - 16.4.5.1. Datum zahájení a plánované datum dokončení Díla;
  - 16.4.5.2. Vzniklá zpoždění – podrobná/konkrétní zdůvodnění;
  - 16.4.5.3. Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění;
- 16.4.6. Změnové listy
  - 16.4.6.1. Přehled schválených změn/změnových listů;
  - 16.4.6.2. Přehled projednávaných změn/změnových listů.
- 16.4.7. Jiné údaje o stavbě.
- 16.5. Nevyplyvá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.
- 16.6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a současně tuto skutečnost uvede ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. O provedené kontrole bude zástupci smluvních stran sepsán protokol. Pokud se technický dozor Objednatele nebo zástupce Objednatele nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat neprodleně zástupce Objednatele), v takovém případě není Zhotovitel oprávněn provést zakrytí a je povinen stanovit náhradní termín, který oznámí písemně jak technickému dozoru Objednatele, tak zástupci Objednatele, a který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku, přičemž tento nebude dříve než čtyřicet osm (48) hodin po řádném (původním) termínu kontroly. Po uplynutí náhradního termínu je Zhotovitel oprávněn konstrukce zakrýt i v případě, že se technický dozor Objednatele nebo zástupce Objednatele kontroly nezúčastní. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto bodu je považováno za významné porušení této Smlouvy.

## 17. Zánik závazku ze Smlouvy

- 17.1. Závazky založené touto smlouvou mohou zaniknout zejména splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.
- 17.2. Odstoupit od Smlouvy může Objednatel bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech:
  - 17.2.1. poruší-li opakovaně Zhotovitel některou ze svých povinností plynoucích ze Smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto Smlouvou dodržovat,
  - 17.2.2. bude-li Zhotovitel plnit závazek zřízený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Poptávkového řízení nebo v rozporu s pokyny Objednatele,
  - 17.2.3. vstoupí-li Zhotovitel do likvidace,

- 17.2.4. v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona), ve znění pozdějších předpisů,
  - 17.2.5. pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
  - 17.2.6. pokud Zhotovitel přeruší své práce na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu Objednatele v těchto pracích nepokračuje nebo
  - 17.2.7. pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené lhůty Objednatelem nepodaří odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na dalším postupu nebo
  - 17.2.8. pokud Dílo nevykoná úspěšně všechny druhy zkoušek ani opakovaně v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem,
  - 17.2.9. pokud je Zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací ve lhůtě dle odst. 4.2.1 této Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.
  - 17.2.10. pokud Zhotovitel nedokončí Dílo ve stanoveném termínu dle odst. 4.2.2 této Smlouvy a ani v dodatečně přiměřené lhůtě 30 dnů, a to z důvodů ležících na jeho straně.
- 17.3. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči Zhotoviteli dle Smlouvy po dobu delší než 90 dnů a tyto dluhy nesplní ani po třikrát opakované písemné výzvě.
  - 17.4. Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit povinné smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla. Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
  - 17.5. Do 7 dnů od účinnosti odstoupení od této Smlouvy Zhotovitel předá Objednateli veškeré dokumenty nezbytné k dokončení Díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, smluv s podzhotoviteli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této Smlouvy a dále veškerou dokumentaci vyhotovenou v souvislosti s realizací Díla.
  - 17.6. Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.

## **18. Odpovědnost za vady, záruka**


- 18.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou, zadávacími podmínkami a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení.
- 18.2. Zhotovitel zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy a právními normami platnými v České republice a že po dobu záruční doby bude Dílo prosté jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo má vady, zejména jestliže neodpovídá výsledku ani účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a všeobecně uznávanou praxí. Za vady Díla se považuje zejména výskyt prasklin, trhlin, přehřívání části zařízení, rozdílné změny odstínů povrchové úpravy, odlupování nátěrů, koroze, tvarová nestálost a sedání konstrukcí.
- 18.3. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy Objednatelem.
- 18.4. Zhotovitel poskytne Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne jeho provedení vyjma aktivních prvků datové sítě, které jsou součástí servisní podpory upravené v čl. 19 této smlouvy.

- 18.5. Záruční doba použitých náhradních dílů v rámci záručních oprav činí 60 měsíců od montáže toho kterého dílu či provedení opravy, nestanoví-li výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen Objednatele o ní informovat.
- 18.6. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně, spolu s uvedením přesného popisu vady a uplatňovaného nároku z vady (dále jen „reklamace“). I vada, jejíž reklamaci Objednatel odeslal Prodávajícímu v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.
- 18.7. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit reklamované vady, nejpozději však:
- 18.7.1. do 24 hodin od doručení reklamace Zhotoviteli, jedná-li se o vadu bránící provozu Díla; o tom, že se jedná o vadu bránící provozu bude Zhotovitel spraven spolu s reklamací
  - 18.7.2. do 5 dnů od doručení reklamace Zhotoviteli v ostatních případech.
- 18.8. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu Díla odstranit ve lhůtách a způsobem stanoveným touto Smlouvou, i když ji neuzná, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud vada nebyla uznána oprávněně, je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele úhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vady.
- 18.9. Po ukončení prací na odstranění vady Díla vyzve pracovník Zhotovitele oprávněnou osobu Objednatele k převzetí výsledku odstraňování vady Díla.
- 18.10. O předání a převzetí výsledku odstraňování vady Díla bude sepsán zápis.
- 18.11. Na požádání Objednatele bude vystaven protokol o předání, který bude obsahovat zejména:
- 18.11.1. označení reklamované vady Díla;
  - 18.11.2. označení Objednatele;
  - 18.11.3. označení Zhotovitele;
  - 18.11.4. identifikace této Smlouvy;
  - 18.11.5. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, u podpisů bude uvedeno jméno i hůlkovým písmem;
  - 18.11.6. popis poskytnuté Služby;
  - 18.11.7. atesty či prohlášení o shodě použitých náhradních dílů;
  - 18.11.8. datum sepsání zápisu.
  - 18.11.9. Objednatel se zavazuje každý výsledek odstraňování záruční vady Díla převzít, pokud je řádně a včas proveden. Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není výsledek odstraňování vady Díla proveden ve smyslu výše uvedených podmínek, například v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedené práce, jestliže to brání užívání Díla.
- 18.12. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě, ačkoli k tomu byl povinen, má Objednatel právo zajistit odstranění vady Díla třetí osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady z toho vyplývající nebo s tím spojené určí Objednatel po projednání se Zhotovitelem a Objednatel je bude vymáhat od Zhotovitele tak, že je:
- 18.12.1. odečte od finančních částek, které jsou či budou splatné Objednatelem Zhotoviteli; o této skutečnosti je Objednatel povinen Zhotovitele písemně (alespoň emailem) informovat, nebo
  - 18.12.2. je odečte ze zádržného; o této skutečnosti je Objednatel povinen Zhotovitele písemně (alespoň e-mailem) informovat.
- 18.13. V případě oprávněného provedení odstranění vady Díla jinou osobou, není záruční doba jakýmkoliv způsobem krácena.
- 18.14. Namísto nároku na odstranění vady má Objednatel právo požadovat i přiměřenou slevu z Ceny Díla.
- 18.15. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku a neodstraní-li ji ani v dodatečně přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu

neodstraní, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla.

- 18.16. Uplatnění práv z vadného plnění Objednatel, jakož i jím odpovídající plnění ze strany Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele Zhotoviteli, příp. jiné osobě.
- 18.17. Životnost Díla se v podmínkách Objednatele předpokládá v délce 15 let od dokončení Díla a jeho předání a převzetí.
- 18.18. Záruční doba a doba životnosti nesmí být vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem ani jiným k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem. Při provádění údržby a oprav Objednatel je možnost provádění servisních úkonů vlastními prostředky Objednatele či třetím subjektem.
- 18.19. Záruční doba bude prodloužena o dobu od nahlášení vady Objednatel Zhotoviteli do doby odstranění vady Zhotovitelem; to neplatí, pokud bude nahlášená vada shledána jako neoprávněná.

## 19. Servisní podpora

- 19.1. Servisní podpora se týká aktivních prvků datové sítě a je sjednána ve formě NBD (next business day). Tzn., že Zhotovitel bude poskytovat službu technické podpory v 5 dní x 8h/týdně (v čase 8:00 – 16:00; pondělí - pátek) a zahájí řešení incidentu, tj. neplánované přerušení fungování aktivních prvků, které se projeví selháním oproti funkčnosti a funkcionalitě s odezvou do 4 hodin a zahájení řešení do jednoho (1) pracovního dne po zadání incidentu v délce 24 měsíců od předání díla.
- 19.2. Servisní podpora je pracoviště nebo služba Zhotovitele, poskytující pomoc Objednateli. Je to kontaktní místo/softwareové řešení, na něž se Objednatel obrací s žádostí o pomoc s vyřešením problému či ohlašuje chybu.
- 19.3. Servisní podpora je dostupná na:
- 19.3.1. 
- 19.3.2. 
- 19.4. Cena servisní podpory je součástí ceny Díla.

## 20. Stavební deník a technický dozor

- 20.1. Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Díla a jeho předání a převzetí povede Zhotovitel stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, a jeho prováděcími předpisy (dále jen „**Stavební deník**“), do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve Stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla.
- 20.2. Zápisy do Stavebního deníku provádí hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do Stavebního deníku provádět potřebné záznamy také zástupce Objednatele a technický dozor Objednatele, případně jimi písemně pověřen osoba, autorský dozor projektanta nebo oprávněné orgány státní správy. Stavební deník bude veden se dvěma průpisy.
- 20.3. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve Stavebním deníku musí být podepsány, jinak jsou považovány za neplatné.

- 20.4. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve Stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně.
- 20.5. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.
- 20.6. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtnat a vytrhávat jednotlivé stránky.
- 20.7. Záznamy a údaje ve Stavebním deníku nemění rozsah Díla.
- 20.8. Zhotovitel je povinen předat zástupci Objednatele nejpozději na příštím kontrolním dnu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního deníku. Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku předá Zhotovitel v rámci předání Díla.
- 20.9. Objednatel jmenuje technický dozor Objednatele. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osobu technického dozoru a její změny oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně, není-li uvedena v této Smlouvě.
- 20.10. Technický dozor bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět kontrolu zápisů ve Stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě nesouhlasu s textem zápisu je oprávněn napsat vlastní vyjádření.
- 20.11. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá technický dozor Objednatele nebo autorský dozor projektanta oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy ani schválit jakoukoliv změnu, která má nebo může mít vliv na zvýšení ceny plnění, snížení kvality plnění nebo prodloužení doby plnění.

## **21. Podzhotovitelé**

- 21.1. Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla pouze podzhotovitele (poddodavatele) uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. Jiný podzhotovitel, než který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy, se může na plnění této Smlouvy podílet pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 21.2. Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v poptávkovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení původním podzhotovitelem.

## **22. Smluvní pokuty, úroky z prodlení**

- 22.1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti Zhotovitele dle bodu 4.2 smlouvy a to ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.
- 22.2. V případě nedodržení odstranění vad, či vad a nedodělků v termínu uvedeném v předávacím protokole se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,-Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení.
- 22.3. Pro případ nedodržení termínu pro Zaškolení personálu Objednatele dle odst. 10.1 Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 22.4. Pro případ porušení jakéhokoli ustanovení čl. 8 této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,-Kč za každé porušení a den prodlení s jeho odstraněním.
- 22.5. Pro případ porušení jakékoli povinnosti ze strany Zhotovitele (včetně výskytu vady Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá), která bude mít za následek omezení nebo přerušení provozu městské hromadné dopravy na dobu delší než 30 min, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ.

- 22.6. V případě porušení pokynů Objednatele týkajících se úklidu stavby a / nebo úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících veřejných komunikací se sjednává smluvní pokuta ve výši 2000,- Kč, za každý jednotlivý případ a den trvání porušení.
- 22.7. V případě, že Zhotovitel nebo jeho podzhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:
- a) 2000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.),
  - b) 2000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla,
  - c) 2000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)
- 22.8. V případě porušení povinnosti udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu v souladu a za podmínek odst. 23.5 této Smlouvy po celou dobu účinnosti Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- za každý i započatý den porušení této povinnosti.
- 22.9. Smluvní pokuta pro případ, kdy Zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokyny Objednatele ve stavebním deníku a / nebo v zápisu z kontrolního dne v dohodnutých termínech, Objednatel může uplatňovat nárok na smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění.
- 22.10. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady Díla v termínu dle bodu 18.7 smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 22.11. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
- 22.12. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, a to na účet Objednatele uvedený ve výzvě. Faktura nahrazující písemnou výzvu k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.
- 22.13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokutu oproti Ceně Díla.
- 22.14. Smluvní pokuty mohou být odečteny ze zádržného.
- 22.15. Sjedením jakékoli smluvní pokuty podle Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností, na niž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává. Vylučuje se ustanovení § 2050 OZ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zajištěná touto smluvní pokutou.

## 23. Odpovědnost za škodu, Pojištění

- 23.1. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 23.2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit povinnosti dle této Smlouvy s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
- 23.2.1. porušení obecně závazných předpisů,
  - 23.2.2. porušení smluvních podmínek,
  - 23.2.3. porušení příkazů daných Objednatelem,
  - 23.2.4. zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.

- 23.3. Za případné škody, které vzniknou činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nespochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem Objednatele, a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a Objednatel trval na původním příkazu.
- 23.4. Pokud v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, tak aby Dílo vyhovovalo této Smlouvě, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 23.5. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za rok. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli platnou pojistnou smlouvu bezodkladně předložit kdykoli v době platnosti a účinnosti Smlouvy.
- 23.6. V případě porušení povinností dle odst. 23.5 této Smlouvy je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího upozornění. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení Zhotoviteli. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
- 23.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

## 24. Kontaktní osoby

- 24.1. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech smluvních:

24.1.1. 

- 24.2. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických:

24.2.1. 

24.2.2.

24.2.3.

24.2.4.

24.2.5.

24.2.6.

24.2.7.

- 24.3. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních:

24.3.1. 

- 24.4. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických:

24.4.1. 

## 25. Další ujednání

- 25.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel i Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ, které nemůže být zveřejněno v registru smluv, přílohy této Smlouvy. Vyjma těchto

příloh Smlouvy nepovažují smluvní strany skutečnosti uvedené v této Smlouvě či jejích přílohách za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj nebo sdělení Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 OZ. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.

- 25.2. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této Smlouvy si Smluvní strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postoupitele za žádných okolností.
- 25.3. Zhotovitel není oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud Zhotovitel zastaví pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé zastavené pohledávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího upozornění.
- 25.4. Komunikačním jazykem při jednání je čeština.
- 25.5. Veškerá předaná dokumentace se okamžikem předání stává majetkem Objednatele. Zhotovitel se smluvně zavazuje k předání veškeré dokumentace související s Dílem a souhlasí s jejím předáním třetí straně za účelem úprav, oprav a údržby zařízení.
- 25.6. Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá zástupce Objednatele Zhotoviteli nezbytné vysvětlení.

## **26. Důvěrné informace**

- 26.1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
  - 26.1.1. informace označené Objednatelem za důvěrné,
  - 26.1.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla,
  - 26.1.3. informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním Díla.
- 26.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele.
- 26.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle této Smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a podzhotovitelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace oznámení Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně Objednateli.
- 26.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 OZ.

- 26.5. V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.
- 26.6. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním nebo reklamním účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

## **27. Závěrečná ustanovení**

- 27.1. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. OZ o neúměrném zkrácení.
- 27.2. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější.
- 27.3. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno.
- 27.4. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se předmětu této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 27.5. Při výkladu této Smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Smluvními stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této Smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že Smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam této Smlouvě přiřkládají.
- 27.6. Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této Smlouvy výslovně nevyplývají.
- 27.7. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:
- 27.7.1. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
  - 27.7.2. nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
  - 27.7.3. učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ;
  - 27.7.4. nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.
- 27.8. Každá ze Smluvních stran prohlašuje:
- 27.8.1. že se nepodílela a nepodílí na páčání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“);
  - 27.8.2. že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;

- 27.8.3. že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
- 27.8.4. že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;
- 27.8.5. že se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.
- 27.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 27.10. Tato Smlouva je sepsána **ve dvou stejnopisech**, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.
- 27.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

## 28. Přílohy Smlouvy

- 28.1. Příloha č. 1: Technické zadání na datovém nosiči - Projektová dokumentace pro vozovnu Vokovice
- 28.2. Příloha č. 2: Položkový rozpočet vozovny Vokovice
- 28.3. Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

## 29. Podpisy smluvních stran

V Praze dne:

V Kladně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Petr Witowski**  
**předseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
**Ing. Pavel Hlavinka**  
**jednatel společnosti**  
Colsys s.r.o.

.....  
**Ing. Ladislav Urbánek**  
**místopředseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost