

# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na akci:  
„Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami“

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany:

**Příkazce:** Statutární město Brno  
**adresa:** Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
**zastoupený:** JUDr. Markéta Vaňková, primátorka  
**IČO:** 449 92 785  
**DIČ:** CZ449 92 785  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
 Olbrachtova 1929/62  
 140 00 Praha 4  
**Č. účtu:** 111246222/0800  
 k podpisu smlouvy je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R8/135 schůzi konané dne 3. 3. 2021, bod č. 61 pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB  
 je oprávněn jednat  
 ve věcech smluvních: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,  
 Malinovského nám. 3, 601 67 Brno  
 ve věcech technických: [redacted] vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,  
 [redacted] vedoucí referátu Bytového odboru  
 MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno  
 (dále jen příkazce)

**Příkazník:** MENHIR projekt, s.r.o.  
**Sídlo:** Horní 729/32, 639 00 Brno  
**zastoupený:** Ing. Vítem Ševčíkem  
**tel.:** [redacted]  
**email:** [redacted]  
**IČO:** 63470250  
**DIČ:** CZ63470250  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s. Brno  
**Č. účtu:** 372613043/0300  
 je oprávněn jednat  
 ve věcech smluvních: Ing. Vít Ševčík  
 ve věcech technických: Ing. Vít Ševčík  
 (dále jen příkazník)

## II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění příkazu příkazníkem, kterým je Výkon technického dozoru stavebníka u akce: **Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami**. Příkazce se zavazuje za plnění příkazu uhradit příkazníkovi odměnu dle čl. V smlouvy.

Výkon technického dozoru stavebníka bude příkazníkem prováděn v souvislosti se stavbou „Domu Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami“ v MČ Brno-střed, v proluce ve vlastnictví SMB, na ulici Bratislavská č. or. 51, na pozemcích p. č. 140/1, 141, 142, 143, 144, vše v k. ú. Zábrdovice, obec Brno. Navržená stavba je nepodsklepená se 7 NP. V 1.NP je navrženo technické zázemí domu, výměňiková stanice, místnost pro popelnice, úklidová místnost, zázemí správce, sklepní kóje a 1 nebytový prostor, např. pro pečovatelku nebo drobný prodej. Ve dvorní části 1 NP je navrženo otevřené parkovací stání pro 9 aut. Ve 2.-7. NP je navrženo celkem 23 ubytovacích jednotek o vel. 1+kk a 2+kk, z toho 11 je určeno pro seniory, 4 pro osoby s omezenou možností pohybu a 8 ubytovacích jednotek bude sloužit jako startovací pro mladé páry. Ve 2. NP je kromě 3 ubytovacích jednotek navržena společenská místnost s možností vstupu na střechnu garáží s extenzivním ozeleněním a parkovou úpravou, která bude sloužit jako odpočinková plocha pro nájemníky domu, dále jen „Stavba“.

Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v dokumentaci pro provedení Stavby, zpracované společností ZEBRONA s.r.o, která bude současně provádět i autorský dozor Stavby.

Dne 26.11.2019 vydal SÚ Brno-střed na akci stavební povolení (dále jen SP) s NPM dne 21.12.2019.

1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zajistí za úplatu všechny nezbytné práce a výkony inženýrské činnosti související se zabezpečením stavebního dozoru příkazce při realizaci stavby. Jedná se o technický dozor stavebníka, který bude spočívat zejména v kontrole postupu výstavby, kvality prováděných prací a technologických postupů a plnění rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Současně tento výkon zahrnuje i věcnou a cenovou kontrolu fakturovaných prací a kontrolu termínového plnění výstavby včetně sledování závad a jejich úspěšného odstranění po dobu tří měsíců od předání stavby zhotovitelem (resp. dle požadavku příkazce).
2. Výkon technického dozoru bude v rozsahu těchto úkonů:
  - předání staveniště zhotoviteli stavby včetně vypracování předávacího protokolu
  - zabezpečení zápisů ve stavebním deníku, archivace kopií
  - organizování a vedení pravidelných kontrolních dnů Stavby, pořízení zápisu, rozeslání účastníkům výstavby
  - vypracování měsíčních zpráv o stavu stavby, vč. fotodokumentace
  - kontrola systematického doplňování projektové dokumentace, podle které se Stavba realizuje a evidence dokončených částí Stavby
  - zaujímání stanovisek včetně příslušného vyjadřování k eventuálním vícepracím a méněpracím v průběhu realizace stavby, včetně vyhodnocení důvodů pro změnu díla z věcné i časové stránky a následným případným dodatkům uzavřených smluv, zejména smluv o dílo
  - kontrola prováděných stavebních prací v souladu s dokumentací pro provedení Stavby, podle které se Stavba realizuje
  - informování stavebníka o všech závažných okolnostech pro provádění Stavby
  - zastavení prací v případě, že zhotovitel provádí dílo tak, že by mohlo dojít ke škodě
  - kontrola termínů všech správních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a kontrola dodržování podmínek stanovených v těchto dokumentech
  - kontrola plnění podmínek stanovených ve vyjádření správců inženýrských sítí
  - kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů
  - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě stavebníkovi
  - kontrola prací, které jsou prováděny prostřednictvím poddodavatelů
  - dohled nad efektivním využíváním finančních prostředků příkazce
  - kontrola těch částí prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými; zapsání výsledků do stavebního deníku
  - spolupráce s pracovníky projektanta, zabezpečujícími autorský dozor a při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektantem
  - spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
  - kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálu, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací, služeb a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
  - kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami, uvedenými v příslušných smlouvách
  - spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
  - kontrola technologických postupů dle platných ČSN, EN či jiných oborových předpisů
  - kontrola postupu prací podle harmonogramu výstavby (časového plánu) v návaznosti na zajištění dodržení konečného termínu dokončení stavby s povinností upozornit příkazce na hrozící prodlení dokončení stavby, a to zejména formou upozornění v zápisech z kontrolních dnů, případně nesnese-li věc odkladu, formou podání e-mailových zpráv příkazci – zástupci oprávněnému jednat ve věcech technických,
  - kontrola postupu prací podle harmonogramu výstavby (časového plánu) a podle smlouvy s povinností upozornit zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
  - kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí
  - v průběhu Stavby příprava podkladů pro závěrečné vyúčtování Stavby

- průběžné předávání informací o průběhu stavby příkazci – zástupci oprávněnému jednat ve věcech technických,
- průběžné pořizování fotodokumentace akce, která bude předána zhotoviteli po ukončení akce elektronicky na CD příp. flash disku
- spolupráce při kontrolách dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců sítí v průběhu výstavby a kontrola odstranění závad
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a zajištění odevzdání a převzetí
- zajištění kolaudačního souhlasu, včetně projednání se stavebním úřadem, orgány a uživateli v zastoupení příkazce
- uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení
- kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při přebírání, v dohodnutých termínech
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
- součinnost při předání dokončené Stavby (objektů) příkazci  
kontrola správnosti dokumentace skutečného provedení Stavby
- průběžný dohled nad dodržováním všech podmínek vydaného rozhodnutí o užívání veřejného prostranství, zejména účelu užívání, rozsahu a povoleného termínu záboru
- dohled zhotovitele Stavby, aby Stavba byla provedena v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy, podle dokumentace pro provedení stavby, která byla zhotovena na podkladě:
  - projektové dokumentace pro provedení stavby z 05/2020, kterou zpracovala společnost ZEBRONA s.r.o., Holubova 226/22, 638 00 Brno, zastoupená [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
  - smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem stavby včetně rozpočtu Stavby.

### 3. Výkon technického dozoru vyžaduje:

- přítomnost na Stavbě - dle rozpisu jednotlivých činností min. 3x týdně prohlídka Stavby, 1x za 14 dní kontrolní den Stavby, během uzlových období výstavby a při technologicky důležitých procesech (např. betonáže, zkoušek) se předpokládá zvýšený dozor na stavbě a kontrolní dny 1x týdně
- zajištění zástupu v případě nepřítomnosti dozoru na Stavbě delším než 5 dnů (po oznámení příkazci),
- práce v kanceláři (zápisy z KDS, kontroly předložených podkladů od zhotovitele).

### 4. Výkon technického dozoru ve vztahu k příkazci dále obsahuje:

- pravidelné písemné zprávy – měsíční reporty, které budou obsahovat zejména: zhodnocení stupně rozpracovanosti – harmonogramu,
- přehled provedených prací a činností,
- přehled fakturací,
- fotodokumentaci průběhu výstavby,
- kontrolu zpracování knihy vzorků a zajištění podpisů všech zúčastněných průběžně

Reporty budou předávány na BO MMB společně s měsíčními fakturami a fotodokumentací a to i v digitální podobě.

## III. Plná moc

1. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby vykonával shora uvedené činnosti dle čl. II smlouvy v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě jeho jménem a na jeho účet.
2. Příkazník toto zmocnění v celém rozsahu přijímá.
3. Tato plná moc končí uplynutím doby plnění podle čl. IV této smlouvy.

## IV. Čas plnění

1. Doba trvání smlouvy je stanovena na dobu určitou, která začíná plynout dnem podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště zhotovitelem a končí dnem podpisu protokolu o předání a převzetí hotového díla - Stavby, kolaudací Stavby, nebo po odstranění veškerých vad a nedodělků, zjištěných při předání Stavby příkazci, nejdéle však po dobu tří měsíců od předání Stavby zhotovitelem; dle toho, která skutečnost nastane později. V případě prodloužení doby výstavby na základě dodatku smlouvy o dílo o sjednání víceprací se zhotovitelem Stavby o více jak 1 měsíc, bude příkazník, nestanoví-li příkazce jinak, pokračovat ve výkonu činnosti v rozsahu sjednaném touto příkazní smlouvou. Vícepráce nebudou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě, přičemž za pokračování přísluší

příkazníkovi měsíční odměna, která bude odvozena poměrně z celkové odměny za výkon TDS odpovídající poměrné částce na dny trvání prodloužené doby provádění Stavby z celkové částky ve výši 216 000,- Kč bez DPH dle čl.V, odst.1 této Smlouvy a doby trvání Stavby sjednané se zhotovitelem Stavby.

2. Předpokládaný termín zahájení Stavby zhotovitelem je únor/březen 2021, maximální doba výstavby je 18 měsíců od zahájení Stavby a počítá se ode dne protokolárního předání staveniště.
3. Příkazník se zavazuje zahájit práce dle této smlouvy dnem zahájení stavby zhotovitelem.
4. Zhotovitelem stavby je společnost IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČO: 25322257.

## V. Odměna příkazníka

1. Odměna příkazníka se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách a činí celkem **216 000,- Kč bez DPH, 261 360,- Kč vč. DPH.**
2. Ke sjednané ceně bude vždy přičtena DPH v sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Výše stanovená odměna příkazníka neobsahuje náklady za činnosti:
  - zkušebnícká a kontrolní činnost, vyjma drobných nedestruktivních zkoušek a měření,
  - další průzkumy a rozbory, které bude v průběhu stavby nezbytné zajistit.
 Objednat průzkumy a rozbory lze pouze v případě, že bude předem odsouhlasena potřeba, předpokládána výše nákladů a způsob úhrady nákladů.

## VI. Platební podmínky a zádržné

1. Zádržné je stanoveno ve výši 10 % z odměny příkazníka bez DPH, tj. 21 600,- Kč bez DPH. V případě navýšení odměny příkazníka dle čl. 4 odst. 1. smlouvy se počítá 10 % z navýšené ceny bez DPH.
2. Odměna příkazníka bude uhrazena na základě měsíčních faktur ve výši 12 000,-Kč bez DPH, která odpovídá měsíčnímu podílu odměny příkazníka a doby provádění Stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby. Faktury vystaví příkazník v průběhu plnění předmětu této smlouvy a doručí na BO MMB společně s měsíčním reportem. První faktura bude vystavena za měsíc, ve kterém bude Stavba zahájena, případně za následující měsíc, pokud bude stavba zahájena po 15-tém dni daného měsíce. Poslední fakturu odpovídající min. výši zádržného vystaví příkazník až po ukončení výkonu TDS dle čl. IV odst. 1 Smlouvy. Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 21 dnů ode dne jejich doručení příkazci.
3. Faktura bude předána ve 2 originálech a bude vždy obsahovat tyto údaje: označení příkazce a příkazníka, sídlo, IČO, číslo faktury, den vystavení a den splatnosti faktury, označení banky a číslo účtu, evidenční číslo příkazní smlouvy, označení předmětu smlouvy, fakturovanou částku vč. DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění, podpis oprávněné osoby.
4. Příkazce může fakturu vrátit příkazníkovi do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje.

## VII. Výchozí podklady

Příkazce předá příkazníkovi k termínu podpisu smlouvy tyto výchozí podklady:

- kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby,
- stavební povolení s nabytím právní moci,
- stanoviska DOSS a správců inženýrských sítí – elektronicky,
- dokumentaci pro provedení stavby a dokumentaci pro stavební povolení,
- rozpočet stavby z nabídky zhotovitele - elektronicky.

## VIII. Povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí příkazce s odbornou péčí.
2. Příkazník bude vykonávat činnosti tak, aby byla zabezpečena příprava a realizace dotčené stavby v plánovaných lhůtách.
3. Příkazník bude ve všech právních úkonech uvádět, že jedná jménem příkazce.
4. Příkazník není oprávněn bez předchozího souhlasu činit v zastoupení příkazce zejména tyto právní jednání:
  - převzít dokončenou dodávku (část) před termínem dohodnutým mezi příkazcem a zhotovitelem ve smlouvě o dílo,

- sjednat smluvní sankce na účet příkazce,
  - přistoupit na změnu lhůt plnění bez souhlasu příkazce,
  - rozhodnout o opatřeních, která mohou vyvolat zvýšení schválených rozpočtových nákladů,
  - změnit sjednané platební podmínky a změnit rozsah stavby.
5. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.
  6. Příkazník je povinen přizvat příkazce k převzetí dokončeného díla v návaznosti na oznámení zhotovitele díla o jeho dokončení.
  7. Příkazník se zavazuje poskytovat na vyžádání příkazce informace o všech právních úkonech, vykonávaných jeho jménem a o stavu plnění závazků z této smlouvy.
  8. Příkazník je povinen umožnit příkazci nahlédnutí do veškerých dokladů, týkajících se předmětu smlouvy za účelem kontroly.
  9. V případě vážného ohrožení plnění či jiných vážných problémů vzniklých v průběhu realizace stavby je příkazník povinen neprodleně informovat příkazce a vyvolat jednání za účelem sjednání nápravy.
  10. Účetní doklady odpovídající financování Stavby dle uzavřené smlouvy o dílo a odsouhlasené příkazníkem po věcné a číselné stránce budou předkládány příkazci k profinancování, a to minimálně 10 dní před termínem splatnosti.
  11. Příkazník se zavazuje poskytnout příkazci do 30 dnů po skončení činnosti dle této smlouvy všechna plnění, smlouvy, dokumentaci skutečného provedení stavby, zápisy a jiné doklady, které získal pro příkazce při své činnosti.
  12. Příkazce se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny příkazcem, použije jen v souladu s touto smlouvou.
  13. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dle této smlouvy dozvěděl (§ 14 odst. 5 zákona č. 309/2006 Sb.). Stejně tak se zavazuje, že získané poznatky z činnosti příkazce zůstanou důvěrné. Jejich obsah může být sdělen třetí osobě pouze po výslovném zmocnění příkazcem.
  14. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.

#### **IX. Sankce za neplnění smluvních ujednání**

1. V případě, že příkazník v průběhu výstavby nesplní svou povinnost dle této smlouvy, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za nesplnění každé jednotlivé povinnosti.
2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas výkon činnosti dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto se navýší cena za dílo (Stavbu) oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, bude příkazce účtovat příkazníkovi kromě smluvní pokuty dle odst. 1 tohoto článku i smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.
3. V případě, že příkazník prokazatelně provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu fakturace nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny v odpovídajícím množství a kvalitě nebo budou obsahovat chybné údaje, bude příkazce účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena nebo byla uvedena chybně.
4. V případě, že příkazník prokazatelně provede nedbalé nebo neúplné posouzení změny díla (vícepráce a méněpráce), a to zejména cenovou kontrolu, důvodnost změny doby plnění, zdůvodnění změny položkového rozpočtu díla, bude příkazce účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě nedodržení kontrolní povinnosti provádění díla poddodavateli, bude příkazce účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takto zjištěný případ.
6. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody.

#### **X. Povinnosti příkazce**

1. Příkazce je povinen informovat příkazníka o všech skutečnostech a okolnostech důležitých pro zajištění smlouveného předmětu plnění včetně předání všech podkladů a dokladů.
2. Příkazce nebude bez účasti pověřených pracovníků příkazníka provádět žádné zásahy do činnosti zajišťované příkazníkem na základě této smlouvy.

3. Příkazce je povinen se na vyzvání příkazníka zúčastnit se svým oprávněným zástupcem předání a převzetí stavby a podpisem zápisu o předání a převzetí stavby projevit souhlas s převzetím dokončeného díla.
4. V rámci svých možností se příkazce zavazuje k poskytnutí pomoci k zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

#### **XI. Výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby sjednané v čl. IV. dle bodu č.1 této smlouvy.
2. Smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí, odvoláním příkazu ze strany příkazce nebo odstoupením od smlouvy.
3. V případě výpovědi se sjednává výpovědní lhůta v délce 1 měsíc. Lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla podaná výpověď. Podmínky spojené s výpovědí ze strany příkazníka se použije ust. § 2440 a § 2442 občanského zákoníku.
4. Příkazce může odstoupit od smlouvy, pokud příkazník opakovaně porušuje svoje povinnosti vyplývající z ujednání této smlouvy, ač byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn, a přesto v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. Pro odvolání příkazu ze strany příkazce platí ust. § 2443 občanského zákoníku.
5. Příkazce může odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky a stavba nebude realizována.
6. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo smluvní straně doručeno písemné oznámení o odstoupení.

#### **XII. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem k příkazní smlouvě a potvrzenými oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.
4. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním této smlouvy jako i s poskytnutím informací dle platných předpisů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tato smlouva zveřejněna v registru smluv. Příkazce se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Smluvní strany resp. zástupci smluvních stran si tuto smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu zástupci obou stran.

### **DOLOŽKA**

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/135, konané dne 3. 3. 2021.

V Brně dne: .....

V ..... dne: .....

Za příkazce:

Za příkazníka

\_\_\_\_\_  
JUDr. Iva Marešová  
vedoucího Bytového odboru  
Magistrátu města Brna

\_\_\_\_\_  
Ing. Vít Ševčík  
jednatel MENHIR projekt, s.r.o.